安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程       采购文件

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程施工
采 购 文 件

采购人：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

二○一八年十二月

说  明
一、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。
二、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本采购项目专用本共同组成。
三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，响应人应主动上网查询，采购人不承担响应人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、响应人向采购人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。
五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。
六、自采购之日起，响应人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由响应人负责。
七、采购人对采购文件内容有最终解释权。
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第一章  采购公告

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程施工采购公告

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处对“安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程施工”进行公开采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

一、项目名称及内容
（一）项目名称：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管（K861+000-K886+347）日常养护及养护工程施工

（二）工程地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处所辖的G3京台高速代管段，桩号范围（（K861+000-K886+347）

（三）项目概况：

本项目的发包人为安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处，资金由发包人自筹，已列入年度养护预算，本次日常养护及养护工程施工项目采用资格后审方式进行公开采购。

（四）项目估算：215万元

（五）采购类别：工程类

（六）标段位置：

蚌埠管理处所辖的G3京台高速合徐代管段，起点桩号K886+347，终点桩号K861+000。双向四车道，路基顶宽27.5m，路面采用沥青混凝土路面，路面宽23m，设计时速120km/h，全长25.347公里。共有大桥2座，中、小桥32座，其中主线桥长2.132km，互通区1处，1个匝道收费站。
主要工作内容：日常养护、养护工程
   1. 日常养护
（1）道路巡查
按照安徽省交通控股集团有限公司集团公司《高速公路巡查检查管理办法》（试行）对道路进行巡查。道路巡查主要工作内容：日常路况巡查、夜间巡查和特殊巡查，其中日常路况巡查对路基、路面、桥隧结构物和交通安全设施的外观状况进行一般性全面巡视检查，检查频率不少于1次/天，夜间巡查不少于1次/月，主要检查标志、标牌、标线、频闪灯等设施夜间反光警示效果，如遇灾害性天气及汛期、冰雪天气应按照发包人要求进行特殊巡查，并认真填写巡查日志。

（2）路基日常养护

①清理路基边坡至隔离栅以内垃圾及杂物，保持道路整洁。

②疏通边沟（排水沟、截水沟等），清除杂物等，保持排水顺畅，无淤泥。 

（3）路面日常养护

①及时清扫路面，保证路面整洁、无杂物、无积水、无积雪。     

（4）桥涵日常养护 

①桥梁经常检查：按照现行规范要求组织开展营运桥梁经常检查。

②桥梁日常养护：清扫桥面、排除积水、清除泥土、杂物、冰凌等，保持桥面平整、清洁；清理桥梁伸缩缝内积土、垃圾等杂物和疏通桥面的泄水管、排水槽，保持桥梁伸缩缝、泄水管道不堵塞；清理桥梁锥坡、翼墙、上下部结构、石砌护坡等表面杂物，保持桥梁外观整洁。

③人机孔：主要工作内容同桥梁。另外，清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。  

④涵洞、倒虹吸：清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。 

（5）交通安全设施日常养护 

①经常检查：按照现行规范要求组织对沿线交通安全设施进行经常性检查。

②每年对交通标志及轮廓标、护栏、防眩板以及其他交通安全设施（含里程牌、百米牌、防撞桶、声屏障、示警标柱等）清洗一次。

2. 养护工程：
预防养护：路基、路面、桥涵预防性养护；修复养护（小修,包括路损修复）：交安设施修复，路基、路面、桥梁等零星小修工程；应急养护：完成指定的工程抢险维修、清障及突发事件应急处理等工作内容。

（八）计划工期：计划工期16个月，计划开工日期2019年1月，计划终止时间为2020年4月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

二、响应人资格要求
1、响应人须具备的业绩、信誉、项目经理和项目总工等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。
2、本次采购不接受联合体报价。

3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。

三、采购文件获取时间及方式
凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件及固化清单等相关文件。

响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对采购有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年1月 2日10：00时，响应人应于当日8：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省蚌埠市禹会区仁和集南二公里蚌埠管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币贰万元整（￥20000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年1月 2日10：00时前到账，否则无效。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

地  址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区                            

联 系 人： 张湘伟  刘小莹                    

电  话：0552-3150703                     

六、保证金账户
账户名称：安徽安联高速公路有限公司

开户银行：中国工商银行蚌埠市华夏支行

账    号：1303007529300174778

附件：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程施工采购文件

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

2018年12月 27 日

第二章  响应人须知

说明：

一、本章“响应人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“响应人须知前附表”是对“响应人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“响应人须知前附表”中的附录表格同属“响应人须知前附表”内容，具有相同效力。

响应人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处

地  址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区
联系人： 张湘伟  刘小莹  

电  话：0552-3150703 

	1.1.4
	采购项目名称
	安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程

	1.1.5
	标段建设地点
	G3合徐代管段（K886+347-K861）

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程施工

	1.3.2
	计划工期
	2019年1月至2020年4月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理和项目总工资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体采购
	(不接受
□接受，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过   家；

（2）联合体牵头人应具有   资质；

（3）                  。

	1.4.3
	响应人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	响应人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次采购。

	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	采购预备会
	不召开

	1.10.2
	响应人提出问题的截止时间
	递交采购文件截至之日4天前

	1.10.3
	采购人澄清的时间
	递交采购文件截至之日3天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
响应人如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	响应人要求澄清采购文件
	时间：递交响应文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）发出，响应人应自行下载。

	2.2.3
	响应人确认收到采购文件澄清
	响应人应关注上述网站，及时下载采购文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com）发出，响应人应自行下载。

	2.3.2
	响应人确认收到采购文件修改
	响应人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	响应文件密封形式
	□单信封

(双信封

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	采购为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	(响应人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：http://www.ahjkjt.com），响应人自行下载。

响应人应将已填写完毕的采购工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在响应文件（报价文件）正本包封内一并交回。
□响应人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	采购方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高采购限价
	□无

(有，最高采购限价：215万元
清单I最高限价为64万元，清单II最高限价为151万元,合计总价最高限价215万元，如有子目限价的不得高于该子目的限价。

	3.2.9
	采购的其他要求
	无

	3.3.1
	采购有效期
	自响应人提交响应文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	响应保证金的金额、形式、截止时间、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。

	3.4.3
	响应保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）响应人在采购过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通采购、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等采购不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2013年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	响应人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3）响应人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。
（5）合同未到期但合同履约已满一年的高速公路养护工程业绩，须在合同期满一年后由业主出具年度考核评价（履约证明）材料，用以替代第（2）项的交工（完工）证明材料。

	3.5.5
	项目经理和项目总工资历证明材料
	项目经理和项目总工需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；（仅项目经理提供）

（3）技术职称证书；（仅项目总工提供）

（4）安全生产考核合格证书；

（5）响应人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（缴费截止时间应在采购截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

	3.6.1
	是否允许递交备选采购方案
	不允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	响应文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	响应文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	增3.7.6
	电子版文件编制要求
	电子版文件编制要求内容：
第一个信封电子版文件编制内容：
1、响应文件信息摘录表；

2、公示信息表（word格式）；
3、第一个信封响应文件（pdf或word格式）。将上述3个文件存入第一个信封U盘中。
第二个信封电子版文件编制内容：

1、响应人填写的工程量清单电子文件；

2、第二个信封响应文件（pdf或word格式）；将上述2个文件存入第二个信封U盘中。

	4.1.1
	响应文件的密封和标记
	文末增加：

电子版文件密封和标记要求：
第一个信封电子版文件（U盘）、第二个信封电子版文件（U盘）表面均应标明响应人名称和所投项目标段名称，并分别包封在相应的响应文件第一个信封或第二个信封封套中。

银行保函形式提交响应保证金的，银行保函原件装订在第一个信封正本中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	响应文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
采购人名称：                        

        （项目名称）第一个信封（商务及技术文件）响应文件
在响应截止时间前不得开启

响应人名称：                      
响应文件第二个信封（报价文件）封套：
采购人名称：                        

        （项目名称）第二个信封（报价文件）响应文件
在响应文件第一个信封开标前不得开启

响应人名称：                      
注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人或者委托代理人签字。

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见“采购公告”

	4.2.3
	是否退还采购文件
	未进入第二个信封评审的，其响应文件不予拆封，并第二个信封开标现场退还给响应人，其他响应文件均不予退还。

	增4.4
	采购人通知延后响应截止时间的时间
	原定采购截止时间3日前

	5.1
	采购时间和地点
	采购文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同响应截止时间

采购文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交响应文件地点
响应文件第二个信封（响应文件）开标时间：（具体时间另行通知）
响应文件第二个信封（报价文件）开标地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处二楼会议室

	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	5.2.2
	第二个信封（响应文件）密封保存
	响应文件第二个信封（响应文件）不予开封，由监标人密封保存。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	5.2.4
	第二个信封（报价文件）开标过程中，报价不参加评审基准价的计算的情况
	文末增加：
（5）报价函大写金额报价与工程量清单中的报价不一致，由四舍五入引起的除外。

	6.1.1
	开标时间和地点
	响应文件开标时间：同响应截止时间

报价文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处二楼会议室

	6.3.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	7.1
	确定成交候选人
	评审小组对低于采购控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

	7.4
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（http://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

□不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处党务部

电话：0552-3150707

地址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区

	8.5.1
	开标时间和地点
	响应文件开标时间：同响应截止时间

响应文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处二楼会议室

	8.5.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由响应人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。


附录1   资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业资质等级要求

	报价人须具有独立法人资格，同时具备公路养护工程三类甲级、公路养护工程二类甲级资质和建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。


注：响应人应按响应人须知第3.5.1项及本表要求提供相关证明材料。
附录2   资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	无


附录3   资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近五年（2013年1月1日至今，以交工验收时间为准），独立完成过1个合同金额在200万元及以上的高速公路养护工程，标段工程交工验收质量达到交通运输部合格标准以上。




注：响应人应按响应人须知第3.5.3项及本表要求提供业绩证明材料。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次采购。

3、报价人不存在询价文件第二章报价人须知第1.4.3、1.4.4项的情况。


附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目经理
	1
	同时具备：

1.注册一级或二级建造师资质（公路工程专业）；

2.持有有效的B类安全生产考核合格证书。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	同时具备：

1.具备工程师或以上职称（公路工程及相关专业）；

2.持有有效的B类安全生产考核合格证书。
	


注：1、响应人应按响应人须知第3.5.5项及本表要求提供拟委任的项目经理、项目总工相应证明材料。

2、拟委任的项目经理和项目总工必须是响应人本单位在职人员，响应人应提供响应人所属社保机构出具的以上人员的社保缴费证明（缴费截止时间应在响应截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖缴费单位证明专用章。
响应人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。
1.1.2 本采购项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见响应人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见响应人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见响应人须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见响应人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求（适用于已进行资格预审的）

响应人应是收到采购人发出报价邀请书的单位。

1.4 响应人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 响应人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见响应人须知前附表；

（2）财务要求：见响应人须知前附表；

（3）业绩要求：见响应人须知前附表；

（4）信誉要求：见响应人须知前附表;

（5）项目经理资格：见响应人须知前附表；

（6）其他要求：见响应人须知前附表。

1.4.2 响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价；

（4）联合体所有成员数量不得超过响应人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

（6）联合体各方应分别按照本采购文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在报价、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供采购代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消报价资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查小组认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.4.4 响应人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消采购项目所在地的报价资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 响应人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且响应人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。响应人不满足本项规定条件的，将被否决报价
。
1.5 费用承担

响应人准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购报价活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 采购人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，响应人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，采购人不对响应人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 响应预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开响应预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开响应预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 响应预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的响应人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 响应人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。采购人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在响应人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：响应人如有分包计划，应按第九章“标文件格式”投的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且响应人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离
1.12.1 响应文件偏离采购文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.2 响应文件应对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，响应人的报价将被否决。

响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决报价情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评审办法”的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终报价未超过最高报价限价(如有)的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误和报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）响应文件页码不连续，采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评审小组对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求响应人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低报价法评审，应要求响应人对细微偏差进行澄清，只有响应人的澄清文件被评审小组接受，响应人才能参加评审价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评审，可在相关评分因素的评分中酌情扣分;

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求响应人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 响应人应根据采购文件的要求提供施工组织设计等内容以对采购文件作出响应。

采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告（或采购邀请书）；

（2）响应人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）响应文件格式；

（9）响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在响应人须知前附表规定的响应截止时间3天前在安徽交控集团网站上进行补遗澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足3天，相应延长响应截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购人以响应人须知前附表规定的形式修改采购文件，在安徽交控集团网站上进行补遗澄清。修改采购文件的时间距本章第4.2.1项规定的响应截止时间不足3日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.4 对采购文件的异议
响应人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在响应截止时间4日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起1日内作出答复；作出答复前，将暂停采购报价活动。
3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

根据响应人须知前附表规定的不同形式，响应文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1响应文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）

（1）报价函及报价函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）响应保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）响应人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（响应文件）

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）

（2）报价函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表（如有）。

3.1.2 响应人须知前附表规定不接受联合体报价的，或响应人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 响应人须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，除响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。响应人应按第九章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。响应人应按响应人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目采购采用工程量固化清单
,采购人在出售采购文件的同时向响应人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘）。响应人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成报价工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入响应文件。响应人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，采购人将不予支付。

响应人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的报价工程量清单电子文件单独拷入采购人提供的光盘（或U盘）中，密封在响应文件正本内一并交回。严禁响应人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

响应人根据采购人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的响应文件工程量清单中的报价和报价函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其报价将被否决。

（2）本项目采购由采购人提供书面工程量清单，由响应人按照采购人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评审小组将按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见响应人须知前附表。响应人在响应截止时间前修改报价函中的报价总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4响应人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 响应人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在报价总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由响应人按采购文件的规定填写总额价。

3.2.6 除响应人须知前附表另有规定外，采购人不接受调价函。若采购人接受调价函，则应在采购文件中给出调价函的格式。响应人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用采购文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且响应人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中采购人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在响应文件正本首页，与响应文件一起密封提交。

若响应人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在响应文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若响应人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其报价将被否决。

（4）若采购人接受调价函，响应人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，响应人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由采购人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在报价函附录价格指数和权重表中约定范围；响应人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 采购人设有最高报价限价的，响应人的报价不得超过最高报价限价，最高报价限价在响应人须知前附表中载明。

3.2.9 报价的其他要求见响应人须知前附表。

3.3 报价有效期

3.3.1 除响应人须知前附表另有规定外，报价有效期为90天。

3.3.2 在报价有效期内，响应人撤销响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长报价有效期。响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其报价失效，但响应人有权收回其响应保证金及现金或支票形式递交的响应保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 响应保证金

3.4.1 响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额
和第九章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体报价的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合响应人须知前附表的规定。

响应保证金应采用现金、支票、银行保函或采购人在响应人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，响应人应在递交截止时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户转入采购人指定账户，否则视为响应保证金无效。采购人指定的开户银行及账号见响应人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合响应人须知前附表规定级别的银行开具，并采用采购文件提供的格式。银行保函复印件装订在响应文件内，原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交给响应人。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与报价有效期一致。采购人如果按本章第3.3.3项的规定延长了报价有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 响应人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其报价。

3.4.3 采购人最迟将在成交通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他响应人退还响应保证金，与成交人签订书面合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还响应保证金。响应保证金以现金或者支票形式递交的，采购人应同时退还响应保证金的银行同期活期存款利息，且退还至响应人的基本账户。

利息计算原则见响应人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）响应人在报价有效期内撤销其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金；

（3）发生响应人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3.5 
 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除响应人须知前附表另有规定外，响应人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “响应人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见响应人须知前附表。响应人的成立时间少于响应人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体要求见响应人须知前附表。

3.5.4 “报价人的信誉情况”应附报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为承诺函原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工（如有）资历表”应附项目经理和项目总工（如有）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，响应人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工（如有）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工（如有）参加社保的有效证明材料复印件
。

如项目经理目项目总工（如有）目前仍在其他项目上任职，则响应人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及在资格审查所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及响应人所属社保机构出具的缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 响应人须知前附表规定接受联合体报价的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，响应人在响应文件中填报的项目经理不允许更换。

3.5.10 响应人在响应文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。响应人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 采购人有权核查响应人在资格预审申请文件和响应文件中提供的材料，若在评审期间发现响应人提供了虚假资料，其报价将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的响应人提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选报价方案

3.6.1 除响应人须知前附表另有规定外，响应人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。

3.6.2 允许响应人递交备选报价方案的，只有成交人所递交的备选报价方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选报价方案优于其按照采购文件要求编制的报价方案的，采购人可以接受该备选报价方案。

3.6.3 响应人提供两个或两个以上报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第九章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应对采购文件有关工期、报价有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求响应人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求响应人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函、调价函及对响应文件的澄清和说明应加盖响应人单位章，或由响应人的法定代表人或委托代理人签字。

如果响应文件由委托代理人签署，则响应人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由响应人的法定代表人亲自签署响应文件，则响应人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“响应文件格式”的要求。

以联合体形式参与报价的，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。响应人应根据响应人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见响应人须知前附表。

4. 报价


4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应采用双信封形式密封。响应文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。响应文件的正本与副本、响应文件电子版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单形式）应统一密封在另一封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人或者委托代理人签字。

采用银行保函形式提交响应保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2 响应文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行封套上应写明的内容见响应人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交
4.2.1 响应人应在第一章“采购公告”或“报价邀请书”规定的响应截止时间前递交响应文件。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见第一章“采购公告”或“报价邀请书”。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。响应人少于3个的，响应文件当场退还给响应人。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向响应人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的响应截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 响应人撤回响应文件的，采购人应在收到响应人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应截止时间（开标时间）和响应人须知前附表规定的地点对收到的响应文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

采购人在响应人须知前附表规定的地点对第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

响应人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该响应人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照响应人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照响应人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布响应人名称、标段名称、响应保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）响应人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，由采购人密封保存。

5.2.3 采购人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照响应人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照响应人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、响应人名称、报价
及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评审基准价；

（7）将未通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）退还给响应人；

（8）响应人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件第二个信封（报价文件）开标现场，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现报价文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）未在报价函上填写报价总价；

（2）报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高报价限价(如有)。

（3）报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）报价函上填写的标段号与报价文件封套上标记的标段号不一致。

如果响应人认为某一标段的评审基准价计算有误，有权在开标现场提出，经采购人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。开标现场宣布的评审基准价出计算有误经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若采购人宣读的内容与响应文件不符时，响应人有权在开标现场提出疑问，经采购人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若响应人现场未提出疑问，则认为响应人已确认采购人宣读的内容。

5.3 开标异议

响应人对开标有异议的，应在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录，有异议的响应人、采购人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责采购项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与响应人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为响应人的工作人员或退休人员；

（4）与响应人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（5）在与采购报价有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评审原则


评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 成交候选人公示
采购人在收到评审报告之日起3日内，按照响应人须知前附表规定的媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于2日，公示内容包括：

（1）成交候选人排序、名称、报价，对工程质量要求、安全目标和工期的相应情况；

（2）成交候选人在响应文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）成交候选人在响应文件中填报的项目业绩；

（4）被否决报价的响应人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）响应人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评审结果异议
响应人或者其他利害关系人对依法必须进行采购的项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购报价活动。

7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照采购文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标方式

按照响应人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评审小组依法确定成交人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以响应人须知前附表规定的形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的响应人。

7.6 中标结果公告

采购人在确定成交人之日起3日内，按照响应人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括成交人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，成交人应按响应人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除响应人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应有符合响应人须知前附表规定级别的银行出具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。

7.7.2 成交人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 采购人和成交人应在成交通知书发出之日起15日内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件的，或不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下
：

（1）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.8.5 采购人和成交人在签订合同协议书的同时，需按照本采购文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购报价活动中应保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对响应人的纪律要求
响应人不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 响应人或者其他利害关系人认为采购报价活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见响应人须知前附表。
8.5.2 响应人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评审结果提出投诉的，应按照响应人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子采购报价

本采购项目是否采用电子采购报价方式，见响应人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1自购买采购文件之日起，响应人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到采购人发出的函件（采购文件的澄清、修改等），并应及时向采购人反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。
附表一：开标记录表

安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程 采购开标记录表

第一个信封 （ 商务及技术文件）

                                                                                         开标时间：    年  月   日   时   分
	序号
	响应人
	密封情况
	响应保证金递交情况
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


记录人：                                           监标人：            
安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程 采购开标记录表

第二个信封（ 报价文件）

开标时间：   年    月    日    时    分
	序号
	响应人
	密封情况
	报价(元)
	是否超过报价控制价上限
	报价函大写金额报价与工程量清单中的报价是否一致
	响应人代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	采购人编制的报价控制价上限
	
	


记录人：                                           监标人：                

附表二：询标函
询标函

项目名称： 

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	响应人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组组长意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书 

                    (成交人名称)：

　　你方于         (响应日期)所递交的安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　中标价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

项目总工：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前按采购文件第二章“响应人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

　　特此通知。

采购人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法

（经评审的最低报价法）

评审办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一信封（商务及技术文件）：
（1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；
a.报价函按采购文件规定填报了工期及工程质量目标，采购人名称填写正确；
b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定；
c.承诺函文字与采购文件规定一致，未进行修改或删减；
d. 按照采购文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
e.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；
（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、响应人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定：
报价函、报价函附录、承诺函的内容，应由响应人的法定代表人或其委托代理人逐页亲署姓名（本页正文内容已由响应人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖响应人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）响应人按照采购文件规定的金额、形式、时效和内容提供了报价担保：
a.报价担保金额符合采购文件规定的金额；
b.若采用电汇（转账），响应人在响应人须知前附表规定的时间之前，将响应保证金由响应人的基本账户一次性汇入采购人指定账户；
c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足采购文件要求，且银行保函原件装订在响应文件的正本之中。
（4）响应人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（5）响应人法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：
a. 法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（6）响应人未以联合体形式报价。
（7）响应文件第一信封（商务及技术文件）中未出现有关报价的内容。
（8）响应文件载明的采购项目完成期限满足采购文件要求。
（9）响应文件未附有采购人不能接受的条件。
（10）权利义务符合采购文件规定：
a.响应人接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.响应人未增加采购人的责任范围，或减少响应人义务；
c.响应人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.响应人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.响应人在报价活动中无欺诈行为；
f.响应人未对合同条款有重要保留。
第二信封（报价文件）：

(1)报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.报价函按采购文件规定填报了报价；
b.已标价工程量清单及说明文字与采购文件规定一致，未进行修改和删减；
c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、响应人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定：
报价函及已标价工程量清单(包括工程量清单说明及工程量清单各项表格)的内容应由响应人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由响应人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖响应人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。
(3)一份报价文件应只有一个报价，不得提交选择性报价。
(4)响应人未以调价函的形式进行报价。
(5)响应人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
(6)安全生产经费按照采购文件要求填报。
(7)报价未超过采购人编制的所报价段的报价控制价上限。

（8）清单I最高限价为64万元，清单II最高限价为151万元,合计总价最高限价215万元，如有子目限价的不得高于该子目的限价。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）响应人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；

（2）响应人的资质等级符合采购文件规定；

（3）响应人的类似项目业绩符合采购文件规定；

（4）响应人的信誉符合采购文件规定；

（5）响应人的项目经理和项目总工资格符合采购文件规定；

（6）响应人的其他要求符合采购文件规定；

（7）响应人不存在第二章“响应人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.2
	详细评审标准
	评审小组对商务与技术文件（第一信封）进行形式、响应性和资格评审，再对通过评审的响应文件进行报价文件（第二信封）的开标和评审。

	2.2.1
	评审价计算
	经评审的报价（评审价）=报价函文字报价

	3.4.1
	推荐成交候选人
	评审小组按照通过第二信封（报价文件）评审的报价文件的报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。经评审的报价相等时，按递交响应文件时间较前的响应人优先确定第一成交候选人


评审办法正文
1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低报价法,双信封形式，评审程序如下：

（1）采购人按照第二章“响应人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对响应文件商务及技术文件（第一信封）进行开标。

（2）评审小组首先对响应文件商务及技术文件（第一信封）进行评审，确定通过响应文件商务及技术文件（第一信封）评审的响应人名单。

（3）采购人按照第二章“响应人须知”第5.2.4项～第5.2.5项的规定对通过响应文件商务及技术文件（第一信封）评审的响应文件第二信封（报价文件）进行开标。

（4）评审小组对响应文件第二信封（报价文件）进行形式和响应性评审及详细评审，并按报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

经评审的报价相等时，按递交响应文件时间较前的响应人优先确定第一成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求响应人提交第二章“响应人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 响应人有以下情形之一的，其报价作废标处理：

（1）第二章“响应人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评审价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评审小组发现响应人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该响应人以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求响应人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4 凡超出采购文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

3.4.1评审小组按照通过第二信封（报价文件）评审的报价文件的报价由低到高的顺序推荐成交候选人。
3.4.2 评审小组完成评审后，应向采购人提交书面评审报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

具体内容参见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

，由响应人自行购买。
B. 项目专用合同条款

 项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：安徽省交通控股集团有限公司
养护管理单位：安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处
地    址：安徽省蚌埠市京台高速公路蚌埠收费站旁蚌埠管理处小区 

	2
	1.1.2.6
	监理人：根据项目具体情况确定是否委托监理人员

	3
	1.1.4.3
	计划工期：2019年1月至2020年4月

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算满1年

	5
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	6
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	7
	9.2.5
	安全专项费用：按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%

	8
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	9
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理，每年按价格调整公式进行一次调整

(合同期内不调价

	10
	17.2.1
	开工预付款金额：0%签约合同价

	11
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 

	12
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：2份

	13
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	14
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	15
	17.4.1
	质量保证金百分比：当期计量额的3%

	16
	17.5.1
	承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	17
	17.6.1
	承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	18
	18.2
	竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套

	19
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	20
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否 

	21
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人

	22
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	23
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁 

仲裁委员会名称：蚌埠仲裁委员会


项目专用合同条款
1 一般约定

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2养护管理单位：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.2细化为：

安徽省交通控股集团有限公司委托养护管理单位安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处对本项目的合同进行管理。
承包人进场后发包人可根据路段实际特点重新修定高速公路养护月度考评办法及考评细则，在经过承包人书面认可后作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。
1. 1.4 日期

1.1.4.1计划工期：2019年1月 至2020年4月
4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

a.承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
增加4.1.10（5）：

a.承包人常驻养护路段的巡查车辆和其中一辆工程车应配备GPS定位系统，安装GPS系统和相关软件的全部费用由承包人承担，费用包含在报价的巡查费用中，管理软件应安装在管理处指定位置，以便于发包人掌握车辆的运行状况。

b.拆除的护栏板、立柱设施及其他交通安全设施的处理：承包人在路损维修中拆除的护栏板、立柱、交通安全设施和其他路损设施等所有权归发包人所有，承包人应将拆除的交通安全设施及路损设施等运送到发包人指定地点并保管；若因承包人管理不当造成被拆除的交通安全设施的遗失，发包人将在计量款中予以扣除。交通安全设施及路损设施等的拆除及运送到指定地点的保管等费用包含在工程量清单相应细目的报价中，发包人将不另行支付与此有关的任何费用。

c.发包人每月组织对承包人进行月度考评工作：月度考评结果将与公路施工企业信用评价挂钩，信用评价结果将按规定在每年年底上报到安徽省交通运输厅。

d.高速公路应急抢险工作是发包人合同内一项重要工作，承包人均应积极配合发包人做好养护路段内的应急抢险工作，并在应急抢险工作中按发包人要求配置专职安全员和车辆用于应急抢险工作。

 e．上路巡查及施工车辆通行费缴纳应按照安徽省交通控股集团有限公司相关规定执行，费用包含在清单相关细目中，不单独计量。

f、因恶劣天气道路保畅应急反应需要，各项目部要在国庆、汛期、除雪、春运等特殊时间段组建临时应急点，该项费用包含在在清单相关细目中，不单独计量。

4.2 履约担保

本款细化为：

承包人在收到成交通知书后，在规定的日期内向发包人提交履约担保。担保金额和方式在报价须知的前附表中写明，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

履约保证金同时是风险保证金，合同期内甲方有权使用此金额范围内的应由乙方支付的各种工程风险赔偿金，无需乙方同意；如无违约纠纷，甲方应在签发交工验收证书后28天内按实际结余金额退还给乙方(无息)。
4.3 分包

原文细化为：本项目不允许分包。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：除甲方直供材料外，其他养护材料均由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

5.2.1 约定为：发包人提供的材料或工程设备为工程量清单注明的甲供材料，未注明则有承包人提供的材料或工程设备。
7.交通运输

增加7.3.3

7.3.3  承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以暂估价的形式列入报价总价，办理结算时按照实际发生工程量（100章除外）金额的2.5%以及安全考核扣罚款计量支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

承包人应在签订合同协议书后28天之内，向发包人提交2份根据养护和专项养护工程的不同工程内容编制的施工组织设计，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经发包人批准后实施，同时还应提交路况巡查、评价及维修记录等相关格式报表和紧急抢修预案。如承包人提交的施工预案、组织计划、报表和抢修预案等不符合发包人要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

承包人应配合发包人做好年度养护和专项养护工程计划的编制工作，经批复的年度养护和专项养护工程计划做为承包人制定月度养护计划的依据，承包人根据发包人下发的年度养护计划，对年度养护计划进行分解，每月根据路况调查情况制订月度养护计划报发包人批准后实施。
11.3发包人的工期延误
11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

14.4试验和检验费用

增加14.4（4）承包人应按规范要求对所用自备原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。发包人如果认为某些检查数据或报告有问题时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目专项暂定金中按实际发生额计量支付给承包人，如检测结果不合格，费用由承包人自行承担。
15.3变更程序
    本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则
本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

17.1.2 计量方法
本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：按季度（或发包人要求）计量。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间
本项（1）细化为：

发包人在收到上述月结账后，按三个月统计汇总，在收到第三个月结账单后28天内签发（季度）期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批。
17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)1年缺陷责任期满； 

(3)养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.3 人身意外伤害险

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。

22.1 承包人违约
22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．日常养护、养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

i.收到发包人隔离设施维修通知单后承包人未在规定时间内完成养护维修；

j.合同期结束前，未按发包人要求对全线的隔离栅完成修复；

k.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改。

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

	条款号
	违约行为
	违约责任

	22.1.1(1)
	承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人
	发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(2)
	承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(3)
	承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3内仍无改正
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(4)
	承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地
	发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金

	22.1.1(5)
	承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 
	发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担

	22.1.1(6)
	承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补
	发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担

	22.1.1(7)
	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
	发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理

	22.1.1(8)
	承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备
	项目经理、项目总工未按发包人要求及时进场，扣以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，扣以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金

	22.1.1(9)
	经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况
	视违约程度，扣以承包人5万元/次以内的违约金

	22.1.1(10)
	a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料
	扣以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，发包人有权解除合同

	
	b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场
	扣以承包人2000元/人·天的违约金

	
	c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假
	扣以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场

	
	d．对高速公路设施造成损坏或污染；
	承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，扣以承包人1～2万元/次的违约金

	
	e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告
	视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币

	
	f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求
	发包人每次扣以承包人1万元/次以内的违约金

	
	g．在养护施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题
	视其情节轻重，每次扣以承包人人民币2～5万元的违约金

	
	h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假
	扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任

	
	i.收到发包人隔离设施维修通知单后承包人未在规定时间内完成养护维修
	发包人将委托其它单位完成维修，由此产生的费用直接从承包人计量款中代扣给实施维修的单位，并对承包人扣以当期维修金额两倍的违约金

	
	j.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改
	发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同

	
	k．承包人更换项目经理、项目总工
	如需更换项目经理，需在30日前向发包人提出申请，经发包人批准后方可更换，并扣缴30000元/人次的违约金。


25.5 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；
25.6 工程审计：

每年最后一个月的结算在全年结算审计结束前将不予以支付，待甲方上级部门组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额在最后一期工程款中增减。

附件  重要内容说明

工程简介

蚌埠管理处所辖的G3京台高速合徐代管段，起点桩号K886+347，终点桩号K861+000。双向四车道，路基顶宽27.5m，路面采用沥青混凝土路面，路面宽23m，设计时速120km/h，全长25.347公里。共有大桥2座，中、小桥32座，其中主线桥长2.132km，互通区1处，1个匝道收费站。
。
（二）主要工作内容：日常养护、养护工程
   1. 日常养护
（1）道路巡查
按照安徽省交通控股集团有限公司集团公司《高速公路巡查检查管理办法》（试行）对道路进行巡查。

（2）路基日常养护

①清理路基边坡至隔离栅以内垃圾及杂物，保持道路整洁。

②疏通边沟（排水沟、截水沟等），清除杂物等，保持排水顺畅，无淤泥。 

（3）路面日常养护

①及时清扫路面(包含隧道内路面)，保证路面整洁、无杂物、无积水、无积雪。     

（4）桥涵日常养护 

①桥梁经常检查：按照现行规范要求组织开展营运桥梁经常检查。

②桥梁日常养护：清扫桥面、排除积水、清除泥土、杂物、冰凌等，保持桥面平整、清洁；清理桥梁伸缩缝内积土、垃圾等杂物和疏通桥面的泄水管、排水槽，保持桥梁伸缩缝、泄水管道不堵塞；清理桥梁锥坡、翼墙、上下部结构、石砌护坡等表面杂物，保持桥梁外观整洁。

③人机孔：主要工作内容同桥梁。另外，清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。  

④涵洞、倒虹吸：清除孔内杂物，保持排水通畅，无淤泥。 

（5）交通安全设施日常养护 

①经常检查：按照现行规范要求组织对沿线交通安全设施进行经常性检查。

2.养护工程：路基、路面、桥涵预防养护；修复养护（小修）：交安设施修复，路基、路面、桥梁小修；应急养护：冬季除雪防滑、配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与养护有关的工作内容。

二、项目管理和合同签订

各项工程的维修施工应以确保正常运营和安全通行为准则。

沿线路损清理修复等工程根据实际发生情况进行结算，以养护部门下达的清理维修通知单为准，承包人应严格按照业主规定的时间对路损现场进行清理和修复。承包人应成立专门的路损清理修复队伍，以便沿线需要路损清理修复时能随时接受调遣。
三、工程单价和工程量

本次采购相关单价在合同期内为不变价。采购文件中所列的养护工程量预估工程量。由于养护工程的特殊性，所列工程量主要参考往年养护工程情况进行预估，不作为工程结算的依据，响应人在报价过程中应充分考虑到高速公路养护工程这一特殊性。主材、机械未在工程量清单中注明由发包人提供的，均需承包人自行准备，并将此充分考虑到相应子目单价中。
四、承包人项目部设立

承包人项目部除项目经理或项目总工外至少1名专职安全员和1名技术员驻点。日常养护：设项目经理部一处。项目经理部驻地建设费用包含在承包人驻地建设中计量支付。如承包人在此基础上增加驻点建设以满足本合同维修施工的需要，承包人应在本项目的相关细目单价或是总额价一并考虑，不再单独报价。
五、安全管理与环境保护

养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。施工作业区段的封道，整个施工期交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责。所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行无害化环保处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。此项所产生的费用，承包人应充分考虑到相关子目单价中，不再另行计价。

六、安全生产费用

安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的采购、维护与更新，施工作业区内交通安全设施（标志、标牌、锥形标、隔离墩）采购、摆放、维护与更新，安全生产条件改善，列入安全生产费中。采购文件中工程量清单的安全生产费以暂估价的形式，按报价控制价上限的2.5%计入报价清单；实际结算时按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（100章除外）。

七、 工程审计：

每年最后一个月的结算在全年结算审计结束前将不予以支付，待甲方上级部门组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额在最后一期工程款中增减。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

          (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施         (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，   路面，本项目主要内容包括：                                  。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评审期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸（如有）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（111）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。
4、承包人项目经理：          。
5、工程质量符合：    标准。工程安全目标：        。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8、承包人应按照发包人指示开工，工期为     月。
9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。鉴于本工程需在通行的高速公路上施工，承包人需严格按以下要求做好安全防范工作：

A、施工现场安全标志设置严格按照中华人民共和国交通部发布的现行《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》标准执行。

B、施工车辆安全规范：

①施工车辆性能合格，三证（驾驶证、行车证、保险单均需在有效期内）齐全。

②施工车辆本身按标准喷涂统一桔黄颜色，同时车背后挂“施工车辆”反光标志。

③施工车辆在高速公路上必须匀速行驶，不准占道、倒车或逆向行驶，不准强行超车，不准随意紧急刹车。

④施工车辆不准在高速公路上横向装卸材料。

C、施工作业人员安全规范：

①每个施工作业现场至少配备一名专职或兼职安全员，并佩带标识。

②施工作业人员必须穿戴统一的反光标志服（反光背心）。

③施工作业人员不得随意出入施工作业区或穿越道路。

④施工作业人员不得骑自行车、摩托车在高速公路上行驶。

 ⑤施工作业人员不得酒后上路施工，不准坐在护栏上休息。

⑥施工作业人员在施工期间发生的一切安全问题均与发包人无关，承包人应在雇佣劳动前明确告之施工作业人员。

D、其它

①不准随意拆除防撞护栏和隔离栅，因施工需要确要拆除的，须经发包人职能部门批准，并应在此处按要求设置交通安全标志，施工完毕后，将临时拆除的防撞护栏和隔离栅及时恢复到位。

②施工作业完毕，先将作业区清理干净，不得遗留工具、材料和垃圾，然后逆着车流方向快速拆除所有标志。

E、违约索赔

1、承包人在施工作业过程中，必须接受发包人养护管理部、安全路产部等有关职能部门的安全监督检查，不符合本合同安全措施内容的，发包人有权要求承包人停止施工作业，要求承包人按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对承包人有关违约行为予以索赔。 

（1）、违反安全措施内容第A项规定，一次索赔1000元。

（2）、违反安全措施内容第B或D项规定之一的，一次索赔600元。

（3）、违反安全措施内容第C项规定之一的，一次索赔300元。
3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日
附件四

其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人  员
	配备 数量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1人
	资格：安全生产考核合格证书（C类）

经验：高速公路安全管理工作经验不少于3年。

	技术员
	1人
	公路工程或路桥工程专业技术人1名，需具备该专业初级及以上职称，高速公路养护工作经验满3年。


注：本表人员在合同签订前确定。
附件五                    车辆、机械设备最低要求

	机械设备
	数量
	最低要求
	备注

	养护管理巡查车辆
	1辆（养护管理）
	轿车或皮卡1辆，车况良好，手续齐全车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识。
	

	施工运输车
	2辆
	轻型货车，车况良好，手续齐全。车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识。
	

	洒水车
	1辆
	容量8m3以上。可不常驻工地，根据需要随时调配现场。
	

	机械设备
	
	   至少具备1台车载式打桩机、1台电焊机、1台氧割机、1台柴油发电机组。
	

	安全标示标牌
	3套
	参照《道路交通标志和标线》(GB 5768-2017)、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求配备，功能完好，标示标牌齐全，反光锥形标1000只。
	


注：本表所列机械设备的相关资料由养护管理单位在签订合同前审核确认；上述设备并非为实施本项目所需的所有机械设备，实施养护工作过程中承包人应根据实际需要，并按照养护管理单位要求配备和补充相关机械设备，且不得因此而要求增加相关费用。

附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)
  (承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

                                承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)    

                                                       (姓名)   

                                                       (签字)   

                                                      年     月     日
附件七：履约担保格式

履 约 担 保

             

  (发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称施工的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。

2、担保有效期自     年    月    日（发包人与承包人签订的合同生效之日）起至    年
    月    日（发包人签发交工验收证书之日）止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、合同金额发生变更时，我方承担的担保金额不变。

担 保 人：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：


    



邮政编码：







电    话：                          

传    真：                          

        年      月      日

第五章  工程量清单
固化的工程量清单采购人将在安徽省交通控股集团有限公司网站公布，响应人可自行下载。
对于固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，响应人可按采购公告和响应人须知前附表中的联系方式及时向采购人反映。
第六章  图  纸(无)

 技术规范 


公路工程标准施工招标文件技术规范(见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）)

B、项目专用技术规范 

第100章 总   则
   第101节  通    则

101.01范围

    1.本规范为安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程项目编写。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

4.日常养护：为高速公路主线、连接线、管理区、互通区、分离路基区范围内路基、路面、桥涵、交通安全设施等的巡查、检查、评定、保洁、清理、疏通等经常性保养以及夏季路面洒水降温。

5.养护工程：路基、路面、桥涵预防养护；修复养护：交安设施修复，路基、路面、桥梁小修；应急养护：冬季除雪防滑、配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与养护有关的工作内容。

101.02一般规定

    1.凡规范(本规范与其它规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

    2.日常养护及养护工程项目施工应按照现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《安徽省交通控股集团有限公司高速公路养护管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2—2001）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《高速公路绿化养护管理技术规程》（DB 34/T 2394-2015）等有关规范及发包人的相关规定执行。

101.03其它规定

    1.养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人以承包人与发包人的联合名义投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额: 100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。
    2.养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)以及安徽省交通运输主管部门和发包人的有关施工安全规定。

    3.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其它公路设施。

4.为维持良好的路容路貌，保持良好的道路通行能力，路基、桥涵、隧道、交通安全设施修复养护工程施工必须满足养护施工的时效性要求，并与发包人对承包人的养护定期检查考评得分相挂钩。

5. 本项目养护工程施工时效性要求应满足安徽省交通控股集团有限公司相关要求及规定。

6．本项目养护工程施工现场管理要求除应满足本技术规范要求外，还应满足安徽省交通运输厅《安徽省高速公路养护施工作业区管理暂行规定》和安徽省交通控股集团有限公司《高速公路养护管理办法》要求。

101.04计量与支付

     本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程细目中。

第102节 临时工程与设施

102.01 范围

临时工程包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护；在施工中对土石方、构造物等的支撑、临时排水或其它临时设施（如临时施工交通标志、标牌）等。临时工程及设施的明细表应先报发包人核备。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

102.02 临时公用设施

1．通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

2.供电

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，如发包人提供电力服务需签订用电协议，并承担相关费用（含按规定应缴纳的电费）。

（2）承包人应将拟安装的自备发电设备（如有）与配电图提交发包人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3.供水

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水（含引用）的供应，并承担所有一切费用。

（2）承包人饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4.污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

102.03 临时用地

1、除临时道路外，如承包人需要临时用地，承包人应按合同条款规定制定临时用地计划表。

2.工程完工后，临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，并获得出租方及发包人的认可。

102.04 计量与支付
1、本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通讯设施的修建与拆除等临时工程所有费用，均包含在承包人驻地建设细目报价中，不再单独计量。

2、为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业均不另行单独支付。
第103节 工程管理

103.01 一般要求

1、开工报告

（1）养护总开工报告：承包人实施养护前应按合同规定向发包人提交养护总开工报告，经发包人发包人审批后执行，主要内容应包括：进场后养护项目的调查情况、养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、质检体系、安全体系的建立和劳动安排，材料、机械及试验、检测仪器设备进场情况，各分项养护工程的保养、维修方案，各项养护检查工作的实施方案等。

（2）分项开工报告：承包人应根据发包人要求，在分项工程开工前3天向发包人提交分项工程开工报审表，其内容包括：施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳动安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，施工方案进度计划及其他需要说明的事项等。若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则发包人书面同意，分项工程才能开工。

2、施工许可

承包人进场后，应根据本路段的高速路政大队、交警部门的要求，及时办理施工许可证，并送交发包人备案。施工许可内容及格式按照安徽省路政条例及本路段高速路政大队、交警部门的相关要求执行。

3、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料试验、各类工程（分工序）检验、工程计量、工程进度、工程事故、养护巡查、检查等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

4、养护工程计划

（1）承包人应根据发包人下发的年度养护计划，对年度养护任务进行分解，并根据每月路况调查发现的病害情况和年度养护任务分解计划编制月度养护计划，及时报请发包人批准。承包人在施工过程中必须严格执行发包人批准的养护计划，若发现需要调整或修改时，应在下月进行调整并报请发包人批准。

（2）协助发包人做好年度计划的编制工作。

103.02 材料

1．养护材料如有承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

2.对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥、护栏、隔离栅及发包人认为必须的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

3.发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用有承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料对工程质量所承担的责任。

103.03 养护施工照片与录像

1.承包人应根据发包人的要求，提供每项工程施工照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人应提供经发包人确认的相册，以供贴片之用，这些照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。

3.承包人提供的养护工程照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。 

103.04 工程记录与养护资料整理

1.承包人应及时做好路况的巡查、检查及评定资料，每月做好养护计划、养护月报、施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、安全生产管理及测量等原始记录，并按发包人要求定期上报。

2. 承包人的巡查、检查及评定资料按发包人要求时间装订后定期提交发包人核备，承包人每月养护计划、养护月报、养护自检资料施工任务单及验收单、安全生产管理等资料按发包人管理要求进行报批。

3.每年末承包人应整理当年实施养护工作所有的施工原始资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通后存档。

4.在养护工程实施过程中，承包人对所用到的专业养护机械的配备情况及机械设备管理情况要及时登记造册，在机械使用时填写相关机械运行记录，机械操作人员证件、现场作业安全及质量控制措施的相关资料要收集齐全。（路面保洁、设施维护等机械设备）

5.养护资料主要包括以下内容：养护基础数据类资料、路况巡查类资料、养护作业原始记录类资料、交工验收类资料、养护计划类资料、试验质检类等养护资料。

6.该项费用不予单独计量，包含在相关细目的单价或总额价中。
103.05 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

2．安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

（1）本项目交通安全标志等设施应配备充足，日常养护工作中至少配备两套改变交通流方向的单向两车道施工的交通安全标志，并根据养护作业量的不同，随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

（2）承包人养护施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《道路交通标志标线》（GB5768-2017）等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

（3）标志牌应包括：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯和夜间照明设施；

⑦温馨提示标牌。

103.06 养护施工现场安全管理

1．在进行养护施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2．各养护维修单位应按国家相关规定和合同文件要求建立安全管理部门，并设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3．养护施工作业应按规定在道路信息情报板、省级媒体，交通网站或交通广播上进行信息发布工作。

4．养护施工作业区内进行维修作业，严禁施工车辆及人员跨越会超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5．养护施工现场设专人指挥交通，尽量减少施工对正常行驶车辆的影响。

6．所有养护施工作业人员禁止步行或骑车进入高速公路作业现场，禁止养护作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。保洁人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7．加强巡查，及时发现并清除路面上的抛洒物，凡是来不及清理或处置的情况并且直接影响交通安全的情况要及时报告相关部门采取措施，对边坡坍塌或防撞护栏损坏的，要安放警示标志。

8．施工车辆禁止在中央分隔带调头。

9．承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

10．维修保养车辆必须悬挂施工车辆标牌和爆闪警示灯和电子方向指示牌。起重、发电、供电、管道等设备设施必须制定运行制度并按照规程操作。承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

11.养护工程进场的路况巡查车辆、施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂警示标识。

12、养护现场维修作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色反光标示服，衣着整洁。所有施工作业人员必须戴安全标志帽，高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入高速公路施工现场。

13、养护现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章。
103.07 环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在施工中（如路面保洁、边沟清理、缝隙沟清理等一切养护工程）造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至高速公路范围以外进行无害化环保处理，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

103.08 计量与支付

1.计量

安全生产费用（含交通管制）应当用于开工后施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善（不含采购文件中要求的最低配置设施），不得挪做他用。承包人按月上报安全生产措施费实际投入情况报发包人审核，承包人应将购置的各类交通安全标志，防护用具及每次养护施工的交通安全组织措施情况进行摄（像）照，并作为月养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收，施工中交通安全标志设施的损坏、丢失由承包人自行负责。安全生产费用为暂定价列入报价总价中，报价时的安全生产费用不作为最终计量支付的依据，实际计量时，按照实际发生工程量（100章除外）金额的2.5%进行支付。

安全生产专项费用以清单总额计量，如在养护施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

（1）安全生产费按照工程实际发生工程量费用（100章除外）的2.5%以及安全考核扣罚款进行支付。

3.支付细目

	细目号
	子目名称
	单位

	103-1
	安全生产费（暂估价）
	总额


附件一：

	蚌埠管理处养护工程作业安全考核实施细则

	项目
	考核要求
	考核标准

	施                  工               人               员                 管                 理
	施工人员按照要求的作业方向在施工区内作业。
	未做到，扣款200元/人•次。

	
	施工人员在施工区作业，穿着统一的安全标志服装。
	未做到，施工人员扣款100元/人•次，施工队长扣款200元/人•次，项目经理扣款500元/人•次。

	
	固定点施工作业的，现场必须留守一名看护人员（安全责任心强，安全意识高，年龄不超过50岁）负责现场的安全设施的维护和巡视（固定点过夜施工现场，安全设施的的巡视次数每天不少于6次），并做好巡视、检查记录（附检查图片：图片能反映检查日期、时间）。
	未做到，扣款2000元/次。

	
	
	巡视次数、质量达不到要求，扣款300元/次。

	
	现场施工作业人员不得随意出入施工区，在出入施工区时要做到“一站二看三通过”。
	未做到，扣款500元/人•次。

	施          工            车          辆        管          理
	施工现场使用的工程车辆的外观要统一着黄色，在车身后部设置醒目、反光的施工车辆标识。
	不满足要求，扣款1000元/辆•次。

	
	车辆进入施工现场时应在重点位置安排安全员控制车辆出入、指挥交通。
	未做到，扣款500元/人•次。

	
	机械设备作业时，应设置专职安全员指挥设备作业。
	未做到，扣款500元/人•次。

	
	施工车辆严格遵守高速公路及有关安全行驶的规定，按规定路径行驶，不得随意调头、倒车、逆行等，且随车携带施工车辆通行证，施工车辆通行证不得转借、涂改等。
	未做到，扣款2000元/辆•次。

	
	严禁车辆出现客货混装情况，货车车厢严禁载人行驶。
	未做到，扣款5000元/次。

	施            工            现            场      管            理
	施工现场安全标志牌的摆放位置符合规范要求。
	不符合要求，扣款2000元/次。

	
	施工现场安全标志牌的尺寸、颜色等符合规范要求。
	不符合要求，扣款500元/块。

	
	施工现场安全标志牌的数量、内容符合规范要求。
	不符合要求，扣款1000元/块。

	
	施工现场锥形桶、标志牌完好，无污染、破损。
	锥桶破旧或不反光，扣款100元/个•次。

	
	
	标志牌破损或不反光，扣款500元/块•次

	
	严禁社会车辆进入施工区内。
	未做到，扣款1000元/辆•次。

	
	应做好施工现场的文明施工管理，严禁无关人员进入施工现场。
	未做到，扣款300元/人•次。

	
	施工现场必须配备一名安全员（兼任现场的旗手，佩戴红色袖章或工作证件）负责现场的安全管理工作。
	现场无人看管，扣款2500元/次；发现锥形桶、标志牌倒伏未及时扶起的，扣款50元/个•次、100元/块•次。

	
	工程施工现场必须配备一块项目工程公示牌（专项工程设置），内容包括施工单位名称、工程期限、现场专职安全员及其联系方式。
	未做到，扣款1000元/次。

	
	施工用料、机具等有序摆放在控制区内，不得影响道路通行安全。
	未做到，扣款1000元/次。

	
	施工废料、生活垃圾等及时清运出高速公路。
	未做到，扣款1000元/次。

	内

业

资

料

管

理
	施工单位应建立健全安全生产教育培训制度（1次/月）、安全例会（1次/月），制定安全生产教育培训计划，建立安全生产教育档案，完善安全生产教育培训管理网络。现场施工队长、安全员和施工人员必须经过岗前培训，培训合格后方能上岗作业。
	未做到，扣款1000元/项。

	
	施工单位应建立健全安全生产检查制度：日常安全检查（1次/天）、专项安全检查（1次/月）,建立好日常安全检查台帐，做好记录（附检查图片：图片能反映检查日期、时间）。
	未做到，扣款500元/项。

	
	施工单位应建立健全安全生产技术交底制度（以班组为单位）。施工单位应当对有关安全施工的技术要求向施工作业组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。
	未做到，扣款2000元/次。

	
	建立健全台账记录工作（安全经费、劳保用品、安全设施及特种作业人员等台账）。
	未做到，扣款500元/项。

	备              注
	以上内容养护科可根据施工安全管理实际适时调整完善，对于承包人屡次存在安全隐患或者经养护部及相关管理部门下达或要求整改后仍不限时整改的，可给予承包人每次双倍的经济扣款或停工处理；要求整改的须有整改记录。


第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置应满足正常养护施工的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁或建设。

3、驻地建设应因地制宜，尽量减少对环境的影响。

4、项目部所在地场地须硬化处理，并确保水、电、通信管线齐全、畅通。

104.5计量与支付

计量

承包人驻地建设费包含承包人按发包人要求为本项目设置的项目经理部所包括的生产、办公、生活设施设备的配备，以及相关的临时工程和设施。驻地建设完成以后，经发包人、监理人（若有）现场验收核实，以月为单位，按照实际发生月数列入支付子目104-1计量。

支付

该项目由业主根据承包人实际驻地建设情况支付，支付以月为单位，按照实际发生月数进行结算。
3.支付子目

（日常养护部分）

	子 目 号
	子  目  名  称
	单  位
	备注

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	此项单价报价不得高于5000 元/月


增加  第105节  路况巡查；桥梁、涵洞、通道及交安设施经常性检查；路况评定 

    105.01 范围

    本节内容为对本采购项目合同段内的路面、路基、桥涵构造物及沿线交安设施四部分进行的养护巡查以及经常、定期、不定期的巡视与检查，及其为技术状况评定所必须的调查数据统计、汇总等的有关作业。

    105.02 一般要求

    1. 路况调查与评价的目的是为发包人编制公路养护年度计划和维修对策提供依据；同时，为承包人制定日常保养和维修年度计划及单项工程的分部或分项工程施工计划提供依据和保证。

2. 路况调查与评价应符合《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2-2001）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）及其他规范的要求。

3.承包人应开展路况巡查，包括日常路况巡查、夜间巡查和特殊巡查，其中日常路况巡查对路基、路面、桥隧结构物和交通安全设施的外观状况进行一般性全面巡视检查，检查频率不少于1次/天，夜间巡查不少于1次/月，主要检查标志、标牌、标线、频闪灯等设施夜间反光警示效果，如遇灾害性天气及汛期、冰雪天气应按照发包人要求进行特殊巡查，并认真填写巡查日志。承包人应充分将此费用考虑到相应子目中，不再另行计价。

    4. 承包人应按时认真组织合同段内日常巡查、定期巡查、经常性检查，并根据破损的严重程度和维修缓急以及监理工程师或发包人具体指令等制定详细的月度施工计划。

    5. 发包人应组织承包人，采用目测方法、配以简单测量工具，对合同段内桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行每月一次的经常检查。并及时、认真填写《桥梁经常检查记录表》，登记好所检查项目的缺损类型，估计缺损范围及养护工作量，同时填写相应的保养措施与每月28日前向发包人报送《桥梁经常检查记录表》等相关检查资料。汛期应加强不定期检查力度和频率，并按发包人要求进行检查。

6.发包人应组织承包人，对合同段内涵洞进行每季度不少于两次的经常检查。检查应包括进水口是否堵塞、沉砂井有无淤积、洞内有无淤塞及排水不畅；洞口周围是否有杂物堆积，涵洞是否清洁、漏水；周围路基填土是否稳定和完整；涵洞结构是否有损坏等内容。经常检查中发现有排水堵塞或有较大损坏需要维修的，应做好记录并及时向监理工程师和发包人报告。下个季度开始的前5日向监理工程师和发包人及时报送《涵洞经常检查情况表》等相关检查资料。

   7．承包人须于每年11月上旬进行合同段内路面PCI、路基SCI、桥隧构造物BCI、沿线设施TCI损坏的双向全程徒步调查，并于中旬前应向监理工程师和发包人提交本年度公路技术状况评定的调查表和评定表，并提交下一年度保养维修计划建议书。（具体要求参照《公路技术状况评定标准》JTG H20-2007执行）。   

    105.03 计量与支付
    1. 计量

    路况巡视、检查、评定包含路况巡查、桥梁经常性检查、涵洞经常性检查，承包人应认真开展 路况巡视、检查、评定，按时提交路况巡视、检查、评定涉及的所有资料，提交的资料经发包人和监理工程师验收、审核合格后，以月为单位进行计量。

    2．支付

    106-1项所报金额为总额包干费用，在每次中期支付中，经监理工程师或发包人审核同意按季度支付。

支付细目

（日常养护部分）

	细目号
	细目名称
	单位
	备注

	105-1
	巡查、检查、评定（路况巡查；桥梁、涵洞、通道及交安设施经常性检查；路况调查、评定）
	月
	此项单价报价不得高于8000 元/月


新增  第106节   应急抢险

106.01  工程范围
本节内容为承包人配合发包人完成指定的工程抢险维修，冬季除冰（雪）、防滑以及其他应急工程。
106.02  一般要求
1．承包人应协助路政、交警部门维护交通事故现场，及时进行交通事故现场清洁、有关废物的处理等；
2．承包人在对交通事故现场进行清洁时，必须配备常用清理工具及相关材料（洗衣粉、洗涤剂、锯末或细沙土等）对事故现场出现漏油造成的油污在第一时间用锯末或细沙进行覆盖吸附，然后再采用洗涤剂将路面油污清洗干净；
3．冬季应及时扫除路面积雪和清除路面结冰，保障道路安全畅通；具体工作内容为：撒布融雪剂(融雪剂由发包人提供)，机械除雪（专用除雪设备发包人提供），人工清除路面积雪、积冰，铺防滑料，维持交通。除雪的人员由承包人组织，根据除雪需要，承包人适时调整除雪人数，并根据发包人的要求安排人员数量；

4．降雪量较大时，承包人应按发包人要求及时提供平地机、装载机、道路清扫车等除雪机械；
5．汛期承包人应积极配合发包人完成道路水毁突击抢险任务。
106.03  计量与支付
1.计量
本节内容为完成上述各项工作所需的一切材料（融雪剂除外）、机械设备、人员及与此有关的一切作业均以计日工计量。发包人为此不再另行单独计量任何费用。
承包人协助路政、交警部门维护交通事故现场，及时进行交通事故现场清洁、有关废物的处理和按照发包人指令完成的其他应急抢险任务均以计日工进行计量。抢险计日工的计量应附每次抢险事故任务单，说明事故发生地点、抢险内容和图片资料，并需相关部门的证明，使用的人员，起止时间和有效工时应经发包人进行确认（附验收单），缺以上任何一项资料的交通抢险计日工不予计量。
2.支付
应急和除冰雪的人工、材料、机械按上述规定计量，经发包人验收支付列入了计工日清单的各支付项目。此项支付包括材料、劳力、设备、运输（含过路费）等及其他与此有关的一切作业。

第200章 路基

第201节 通则

201.01 范围

将范本原文修改为：

201.01.01日常养护部分

本章工作内容为：清理路基边坡至隔离栅以内垃圾及杂物，保持道路整洁；按业主代表、监理工程师的工作指令疏通边沟（排水沟、截水沟等），清除杂物等，保持排水顺畅，无淤泥。 

201.01.02养护工程部分

本章工作内容为经业主代表、监理工程师及承包人现场共同核准路段内路基零星、突发病害的修复养护工程，其工作内容包括路基排水工程及路基防护工程的修复及其有关工作。

03  一般规定

将范本原文修改为：

201.01.01日常养护部分：边沟、排水沟、截水沟等排水设施无淤塞、无杂草、无泥土杂物、纵坡符合要求，排水畅通，进出口维护完好，保证路基、路面不积水和边沟内不长期积水；

201. 04 其他规定

1、规范（本规范和其他规范）中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都认为指的是经业主单位同意的我国公路工程的正常做法。

2、路基工程、防护工程及路及附属工程的完善修补养护施工应按JTG H10-2009《公路养护技术规范》、JTG H20-2007《公路技术状况评定标准》、JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》、图纸及业主单位的要求指示进行施工。

201. 05  计量与支付

各支付项的范围

（a）承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为为实施各工程项目与缺陷修复（不论是临时的或永久的）中需提供的一切劳力(包括劳务的管理)、材料、施工机械及其他事物的充分支付。

（b）除非另有规定，工程量清单中任何支付细目所报的单价或总额，都应认为是该支付细目所必不可少的全部作业的充分报酬。包括所有劳力、材料、和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除、利润以及所有一切风险、责任和义务费用等，均应认为已计入工程量清单标价的各项工程项目中。

2.支付

本节内容已包含在本章相应各节工程细目中，不再另行单独计量与支付。

第 202 节 场地清理

202.01 范围
本节为小修养护施工场地内或过程中所必要的对病害路面层，钢筋混凝土、砖、石及其他砌体结构，以及其它障碍物所采取的人工及机械的拆除，以及必要的清理、外运等有关作业。

202.04 计量与支付
计量

(1)拆除原有公路结构物（钢筋混凝土、混凝土和砖石及其他砌体结构）应分别按结构物的类型，以监理人现场指示的范围和量测方法量测，以立方米计量。

(2)所有拆除与挖掘结构物工作的一切挖方、回填、压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，以监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

支付子目

（养护工程部分）：

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	202-3
	 拆除结构物
	

	   -a
	 钢筋混凝土结构
	m3

	   -b
	 混凝土结构
	m3

	   -c
	 砖、石及其他砌体结构
	m3


     第 207 节 坡面排水

207.01 范围 

本节工作内容为经监理人确认的、属于为路基坡面排水和路界内地表水排除之用途的边沟、排水沟、急流槽等结构物的清理、拆除、修复及增设的施工及有关的作业。

207.03 一般要求

2. 将原文修改为：

各种形式的边沟、排水沟、截水沟等的为铺砌需要而进行的断面开挖部分应包含在铺砌工程内容之中，不另计挖方。

新增第 8、9 条：

8.承包人应加强对路基边沟及其排水系统的巡查，并及时报告发包人、监理人（若有）。发包人根据巡视及承包人的巡查情况，定期向承包人指令清理任务。如因承包人路况巡查未及时发现边沟等排水系统阻塞造成严重后果的由承包人承担相应责任。

9.承包人应按发包人、监理人（若有）的指定要求对路基边沟进行定期清理、疏通，保证路基边沟的排水通畅，无杂草、淤积。同时承包人应负责将清理的杂物及淤泥清运至高速公路以外。

207.06 计量和支付 

    1.计量

混凝土预制块边沟的修复铺砌，按图纸施工经监理人验收合格的实际长度，以米计量。由于边沟、排水沟、截水沟加固铺砌而需扩挖部分的开挖和混凝土预制块边沟的拆除，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。

现浇混凝土坡面排水构造物按图纸施工，经验收合格的体积，以立方米计量。

路基边沟、内侧路缘带纵向雨水沟的清理，按要求经监理人验收合格的实际长度，以Km计量。

所用垫层或基础材料、填缝材料、钢筋以及地基平整夯实及回填等土方工程均含人相关子目单价之中，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面排水工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

支付子目

（日常养护工部分）：

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	207-9
	边沟
	

	-a
	边沟等清理    
	km


（养护工程部分）：

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	207-1
	 排水系统
	

	   -a
	 C20混凝土预制块边沟修复
	m

	   -b
	 C15混凝土排水沟、急流槽修复
	m3

	207-7
	 C25现浇混凝土坡面排水结构物
	m3


第 208 节  护坡、护面墙

208.01 范围 

将原文修改为：

本节工作内容为经监理人确认的护面墙整修、加固等有关的施工作业。

208．03 计量与支付

1.一般要求

新增第（10）、（11）款：

（10）对于护坡等出现抹面起壳或脱落等情况，应将破损部分清除至密实层，重新抹面。

（11）对于护坡等出现勾缝脱落等情况，应清除松动填料，将缝内冲洗干净，重新勾缝。

208．05 计量与支付
将原文修改为：

1.计量

（1）对需利用现场圬工材料砌筑前，对原护坡、护面墙等砌体结构的拆除在第 202 节相关工程细目中计量，本节不另行计量。

(2)护面墙工程的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的C20预制混凝土块，以立方米计量。

（3）护坡等砂浆抹面或勾缝起壳、脱落的重新修复，按监理人验收合格的维修范围面积，以平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成防护工程维修所需的全部费用，是对本节规定的全部工程的偿付。

3.支付子目

（养护工程部分）：

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	208-5
	 护面墙
	

	   -a
	C20预制混凝土块
	m3

	208-6
	 抹面和勾缝修复
	

	   -a
	 M10级砂浆抹面（2cm厚)
	m2

	   -b
	 M10级砂浆勾缝
	m2


增加 第216节 路基保洁

216.01 范围

  本节所指的范围包括本标段内的路基，以及所有匝道（包括服务区进出口匝道）等

216.02 一般要求

  （1）保洁：清理所有隔离栅至路肩区域（包括护栏板下拦水带）垃圾和杂物。

 （2）每月全线清理不少于4次

216.03 施工要求

（1）承包人应固定设置人员和车辆进行养护作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；

（2）所有清理出的垃圾，必须其中监理工程师确认地点，承包人不得随意丢弃；

（3）业主按颁布有关养护标准，制定路基保洁专项考核标准（见附表1），对承包人的养护质量进行考核，并实行奖惩。

216.04 计量与支付

1.计量

 （1）全线范围内的主路面以外的路基保洁按总额包干其所需的税金、保险等各项费用均纳入216-10细目中报价

2.支付

  按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

3.支付细目

（日常养护部分）

	子目号
	子目名称
	单位
	备注

	216-1
	路基
	
	

	-a
	路基保洁（总额包干）
	月
	此项单价报价不得高于2000 元/月，每月不少于4次 


第300章  路面

第301节 通则

301.01 范围

本章工作内容包括：

日常养护：及时清扫路面，保证路面及路面结构物整洁、无杂物、无积水、无积雪。   
养护工程：路肩维修、路缘石维修、中央过水孔维修、拦水带维修、拦水带维修等。
第 313 节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313.01 范围
本节工作内容为对经监理人确认的，属于路面小修保养范围内的加固路肩、路缘石调整与更换等施工作业。

313.03 施工要求
将原文修改为：

1.承包人应按照路况巡查，及时对因交通事故或行车碾压等造成的原硬化路肩、中央分隔带路缘石变形、损坏进行调整、加固与修复，其施工工艺及要求应符合规范及有关图纸的要求。

2.预制块混凝土加固路肩

（1）对已损坏硬化路肩混凝土进行整理，视损坏程度填充一定数量的碎石补充垫层，并重新压实；

（2）应预制混凝土预制块，对后背进行清理，填料缺损时应重新补充并应夯击密实，压实度应符合原设计及监理人的要求后方可重新埋设。

（3）对路肩安砌时，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋砌稳固。

3.路缘石（混凝土预制）

（1）混凝土应按试验确定的配合比进行拌制及预制，路缘石的质量符合原设计规定及监理人的要求。

（2）路缘石调整时，对线形破坏严重地段需取出路缘石预制块，对槽底和后背进行清理，填料缺损时应重新补充并应夯击密实，压实度应符合原设计及监理人的要求后方可重新埋设。

（3）对路缘石变形调整和更换安砌时，应钉桩拉线，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋砌稳固。

313.05 计量与支付
1.计量

将原文修改为：

（1）混凝土预制块按照设计图纸要求和监理人现场指示，并经监理人验收合格的实际发生工程量，以平方米为单位计量。计价中包括。原硬化路肩清理、修整，碎石垫层的铺设、压实，预制块预制、运输、浇筑、勾缝、养生等与之安装相关的全部工作费用。

（2）路缘石变形调整后经监理人验收合格后，按现场量测的长度以米为单位计量。对路缘石变形调整所进行到开挖、勾缝，以及对基槽的清理、补料、夯实、勾缝等有关杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。

（3）更换路缘石按图纸和监理人验收合格以立方米为单位计量。路缘石的预制、装运以及埋设缘石时基槽开挖与回填、夯实以及混凝土垫层或水泥砂浆垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

支付子目

（养护工程部分）
	细目号
	项   目   名   称
	单位

	313-3
	预制块混凝土加固路肩
	

	   -a
	C25混凝土预制块（厚80mm)
	m2　

	   -b
	碎石垫层(厚50mm)
	m2　

	313-5
	 混凝土预制块路缘石
	

	   -a
	 调整混凝土预制块路缘石
	m

	   -b
	 更换C20混凝土预制块路缘石
	m3


补充 第 315 节 道路保洁
315.01 范围 

本节工作内容包括主线、连接线、互通区、收费广场（不含收费站收费岛头以内路面及收费大棚部分）、路基、路面、路肩及边坡等公路权属用地范围内的杂物、建筑垃圾的清理，以及道路路容路貌的保养等有关作业。

315.02 一般要求

1.承包人应按发包人要求建立起道路保洁各项工作制度，成立组织保障体系，并由专人负责道路保洁的专项管理。

2.承包人应按发包人的要求组建保洁队伍。保洁员配置原则：主线保洁按每 3Km 配置 1 人，每个互通枢纽配置 1 人，每个互通匝道、收费道口及连接线配置 1 人，定员定岗。保洁员年龄不得超过 60 周岁。

3.承包人应建立保洁人员档案。承包人必须与所有保洁员签订用工协议，按有关规定为其购买意外伤害等保险，保险费用由承包人承担。

4.承包人应定期为保洁人员配置和更换工作服装、必备的劳保用品和工具。

5.承包人应定期召开保洁员安全例会，负责培训、教育保洁员，提高安全生产意识，加强自身安全防范工作。

6.承包人应保证每天坚持清扫路面，清除主线、连接线、互通区、收费广场（不含收费站收费岛头以内路面及收费大棚部分）、绿化区域范围内杂物，清除路基范围（隔离栅至硬路肩）内垃圾，保证全线路容、路貌的整洁。

7.承包人应重视道路保洁的出勤和作业质量。每天应开展至少 1 次的路况巡查工作，巡视道路保洁质量，并认真填写《保洁日志》，承包人应在次月1日前将本月保洁工作日志上报养护工程师。日志不全或者未按照养护工程师要求填写工作日志的，可不予计量。保洁日志费用包含于工程报价中，不另行支付。巡查中，发现路面出现影响交通安全的抛洒物，须及时清除，保持路面整洁。

8.承包人必须重点加强各服务区进出口匝道段、互通区进出口匝道段、收费广场及加宽段区域段的路面、前后路肩、边坡、边沟的垃圾清理和保洁巡查工作。

9.承包人对保洁路段重大病害和设施缺损，以及发现有涉及道路财产和通行安全的危害行为负有向发包人报告的义务。

10.保洁人员在高速公路上进行保洁作业时，必须着穿有反光标志的桔红色工作套装，衣着整洁，套装（上装）背面印有养护施工单位名称。所有保洁人员必须戴安全标志帽，严禁穿拖鞋、凉鞋作业，作业、行进必须面迎车向。如承包人或保洁员因履行保洁义务不及时或不符合要求，以及作业中违反安全作业规定而引发交通责任事故并因此导致发包人承担赔偿责任的情形，由承包人承担全部责任。

11.如因发包人管理需要，承包人有义务向发包人提供符合要求的道路清扫车驾驶、操作和辅助人员，以达到提高道路路面的保洁效果。

12.承包人在春运、节假日以及其他因交通流量增大期间，应增加保洁人员和作业频次，确保高速公路整洁、无杂物，因此增加的人力、物力而产生的费用，均已包含在日常保洁项目报价中，不单独计量。

13.为保证安全，保洁员在雨、雪、雾等恶劣天气下不允许上路清扫。承包人可根据实际保洁任务临时变更作业时间，但事先须经发包人同意。

315.03 监督考核
发包人制订专项的日常保洁考评办法，并按月度对承包人保洁情况进行检查考评：

《高速公路日常保洁工作检查考评办法》
为强化合同管理，切实加强日常保洁工作的质量，提高高速公路整体形象，充分调动小修保养施工单位的积极性，确保高速公路路容的整洁。特制订本办法。

一、考核内容和标准

1、考核内容：考核分为边坡与互通区、路面、重点路段及部位三大部分进行，主要考核各区域内泥土、杂物、垃圾等的清除效果和质量，即：边坡与互通区部分的范围为全路段主线、匝道、连接线的边坡（路肩至隔离栅）以及互通立交区的区域内，路面部分的范围为全路段主线、互通匝道、连接线等土路肩、中分带及车道路面和硬路肩路面区域内，重点路段及部位为服务区匝道出入口、互通区匝道出入口、收费站处加宽渐变段和收费广场段的路面、边坡区域内及桥梁伸缩缝、泄水孔清理等。

2、考核标准：

高速公路日常保洁工作考评细则（详见附件）。

3、考核分值结构

1、考核采用百分制，分值按照三大部分考核得分乘以所占总分比例后之和作为当次考核结果，每月汇总当月考评结果后取其平均值，再对照本办法有关规定进行综合考评后得出的分值结果作为当月考评结果。

2、各部分所占总分权值为：边坡与互通区占40%，路面占40%，重点路段占20%。

二、考核方法和程序

考评采取管理处日常考评和集团公司年度考评的方式相结合，考评结果按每月度汇总平均后再综合评定。

1、检查形式

管理处每周对道路日常保洁情况进行2次不定期检查考评，集团公司每年度对道路保洁情况进行抽查评定。

2、检查方法

（1）日常考评由管理处对全线路段的保洁情况按照路况日常巡查方式和随机抽查十处相结合的检查方式，随机抽查十处是在检查前按照100米为一划分段进行随机抽取段落（随机抽取在上路检查前摇号确定），检查时采取停车后向前步行100米。对全线所有重点路段采取步行检查。

（2）年度考评由集团公司对全线路段保洁情况随机抽查十处，重点路段全查，检查时采取停车后向前步行100米的步行检查方式。

（3）管理处每次检查均按照考核标准评分，全月汇总平均后再综合评定作为当月考评结果。

考评得分计算式：

每次考评得分 = 100 – (边坡与互通区扣分总数×0.40+路面扣分总数×0.40+重点路段扣分总数×0.20)－ 直接扣分数。

每月考评得分 = 当月每次考评得分之和÷当月考评次数 - 当月直接扣分数。

（4）考评按合格（大于等于90分，小于等于100分）、基本合格（大于等于75分，小于90分）、不合格（小于75分）三个档次进行划分。

三、考评奖罚标准

1、日常保洁考评结果与计量挂钩，月考评结果为合格的当月日常保洁费用按照全额计量，月考评结果为基本合格的当月日常保洁费按照月度报价总额×月度保洁考评得分百分比，月考评结果为不合格的当月日常保洁费不予计量。

2、管理处考评中被发现路段内有垃圾和杂物而被扣分的，则当月直接扣除2倍的相应分值外并按照发包人每扣除0.2分直接扣除当月保洁费1000元。受到发包人及以上领导公开批评的，每批评一次直接扣2分，每分扣1000元。

3、集团公司考评中被发现路段内有垃圾和杂物而被扣分的，每扣除0.2分（即一处）直接扣除当月保洁费2000.00元。

4、对保洁工作在第一次检查考评中发现问题后（存在问题以每处计），书面通知要求立即整改，第二次检查考评中发现同一问题未整改的，再次给予书面通知要求整改，每处扣分为第一次的两倍，并处以2000.00元/处的违约金；第三次检查考评中发现同一问题仍未整改的，当月考评直接记为不合格，同时处以5000元/处的违约金，并责令立即整改。

《高速公路日常保洁工作考评细则》
	考评

项目
	考评

分值
	考评内容
	考核

办法
	实际

扣分
	权值

	边坡与互通区
	100
	每发现一处（垃圾、杂物在5m2以内为一处）垃圾或杂物扣1分；

对检查发现的垃圾当天未按要求清除的每处扣2分。
	巡查和步行检查
	
	0.4

	路面、

中分带
	100
	每发现一处（垃圾、杂物在5m2以内为一处）垃圾或杂物扣3分，连续路面不整洁（指沙或泥土未清扫干净）每发现一处扣4分。

对检查发现的垃圾当天未按要求清除的每处扣4分。
	巡查
	
	0.4

	重点路段及部位
	100
	对重点路段及部位，每发现一处垃圾或杂物扣4分。

对重点路段部分垃圾或杂物当天未按要求及时清除每发现一处扣5分。
	步行检查
	
	0.2

	其他
	
	集团公司考评中被发现路段内有垃圾和杂物而被扣分的，每扣除0.2分（即一处）在当月考评总分值中扣5分。

集团公司考评中被发现路段内有垃圾、杂物被累计扣分达1分的，当月考评结果为不合格。

因保洁不到位而造成安全事故或被省级相关单位通报的当月考评结果为不合格。

每次检查考评中发现的问题，在第三次发现仍未整改到位的，当月考评结果直接定为不合格。
	
	
	


说明：养护单位进场后，保洁考评办法将根据实际情况进行适当优化调整。

315.04 计量与支付
1.计量

（1）道路主线、互通匝道、收费道口的保洁工作经业主和监理人根据每月保洁工作的监督考核情况，按月为单位进行计量。

（2）承包人为管理道路保洁人员的出勤和作业质量进行的巡视、巡查工作，在第 105 节相关子目中计量、支付。

（3）承包人为道路清扫车提供的驾驶、操作和辅助人员，按计日工劳务在计日工中计量、支付。

（4）承包人为保洁管理必备的服装、工具及劳保用品，以及保洁员办理的保险等均含在本节各支付子目单价之中，不单独计量与支付。

2.支付

道路主线、互通匝道、收费道口的保洁工作经业主和监理人考核验收后，按月进行支付。

（日常养护部分）

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	315-1
	  路面保洁(总额包干)
	月


第400章 桥梁、涵洞
第401节   通   则
401.01 范围
1．本章工程包括桥梁、涵洞及其附属结构物的施工。本技术规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。
2．规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

401.02 一般要求 

8. 安全技术措施

文末增加：

因施工需要半幅封闭高速公路，承包人应提前向路段管理处、路政、交警等部门提出书面报告申请，并制定相应的安全技术措施和临时交通组织方案。经有关部门批准，必要时组织交通组织方案评审，办理必要的涉路手续之后，方可进行施工。

施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和发包人的有关施工安全规定。
养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。
本款增加：

9.凡规范（本规范与其他规范）中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常做法施工采用的标准。

10.桥梁的养护应按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥梁养护规范》（JTG H11-2004）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）及发包人的要求指示进行施工。

第410-1节  结构混凝土工程

410-1.01  范围

1.本节内容包括工程中结构混凝土的材料供应、拌和、立模、浇筑、拆模、修整、养生和质量要求。
本节适用范围：混凝土桥面铺装、桥头搭板及垫层、伸缩缝锚固混凝土、桥墩基础防护、锥坡预制块、接线混凝土路面等桥梁相关部位的结构混凝土工程。
2.混凝土强度等级

混凝土等级系指150mm标准立方体试件(粗集料最大粒径为40mm)，在温度20℃±3℃、相对湿度大于90%的潮湿环境下，养生28d经抗压试验所得极限抗压强度，单位MPa，具有不低于95%的保证率。混凝土强度等级以C为前缀表示。如C30（30级）、C40（40级）。图纸有称“标号”时，应以相同“强度等级”代替，并应符合该强度等级混凝土的技术要求。

410-1.02  集料

1.一般要求

(1)集料应清洁、竖硬、坚韧、耐久、无外包层、匀质，并不含结块、软弱或片状颗粒，无粘土、尘土、盐、碱、壤土、云母、有机物或其他有害物质。必要时，集料应予清洗和过筛，以除去有害物质。

(2)不同来源的集料不得混合或储存在同一料堆，也不得交替使用在同类的工程中或混合料中。

(3)用于混凝土的水泥、集料及掺加剂等，应分别进行含碱量试验，尽量避免使用可能发生碱—集料反应(AAR)集料。在非含碱环境中，如果必须采用此类集料时，应按规范要求，选用碱含量小于0.6%的低碱水泥，并限制混凝土中的总碱量。对一般桥梁不宜超过3.0kg/ m3；对特殊大桥、大桥和主要桥梁不宜大于1.8kg/ m3；在含碱环境的混凝土中，不得使用此类集料。

2.细集料

(1)细集料应由颗粒竖硬、强度高、耐风化的天然砂构成，经监理人批准，也可由质量占50%的用硬质岩石加工的机制砂与天然砂组成。

(2)按细度模数(Mx)将砂分组如下：

粗砂Mx =3.7～3.1

中砂Mx =3.0～2.3

细砂Mx =2.2～1.6

在混凝土配制时应同时考虑砂的细度模数和级配情况，细度模数的计算可按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)第4章的规定执行。

(3)细集料的级配范围、坚固性、杂质的最大含量应符合表410-1～表410-3要求，试验应按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)进行。

                   细集料配范围表                   表410-1
	筛孔尺寸(mm)
	级    配   区

	
	Ⅰ  区
	Ⅱ  区
	Ⅲ  区

	
	累计筛余(质量%)

	10.00
	0
	0
	0

	5.00*
	10～0
	10～0
	10～0

	2.5
	35～5
	25～0
	15～0

	1.25
	65～35
	50～10
	25～10

	0.63*
	85～71
	70～41
	40～16

	0.315
	95～80
	92～70
	85～55

	0.16*
	100～90
	100～90
	100～90


注：①混凝土中细集料的级配范围应符合表410-1任一区。

    ②表中除带有*号筛孔外，其余各筛孔累计筛余允许超过分界线，但其总量不得大于5%。
    ③Ⅰ区砂宜提高砂率以配低流动性混凝土，Ⅱ区砂宜优先选用以配不同等级混凝土，Ⅲ区砂宜适当降低砂率以保证混凝土强度。

    ④对于高强泵送混凝土用砂宜选用中砂，细度模数为2.9-2.6，2.5mm筛孔的累计筛余量不得大于15%，0.315mm筛孔的累计余量宜在85%-92%范围内。

砂的坚固性指标                                  表410-2

	混凝土所处的环境条件
	循环后的质量损失(%)
	混凝土所处的环境条件
	循环后的质量损失(%)

	在寒冷地区室外使用，并经常处于潮湿或干燥交替状态下的混凝土
	≤8
	 在其他条件下使用的混凝土
	≤12


注：①寒冷地区系指最寒冷月份的平均温度为0～ -10℃且日平均温度≤5℃的天数不超过145d的地区。

    ②对同一产源的砂，在类似的气候条件下使用已有可靠的经验时，可不做坚固性检验；

    ③对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击要求的混凝土用砂，或有腐蚀介质作用或经常处于水位变化区的地下结构混凝土用砂，其循环后的质量损失率应小于8%。
                   细集料中杂质量大含量                          表410-3
	混 凝 土 级 别
	≥C30
	＜C30

	含泥量(%)
	≤3
	≤5

	其中泥块含量(%)
	≤1.0
	≤2.0

	硫化物及硫酸盐折算为SO3(%)
	＜1
	＜1

	有机质含量(用比色法试验)
	  颜色不应深于标准色，如深于标准色，应以水泥砂浆进行抗压强度对比试验，加以复核

	云母含量(％)
	＜2
	＜2

	轻物质会含量
	＜1
	＜1


注：①对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土用砂，总含泥量应不大于3%，其中泥块含量应不大于1.0%，云母含量不应超过1%。

    ②对有机质含量进行复核时，用原状砂配制的水泥砂浆抗压强度不低于用洗除有机质的砂所配制的砂浆的95%时为合格。

    ③砂中如含有颗粒状的硫酸盐或硫化物，则要进行混凝土耐久性试验，满足要求时方能使用。

    ④杂质含量均按质量计。

3.粗集料

(1)粗集料应由符合表410-4级配的坚硬卵石、砾石或碎石组成。C40及C40以上的混凝土，应采用碎石。

                           粗集料级配范围表                         表410-4
	级配情况
	公称

粒级(mm)
	累计筛余( 质量%)

	
	
	筛眼孔径(圆)(mm)

	
	
	2.5
	5
	10
	16
	20
	25
	31.5
	40
	50
	63
	80
	100

	连续级配
	5-10
	95-100
	80-100
	0-15
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5-16
	95-100
	90-100
	30-60
	0-10
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	5-20
	95-100
	90-100
	40-70
	
	0-10
	0
	
	
	
	
	
	

	
	5-25
	95-100
	90-100
	
	30-70
	
	0-5
	0
	
	
	
	
	

	
	5-31.5
	95-100
	90-100
	70-90
	
	15-45
	
	0-5
	0
	
	
	
	

	
	5-40
	
	95-100
	75-90
	
	30-60
	
	
	0-5
	0
	
	
	

	单

级

配
	10-20
	
	95-100
	85-100
	
	0-15
	0
	
	
	
	
	
	

	
	16-31.5
	
	95-100
	
	85-100
	
	
	0-10
	0
	
	
	
	

	
	20-40
	
	
	95-100
	
	80-100
	
	
	0-10
	0
	
	
	

	
	31.5-63
	
	
	
	95-100
	
	
	75-100
	45-75
	
	0-10
	0
	

	
	40-80
	
	
	
	
	95-100
	
	
	70-100
	
	30-60
	0-10
	0


(2)粗集料的颗粒级配，可采用连续级配或连续级配与单粒级配与单粒级配合使用，如工程需要，通过试验证明混凝土无离析现象时，也可采用单粒级。

(3)粗集料的技术要求及有害物质含量，应分别符合表410-5、表410-6的规定。

              碎石和卵石中的有害物质含量                     表410-5
	项       目
	品  质  指  标

	硫化物及硫酸盐折算为SO3(按质量计)不大于(%)

	1

	卵石中有机物含量(用比色法试验)

	颜色不应深于标准色，如深于标准色，则应配制成混凝土进行强度试验，抗压强度应不低于95%


注：如含有颗粒硫酸盐或硫化物，则要进行混凝土耐久性试验，确认能满足要求时方能采用。

               粗集料的技术要求表                           表410-6
	指    标
	混凝土强度等级

	
	C55～C40
	≥C30
	≤C35
	＜C30

	石料压碎指标值 (%)
	≤12
	～
	16
	～

	针片状颗粒含量(%)
	～
	≤15
	～
	≤25

	含泥量(按质量计(%)
	～
	≤1.0
	～
	≤2.0

	泥块含量(按质量计)(%)
	～
	≤0.5
	～
	≤0.7

	小于2.5mm颗粒含量(%)
	≤ 5
	≤5
	≤5
	≤5


注：①混凝土强度等级为C60及以上时应进行岩石抗压强度检验，其他情况下，如有怀疑或认为有必要时也可进行岩石的抗压强度检验。对于大于或等于C30的混凝土，岩石的抗压强与混凝土等级之比不应小于2，其他不应小于1.5，且火成岩强度不宜低于80MPa，变质岩强度不宜低于60 MPa，水成岩强度不宜低于30 MPa。  

    ②混凝土强度在C10及以下时，针、片状颗粒含量可放宽到40%。

(4)粗集料最大粒径应不超过结构物最小尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4；当设置二层或多层钢筋时，不得超过钢筋最小净距的1/2。粗集料粒径也不得超过100mm。用混凝土泵运送混凝土时的粗集料最大粒径，除应符合上述规定外，对碎石不应超过输送管内径的1/3；对于卵石不应超过输送管内径1/2.5。

(5)如监理人要求进行耗试验，按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)进行石料的洛杉矶磨耗试验时，500转的磨耗损失不应超过规定值。

(6)混凝土结构物处于表410-7所列条件下时，应按《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005)规定，对碎石和卵石地行坚固性试验，试验结果应符合表410-7的规定值。当由同一来源的粗集料曾在同样使用条件下使用满足要求时，经监理人同意，可不进行坚固性试验。

碎石和卵石的坚固性试验及指标                  表410-7

	混凝土所处环环境条件
	在溶液中

循环次数
	试验后质量

损失不宜大于(%)

	寒冷地区，经常处于干湿交替状态
	5
	5

	严寒地区，经常处于干湿交替状态
	5
	3

	混凝土处于干燥条件，但粗集料风化或软弱颗粒过多时
	5
	12

	混凝土处于干燥条件，但是抗疲劳、耐磨、抗冲击要求高或强度大于C40
	5
	5


注：有抗冻、抗渗要求的混凝土用硫酸钠法进行坚固性试验不合格时，可再进行直接冻融试验。

(7)粗集料应予以冲洗。

(8)除另有注明者外，粗集料的试验按《公路工程集料试验规程》(JTJ 058-2000)进行。

410-1.03  水

1.一般要求

混凝土用水的技术要求、检验方法、检验规则、检验频率以及结果评定等应符合《混凝土用水准准》(JGJ63-2006)的相关规定。

2.混凝土拌和用水技术要求

(1)混凝土拌和用水不应有漂浮明显的油脂和泡沫，不应有明显的颜色和异味，混凝土拌和用水的物质含量限值应符合下列规定。

a.水的pH值：对于素混凝土、钢筋混凝土不应小于4.5；对于预应力混凝土不应小于5.0。

b.水在硫酸盐含量(按SOˉ计)：对于素混凝土不得超过2700mg/L；对于钢筋混凝土不得超过2000mg/L；对于预应力混凝土不得超过600mg/L。

c.水中氯离子含量(按CIˉ)：对于素混凝土不得超过3500mg/L；对于钢筋混凝土不得超过1000 mg/L，对于预应力混凝土不得超过500 mg/L；对于设计使用年限为100年的结构混凝土不得超过mg/L；对于使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土不得超过350 mg/L。

d.水中碱含量(按Na2O+0.658K2O计)：均不得超过1500 mg/L。

e.水中不溶物含量：对于素混凝土不得超过5000 mg/L；对于钢筋混凝土、预应力混凝土均不得超过2000 mg/L。

f.水中不溶物含量：对于素混凝土不得超过10000 mg/L；对于钢筋混凝土不得超过5000 mg/L；、对于预应力混凝土均不得超过2000 mg/L。

(2)混凝土拌和用水的放射性应符合《生活饮水卫生标准》(GB 5749-2006)的相半规定。

(3)拟采用混凝土拌和用水配制的水泥胶砂3d和28d强度不应低于饮用水配制的水泥胶砂3d和28d强度的90%。

(4)拟采用水与饮用水对比试验的水泥初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min同时，应符合《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)中的水泥凝结时间的规定。

3.混凝土养护用水技术要求

(1)混凝土养护用水中的物质含量限值，除水中不溶物含量及可溶物含量不受限制外，其余物质含量均应符合混凝土拌和用水的标准。

(2)混凝土养护用水可不检验水泥胶砂强度及水泥凝结时间，但养护用水的放射性应符合混凝土拌和用水的标准。

410-1.04  水泥

1.水泥标准及规范

(1)《过用硅酸盐水泥》(GB 175—2007)；

(2)《抗硫酸盐硅酸水泥》(GB/T 748—2005)

(3)《快硬硅酸盐水泥》(GB 199—1990)

2.所有水泥应取自监理人同意的产源，在一个工程项目中所用的任一类水泥应取自同一生产厂商，但监理人批准者除外。

3.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

4.承包人应向监理人提供每批水泥的清单，说明厂商名称、水泥种类及数量，以及厂商的试验证明，证实该批水泥已经试验分析，在各方面符合标准规范要求。提供清单及试验证明的费用应包括在混凝土单价内。

5.承包人应对进场的每批水泥均按相应水泥标准中所规定的试验项目、试验方法、检验规则取样检验，检验结果报送监理人批准。不合格水泥不得使用。

6.水泥运到工地后应尽快使用，水泥由于受潮或其他原因，监理人认为变质或不能使用时，应从工地运走。

7.桥梁、涵洞工程中的水泥必须采用转窑生产的水泥，禁止使用立窑生产的水泥。

410-1.05  外加剂及混合材料

1.外加剂

(1)应根据外加剂的特点，结合使用目的，通过技术、经济比较来确定外加剂的使用品种。如果使用了一种以上的外加剂，必须经过配比设计，并按要求加入到混凝土拌和物中。

(2)外加剂掺量应根据产品质量、使用要求、施工条件，混凝土原料的变化进行调整。

(3)所采用的外加剂，必须是经过有关部门检验并附有检验合格证明的产品，其质量应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119—2003)的规定，使用前应复验其效果，使用时应符合产品说明及本规范关于混凝土配合比、拌制、浇筑等各项规定以及外加剂标准中的有关规定。

(4)有关混凝土外加剂现场复试检测项目及标准见《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录F-2。不同品种的外加剂应分别存储，做好标记，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。

2.混合材料

(1)混合材料包括粉煤灰、火山质材料、粒化高炉矿渣等，应由生产厂家专门加工，进行产品检验并出具产品合格证书，其技术条件应分别符合《用于水泥混凝土中的粉煤灰》(GB 1596—2005)、《用于水泥中的火山灰质混合材料》(GB/T 2847—2005)、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T 18046-2000)等标准的规定。使用单位对产品质量有怀疑时，应对其质量进行复查，混合材料技术条件见《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录F-3。

(2)混合材料在运输与存储中，应有明显标志，严禁与水泥等其他粉状材料混合。

410-1.06  混凝土配合比设计

1.一般要求

(1)不同级别的混凝土应由承包人进行配合比设计。

(2)在混凝土施工前，承包人应根据《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/TB07-01-2006)的规字和图纸提供的环境类别、环境作用等级工程设计基准期以及混凝土的技术要求，精心选择原材料，进行混凝土试配，在试验室试验的基础上优选混凝土配合比，并应在现场进行试浇筑。

(3)混凝土配合比设计应在混凝土浇筑前至少42d完成，其费用由承包人负担，在配合比未得到监理人批准前，不得浇筑混凝土。

(4)混凝土中掺用外加剂的应用技术应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ 50119—2003)和有关环境保护的规定。

2.普通混凝土配合比设计

(1)普通混凝土配合比，应按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55—2000)通过计算、试配和调整确定。

(2)混凝土的试配强度，应根据图纸规定混凝土强度等级，考虑施工条件的差异和变化以及材料质量可能的波动，可参考本节附录计算确定。

(3)对于预应力混凝土，应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62—2004)表2.1.3的规定。

(4)混凝土的最大水灰比、最小水泥用量，应符合表410-8的要求。

(5)混凝土的最大水泥用量(包括代替部分水泥的混合材料)，一般不超过500kg/m3，大体积混凝土水泥用量最大不宜超过350 kg/m3。

(6)混凝土浇筑入模时的坍落度，应符合表410-9的要求。

          混凝土最大水灰比、最少水泥用量                  表410-8

	混凝土结构所处的环境
	素 混 凝 土
	钢筋混凝土/预应力混凝土

	
	最大不灰比
	最小水泥用量(kg/m3)
	最大水灰比
	最少水泥用量(kg/m3)

	温暖地区或寒冷地区，无侵蚀物资影响、与土直接接触
	0.60
	250
	0.55
	275

	严寒地区或使用除冰盐的桥梁
	0.55
	275
	0.50
	300

	受侵蚀性物质影响
	0.45
	300
	0.40
	325


注：①本表中的水灰比，系指水与水泥(包括外掺混合材料)用量的比值；

    ②本表中的最小水泥用量，包括外掺混合材料；当采用人工捣实混凝土时，水泥用量应增加25kg/m3；当掺用外加剂且能有效地改善混凝土的和易性时，水泥用量可减少25 kg/m3；

   ③严寒地区系指最冷月份平均气温≤-10℃，且平均气温≤5℃的天数≥145天的地区。

                  混凝土浇筑入模时的坍落度                       表410-9

	结 构 物 类 型
	坍 落 度  (mm)

	小型预制块及便于振捣的结构
	0～20

	桥梁基础、墩台等无筋或少筋结构
	10～30

	普通配筋率的钢筋混凝土结构
	30～50

	配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构
	50～70

	配筋极密、断面高而狭的钢筋混凝土结构
	70～90


注：①水下混凝土、泵送混凝土的坍落度，另见本规范有关章节规定；

    ②用人工捣实时，坍落度宜增加20～30mm。

(7)混凝土砂率的确定应符合下列规定：

a.坍落度在10～60mm的混凝土砂率，可根据粗集料品种、粒径及水灰比按表410-10选取。
                    混 凝 土 砂 率(%)                           表410-10

	水  灰   比
	卵石最大粒径(mm)
	碎石最大粒径( mm)

	
	10
	20
	40
	16
	20
	40

	0.40
	26～32
	25～31
	24～30
	30～35
	29～34
	27～32

	0.50
	30～35
	29～34
	28～33
	33～38
	32～37
	30～35

	0.60
	33～38
	32～37
	31～36
	36～41
	35～40
	33～38

	0.70
	36～41
	35～40
	34～39
	39～44
	38～43
	36～41


注：①本表数值系中砂的选用砂率，对细砂或粗砂，可相应地减少或增大砂率。

    ②只用一个单粒级粗内料配制混凝土时，砂率应适当增大；

    ③对薄壁构件砂率取偏大值；

    ④本表中的砂率系指砂与集料总量的质量比。

b.坍落度大于60mm的混凝土砂率，可经试验确定，也可在表410-10的基础上，按坍落度每增大20 mm，砂率增大1%的幅度予以调整。

c.坍落度小于10mm的混凝土及掺用外加剂和掺加料的混凝土，其砂率应经试验确定。
(8)在混凝土掺用外加剂，应符合以下要求：

a.在钢筋混凝土及预应力混凝土中，不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐。

b.钢筋混凝土从各种组成材料引入的氯离子(折合氯化物)含量：当结构物处于温暖或严寒地区、无侵蚀性物质影响及与土直接接触时，不宜超过水泥用量的0.30%；结构物位严寒和海水区域、受侵蚀环境和使用除冰盐的桥梁，不宜超过水泥用量的0.15%。从各种组成材料引入的氯离子含量大于上述数值时，应采用有效的防锈措施(如掺入阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实性等)。

c.预应力混凝土各组成材料引入的氯离子(折合氯化物)含量，不宜超过水泥用量的0.06%，当大于0.06%时，宜采用防锈措施；对于干燥环境中的小型非重要构件，氯离子含量可提高一倍。

d.无筋混凝土的氯化钠、氯化钙掺用量，以干质量计不应超过水泥用量的3%。

e.掺入加气剂混凝土的含气量为3.5%～5.5%。

f.预应力混凝土中不得掺入加气剂及加气型减水剂。

g.结构混凝土中各种材料引入的总含碱量不应超过3.0kg/m3。

h.若在混凝土中掺用混合材料时，其掺量应通过试验确定。

3.特殊要求混凝土的配合比设计

(1)泵送混凝土

a.泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥，并不宜采用火山灰质硅酸盐水泥。

b.泵送混凝土所用粗骨料的最大粒径：当泵送高度小于50m时，对碎石不宜大于管径的1/3，对卵石不宜大于管径的1/2.5；泵送高度在50～100m时，对碎石不宜大于管径的1/4，对卵石不宜大于管径的1/3；泵送高度在100m以上时，对碎石不宜大于管径的1/5，对卵石不宜大于管径的1/4；粗骨料应采用连续级配，且针片状颗粒含量不宜大于10%。

c.泵送混凝土宜采用中砂，其通过0.315mm筛孔的颗粒含量不应小于15%，通过0.160mm筛孔的含量不应小于5%。

d.泵送混凝土应掺用泵送剂或减水剂，并可适量掺用粉煤灰或其他活性掺合料。当掺用粉煤灰时，其质量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596—2005)中规定的Ⅰ、Ⅱ粉煤灰的要求(主要结构应掺用Ⅰ级粉煤灰)。

e.泵送混凝土拌和物的坍落度不应小于80mm，泵送混凝土入泵塌落度可按表410-11选用。

            混凝土入泵塌落度选用表                           表410-11
	泵送高度(m)
	＜30
	30～60
	60～100
	＞100

	塌落度(mm)
	100～140
	140～160
	160～180
	180～200


f.泵送混凝土的水灰比宜0.4～0.60。

g.泵送混凝土的水泥用量不宜小于300kg/m3。

h.掺用引气型外加剂时，其混凝土含气量不宜大于4%。

(2)抗渗混凝土

a.抗渗等级等于或大于P6级的混凝土(简称抗渗混凝土)，宜选择强度等级不低于42.5级的水泥，其品种应按图纸要求选用；当有抗冻要求时，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

b.粗集料的最大粒径不宜大于40mm，其含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%。

c.细集料的含泥量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

d.外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂或减水剂；掺用引气剂的渗混凝土，其含气量宜控制在3%～5%。

e.水泥用量(含掺合料)不宜小于320 kg/m3。

f.砂率宜为35%～40%；灰砂比宜为1∶2～1∶2.5。

g.抗渗混凝土的最大水灰比应符合表410-12的规定。

 抗渗混凝土最大水灰比表                        表410-12
	抗  渗  等  级
	最   大   水   灰   比

	
	C20～C30混凝土
	C30以上混凝土

	P6
	0.60
	0.55

	P8-P12
	0.55
	0.50

	＞P12
	0.50
	0.45


h.抗渗混凝土的抗渗性试验，应符合如下规定：

(a)抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa；

(b)试配时，应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验，试验结果应符合下列要求：
[image: image1]
                       Pt≥    + 0.2                            

式中：Pt —— 6个试件中4个未出现渗水时的最大压值(Mpa)；

      P  —— 设计要求的抗渗等级。

(3)高强度混凝土

a.配置C50至C80级强度等级的高强度混凝土(简称高强混凝土)，应选择强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

b.粗集料的最大粒径宜小于25mm；针片状颗粒不宜大于5%；含泥量不应大于0.5%；泥块含量不应大于0.2%。

c.粗骨料除进行压碎指标试验外，对碎石尚应进行岩石立方体抗压强度试验，其结果不应小于要求配制的混凝土抗压强度标准值R的1.5倍。

d.高强混凝土宜采用中砂，其细度模数不宜大于2.6，含泥量不应大于2.0%，泥块含量不应大于0.5%。

e.高强度混凝土的配合比应符合本规范410-1.06-2条各项规定。当无可靠的强度统计数据及标准差数值时，混凝土的施工配制强度(平均值)对于C50～C60应不低于强度等级的1.15倍,对于C70～C80应不低于强度等级什的1.12倍。

f.高强混凝土所用砂率及所采用外加剂和矿物掺合料的品种、掺量应通过试验确定。

g.高强混凝土的水泥用量不宜大于500kg/m3，水泥和混合材料的总量不超过550～600 kg/m3，粉煤灰掺量不宜超过胶结料质量的30%，沸石粉不宜超过10%，硅粉不宜超过8%～10%。各种混合料的掺用种类及数量，必须通过试验并报监理人批准后确定。

h.高强混凝土配合比提出后，尚应进行6～10次重复试验进行验证。

(4)大体积混凝土

a.混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土(简称大体积混凝土)，应选用水化热低、凝结时间长的水泥，优先选用大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。

b.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用中砂。

c.大体积混凝土宜掺用缓凝剂、减水剂和减少水泥水化热的掺合料。

d.大体积混凝土在保证混凝土强度及坍落度要求的前提下，应提高掺合料及集料的含量，以降低单方混凝土的水泥用量。

e. 大体积混凝土配合比确定后宜进行水化热的验算或测定。

(5)抗冻混凝土

a.抗冻等级F50及以上的混凝土(简称抗冻混凝土)，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，并不得使用火山灰质硅酸盐水泥。

b.粗集料含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%，细集料含量不得大于3.0%，泥块含量不得大于1.0%。

c.抗冻等级F100及以上的混凝土所用的粗集料和细集料均应进行坚固性试验，其结果应符合本规范表410-7的规定。

d.抗冻混凝土宜采用减水剂，对抗冻等级F100及以上的混凝土掺引气剂，其拌和物的含气量应在表410-13范围内选择。

           有抗冻要求的混凝土拌和物含气量控制范围表                 表410-13
	集料最大粒径(mm)
	含气量范围(%)
	
	骨料最大粒径(mm)
	含气量范围(%)

	10.0
	5.0～8.0
	
	40.0
	3.0～6.0

	20.0
	4.0～7.0
	
	63.0
	3.0～5.0

	31.5
	3.5～6.5
	
	
	


e.抗冻混凝土的最大灰比：

(a)当抗冻等级F50的混凝土无引气剂时，不应大于0.55；掺引气剂时，不应大于0.60 ；

(b)当抗冻等级F100的混凝土掺引气剂时，不应大于0.55。

(c)当抗冻等级F150及以上的混凝土掺引气剂时，不应大于0.50。

4.混凝土的试配

(1)承包人应向监理人提出混凝土配合比设计的详细内容，以取得监理人的批准，其内容包括：

a.水泥的品种与来源；

b.各种集料的来源；

c.用图表表示的细、粗集料标准级配细节；

d.用图表表示的组合集料标准级配细节，连同细、粗集料组合的比例细节；

e.集料与水泥的质量比；

f.水与水泥的质量比；

g.制造与养生的方法；

h.与混凝土结构类型、配筋及尺寸有关系的和易性(坍落度)。

(2)每个级别的混凝土，应先做3盘或更多的试配合，用来估定和易性、强度、经济性、含气量、坍落度、修饰及一般外观。然后将最佳的配合比分做出同样配料的三盘，每盘有6个尺为150mm×150mm×150mm的立方体，3个用于7d的抗压试验，3个用于28d的抗压试验。对于预应力混凝土，每盘应另按 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)制备6个150mm×150mm×300mm的试件并进行抗压弹性模量试验。所有试验按《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)进行，且经监理人过目。

(3)当做出符合本条要求的试拌和后，承包人应提出每种配合比的详细资料，包括强度、各集料的级配、混合级配、配合比、水灰比、集料—水泥比及坍落度，报请监理人批准。承包人在随后拌制混凝土时应保持这个配合比，除非监理人同意，否则不得更改。

(4)当水泥的来源、质量或者集料有改变，都必须提出改变配比，重复上述程序，在新配合比使用前必须获得监理人的批准。

(5)在每次实际拌和混凝土前，承包人应按照监理人批准的方法测量集料的含水率，并在用水量中予以扣除，提出供实际使用的施工配合比。

(6)当承包人打算购买工厂的预制混凝土构件时，应向监理人提供工厂生产的证明，内容应包括混合料比例、水灰比、和易性以及混凝土获得的28d强度等详细资料，经监理人审查批准，方可购买使用，但承包人并不因此而免除其应承担的责任。

410-1.07  材料运输和存储

1.集料

(1)混凝土用的集料，在运输或工地存储时，应使其不受污染。

(2)集料应按不同尺寸运抵工地，并储存在相互分开的不同料堆中。

(3)粗集料堆应按厚度不超过1m的水平层堆放，以免集料发生离析。如果集料有离析时，必须重新拌和，以符合规定的级配要求。

2.水泥

(1)水泥在运输过程中必须用防水篷布或其他有效的防水覆盖物加以覆盖。散装水泥运输车辆的储料斗和筒仓，不应残留不同类型的、低级别的水泥或其他任何材料。

(2)水泥应储存足够的数量，以满足混凝土的浇筑需要。任何时候不能因水泥供应中断而暂停浇筑。

(3)承包人应在适当地点建立完全干燥、通风良好、防风雨、防潮湿的足够容量的库房放置水泥，地板应高出地面至少0.3m，以防止受潮。袋装水泥应紧密堆放，以减少空气流通，堆垛高度以不超过12袋为宜。堆垛应至少离开四周墙壁200㎜，各垛之间应留置宽度不小于700㎜的通道。散装水泥宜在专用的仓罐内储放，散装水泥在库内储放时，水泥库的地面和外墙内侧应进行防潮处理。

(4)不同种类的水泥应储存于不同库房；不同批交货的水泥，其储存方式应便于按交货的先后次序以使用。

(5)水泥在交货后应尽快使用，使用时应为松散流动体并没有结块。

(6)对于小型结构物使用的水泥可以露天存放，但应有高的平台和严密的防雨设施。

410-1.08  混凝土拌和

1.称量

(1)称量和配水机械装置，应维持在良好状态。其精确度应准确到±0.4%，并应至少每周校核一次，如监理人认为必要，应以精确的质量和体积对比进行精度校核。

(2)所有混凝土材料，除水可按体积称量外，其余均按照质量称量。预制场或搅拌站集中拌制的混凝土，细、粗集料称量的允许偏差为±2%；水、水泥、外加剂的允许偏差为±1%。如在现场拌制混凝土，上述允许偏差可各增(+)或减(-)1%。

2.拌和

(1)混凝土只能按工程当时需用的数量拌和。已初凝的混凝土不得使用，不允许用加水或其他办法变更混凝土的稠度。浇筑时坍落度不在表410-9规定限界之内的混凝土不得使用，并应按监理人指示处理。

(2)混凝土可在工程现场、拌和厂或搅拌车中拌和。应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。大型及特大型桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰比以及自动控制进料(各种集料、水泥、水)和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格及不符上述规定的完好设备，以及有缺陷的搅拌设备，不得用于混凝土的拌和，均须撤出工地。

(3)混凝土拌和工作，应将各种组合材料搅拌成分布均匀、颜色一致的混合物。最短连续搅拌时间，从所有材料进搅拌筒到混凝土从搅拌筒排出，应符合表410-17要求。

                   短拌和时间(min)                               表410-17
	搅 拌 机 型
	搅拌机容量(L)
	坍  落  度  (mm)

	
	
	0～30
	30～70
	＞70

	自落式
	≤400
	2.0
	1.5
	1.0

	
	≤800
	2.5
	2.0
	1.5

	
	≤1200
	—
	2.5
	1.5

	强制式
	≤400
	1.5
	1.0
	1.0

	
	≤1500
	2.5
	1.5
	1.5


(4)搅拌筒的转动速度，应按搅拌设备上标出的速度操作。

(5)每盘混凝土拌和料的体积不得超过搅拌筒标出的额定容量的10%，额定容量每盘少于一袋水泥的搅拌设备不得使用。

(6)在水泥和集料进筒前，应先加一部分拌和用水，并在搅拌的最初15s内将水全部均匀注入筒中。筒的入口无材料积结。

(7)除非监理人另外同意，搅拌筒拌和的第一盘混凝土粗集料数量只能用到标准数量的2/3。

(8)在下盘材料装入前，搅拌筒内的拌和料应全部倒光。搅拌设备停用超过30min时，应将搅拌筒彻底清洗才能拌和新混凝土。如改变水泥类型时，应彻底清洗搅拌设备。

(9)工地现场均应准备应急的完好搅拌设备，以应付随时出现的问题。

(10)除非监理人批准，混凝土不得使用人工拌和。当采用人工拌和时水泥的用量应较同样等级机拌混凝土规定用量多10%，每批人工拌和混凝土的体积不得超过0.5m3。

410-1.09  混凝土运输

1.用以运输及存放混凝土的容器应不渗漏、不吸水，必须在每天工作后或浇筑中断超过30min时予以清洗干净。

2.为了避免日晒、雨淋和寒冷气候对混凝土质量的影响，当需要时，应将运输混凝土的容器加上遮盖物。

3.当用轻轨斗车运输混凝土时，轻轨应铺设平整，以免混合料因斗车振动而发生离析。

4.从加水拌和到入模的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合表410-18规定。

              混凝土拌和物运输时间限制(min)                     表410-18

	气 温(℃)
	无搅拌运输(min)
	有搅拌运输(min)

	20-30
	30
	60

	10-19
	45
	75

	5-9
	60
	90


注：表列时间系指从加水搅拌至入模时间。

5.用混凝土泵或带式运输机运送混凝土时，应按《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041—2000)第11.5.3条和第11.5.4条有关规定执行。

410-1.10  混凝土浇筑

1.一般要求

(1)混凝土的浇筑方法，应经监理人批准，并尽可能采用水泥混凝土泵送浇筑方法。

(2)浇筑混凝土前，全部支架、模板和钢筋预埋件应按图纸要求进行检查，并清理干净模板内杂物，使之不得有滞水、冰雪、锯末、施工碎屑和其他附着物质，未经监理人检查批准，不得在结构任何部分浇筑混凝土。在浇筑时对混凝土表面操作应仔细周到，使砂浆紧贴模板，以使混凝土表面光滑、无水囊、气囊或蜂窝。

(3)混凝土分层浇筑厚度不应超过表410-19规定。混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断，间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过表410-20的规定。

                   
混凝土分层浇筑厚度表                     表410-19

	项次
	振捣方法
	浇筑层厚度(㎜)

	1
	用插入式振动器
	300

	2
	用附着式振动器
	300

	3
	用表面振动器
	无筋或配筋稀疏时
	250

	
	
	配筋较密时
	150

	3
	人工捣实
	无筋或配筋稀疏时
	200

	
	
	配筋较密时
	150


混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间(min)        表410-20 

	混凝土强度等级
	气温不高于25℃
	气温高于25℃

	≤C30
	210
	180

	＞C30
	180
	150


注：当混泥土中掺有促凝剂或缓凝剂时，其允许时间应根据试验结果确定。

(4)混凝土在浇筑前，混凝土的温度应维持在10℃至32℃之间。

(5)除非监理人另外同意，混凝土由高处落下的高度不得超过2m。超过2m时应采用导管或溜槽。超过10m时应采用减速装置。导管或榴槽，应保持干净，使用过程要避免发生离析。

(6)浇筑混凝土期间，应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。施工过程在混凝土中预留的孔洞在施工后应用相同的混凝土修补，预留的钢构件应按第414节相关规定进行防锈，以防混凝土表面被污染。

(7)为提高混凝土结构物的防腐蚀耐久性，在混凝土施工中应按图纸要求及《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006)的相关规定，重点控制好混凝土的振捣均匀、密实、混凝土的养护、钢筋的混凝土保护层厚度和控制好施工阶段的混凝土裂缝。

(8)混凝土初凝至达到拆模强度之前，模板不得振动，伸出的钢筋不得承受外力。

(9)在晚间浇筑混凝土，承包人应具有监理人批准的适当的照明设施。

(10)工程的每一部分混凝土的浇筑日期、时间及浇筑条件都应保有完整的记录，供监理人随时检查使用。

2.泵送混凝土

(1)泵送混凝土在浇筑之前必须进行配合比及规定的预备试验并以监理人书面批准。混凝土泵送施工工艺见《混凝土泵送施工技术规程》(JTJ/T 10—95)有关规定。

(2)在浇筑混凝土开始之前，先泵送一部分水泥砂浆，以润滑管道。而后，最先泵出的混凝土应废弃，直到排出监理人认可的、质量一致的、和易性好的混凝土为止。

(3)混凝土的泵送作业，应使混凝土不断地输出，且不产生气泡。泵送作业完成后，管道里面残留的混凝土应及时排出，并将全部设备彻底进行清洗。

(4)泵机开始工作后，中途不得停机，如非停机不可，停机时间一般不超过30min，炎热气候不能超过10min。停机期间应每隔一定时间泵动几次，防止混凝土凝结堵塞管道。

3.大体积混凝土的浇筑

大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行，应参照下述方法控制混凝土水化热温度。

(1)大体积混凝土材料要求及配合比设计应符合本规范第410-1.06节的有关规定。

(2)减少浇筑层厚度，加快混凝土散热速度。

(3)混凝土用料要遮盖，避免日光暴晒，用冷却水搅拌混凝土以降低入模温度。

(4)在混凝土内埋设冷却管通水冷却。

(5)混凝土浇筑后要注意覆盖保温，加强养生；遇气温骤降的天气应注意保温，以防裂缝。

4.高强混凝土的浇筑

(1)高强混凝土的材料及配合比要求应符合本规范第410-1.06节有关要求。

(2)配制高强混凝土必须准确控制用水量，砂石中含水量应仔细测定后从用水量中扣除。除事先规定的部分用水可留在现场补加外，严禁在材料出机后再加水。

(3)高效减水剂宜采用后掺法，如制成溶液加入应在用水量中扣除这部分溶液用水。

(4)加入减水剂后，混凝土拌和料在搅拌机中继续搅拌的时间,当用粉剂时不得少于60s，当用溶液时不得少于30s。

(5)拌制高强度混凝土必须使用强制式搅拌机，宜采用二次投料法拌制。

(6)混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间。允许间断时间应经试验确定。若超过间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

410-1.12  混凝土捣实

1.一般要求

所有混凝土，一经浇筑，应立即进行全面的捣实，使之形成密实、均匀的整体。

2.设备

(1)除非监理人书面许可采用其他方法，混凝土的捣实，一般均应使用内部机械振捣；混凝土构件顶面部分，预应力混凝土构件或其他特殊地方可用外部机械振捣。

(2)振捣器的类型应经监理人批准，振捣器应能以不小于4500脉冲的频率传递振动于混凝土，使在距振捣点至少0.5m以内的混凝土产生25mm坍落度的可见效应。

(3)工地上应配有足够数量的处于良好状态的振捣器，以便可随时替补。

3.振捣

(1)振捣应在浇筑点和新浇筑混凝土面上进行，振捣器插入混凝土或拔出时速度要慢，以免产生空洞。

(2)振捣器要垂直地插入混凝土内，并要插至前一层混凝土，以保证新浇混凝土与先浇混凝土结合良好，插进深度一般为50-100mm。

(3)插入式振捣器移动间距不得超过有效振动半径的1.5倍。表面振捣器移位间距，应使振动器平板能覆盖已振实部分100mm左右。

(4)当使用插入式振捣器时，应尽可能地避免与钢筋和预埋构件相接触。

(5)模板角落以及振捣器不能达到的地方，辅以插针振捣，以保证混凝土密实及其表面平滑。

(6)不能在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土，以致引起离析。多余的自由浆宜立即清除，避免上下混凝土结合造成局部混凝土不均匀和挤压至边缘，拆模后出现泌水露砂与花脸图案。

(7)混凝土振捣密实的标志是混凝土停止下沉、不冒气泡、泛浆、表面平坦。振捣不能产生过振，避免粗集料下沉集中，造成混凝土内部不均质，同一构件中混凝土强度不一致。

(8)混凝土捣实后1.5h到24h之内，不得受到振动。

410-1.14  施工缝

1.施工缝应按图示设置。外加施工缝应经监理人书面批准。

2.当监理人认为需要时，水平施工缝中，沿所有外露面，在模板内设40mm宽的板条，使施工缝保持直线。

3.在浇筑新混凝土前，施工缝的表面应用钢丝刷刷洗或凿毛。在用水刷洗时混凝土强度须达到0.5MPa，在人工凿毛时须达到2.5 MPa，用风动机凿毛时须达到10 MPa，同时应加水使混凝土保持潮湿状态直到浇筑新混凝土。

4.在浇筑新混凝土时，老混凝土强度必须达到1.2 MPa，如为钢筋混凝土，须达到2.5 MPa。同时在老混凝土面上水平缝抹一层厚10～20mm的1∶2水泥砂浆，竖直缝抹一层纯水泥浆。

5.下部结构混凝土的浇筑应使所有水平施工缝保持水平，并在可能时，缝位于完成结构的不暴露部位。当必须设垂直施工缝，或施工缝位于重要部位或具有抗震要求时，应有钢筋通过施工缝使结构成为整体。当施工缝为斜面时，应先凿成台阶状。当有抗渗要求时，施工缝宜作成凹形或设置止水带。

6.施工缝混凝土的浇筑应连续进行，暴露在可见的施工缝边线，应特别注意加以修饰，做到线条及高度整齐。

410-1.15  混凝土表面的修整

1.所有混凝土的外露面的外形应线形正确、顺畅、光洁、颜色一致。拆模后如表面有粗糙、不平整、蜂窝或不良外观时，应凿到监理人同意的深度，并以监理人同意的混凝土等级重新填筑和修整表面。这种修补工作要由监理人在总体上予以同意，监理人还可以要求将全部有缺陷混凝土清除重新浇筑。

2.表410-21规定了各种混凝土表面应具备的形式，并涉及到完工后混凝土表面所要求的纹理和平整度。由于不良模板间相互错移而引起的表面高低错开称为突变不平整，由直接测量测定。由模板的凸出或其他原因而引起的不平整称为渐变不平整，由2m直尺测定。                 

               混凝土表面修整等级及标准                        表410-21

	  等级
	修 整 类 别
	修 整 标 准

	F1
	模板成形的表面，埋置结构
	突变不平整，不超过30mm

	F2
	模板成形的表面，一般修整
	突变不平整，不超过6mm；渐变不平整，不超过10mm

	F3
	 模板成形的表面，高标准修整
	突变不平整，不超过3mm；渐变不平整，不超过5mm

	U1
	     不用模板成形的表面，埋置结构，用刮板修整
	突变不平整，不允许；渐变不平整，不超过12mm

	U2
	  不用模板成形的表面，一般修整
	突变不平整，不允许；渐变不平整，不超过6mm


注：①F1及F2类的表面修整，在拆模后除了对有缺陷混凝土进行修补及填充模板系杆所留空穴外，无须再处理。仅当达不到最小厚度时，才校正表面凹陷。

    ②对于F3类，拆模后就应修整，使具有均匀纹理及外观，亦即处于相邻模板缝之间表面这类修整，要尽一切可能减少表面孔洞。水平及垂直施工缝应正确、平整。对模板接缝所留“突鳍”或类似不平整，应用金刚砂及永磨平。

3.除非监理人批准，用模板成形的混凝土表面不允许粉刷。  

4.对墩台帽、路缘石及护墙的不用模板成形的外露面，应用木镘刀修整。当湿润薄膜消失以及混凝土已相当凝固，且无浮浆浮于表面时，应用钢镘刀在加压下镘平，以形成密实、平整、均匀且无镘刀抹痕的表面。

5.用于起组合作用于的不用模板的预制构件外露面，应按施工缝所述制备。

7.补修混凝土所用的材料，应符合本规范的要求。所有填充应与孔穴表面紧密结合，在填充及养生和干燥后，应坚固、无收缩开裂及鼓形区，表面平整且相邻表面平齐。

8.当监理人认为承包人在施工过程中，混凝土因受约束而产生收缩开裂，其宽度为0.15㎜或大于0.15㎜时，承包人应在监理人指示下，修补这些受收缩作用的截面，即在混凝土中插入螺纹套管并压入环氧树脂溶液，使环氧树脂贯入全部开裂截面。环氧树脂硬化以后，填缝外面必要时应磨平且加色，使与相接的混凝土配合一致。

410-1.16  混凝土养生

1.一般要求

(1)混凝土浇筑完成后，待表面收浆后尽快对混凝土进行养生，洒水养生应最少保持7d或监理人指示的天数。预应力混凝土的养生期应延长至施加预应力完成为止。

(2)构件体积较大，水泥含量较高，或采用特别养生方法进行养生的构件，其养生方法应经监理人批准。

(3)构件不应有由于混凝土的收缩而引起的超过允许范围的裂缝。

(4)结构物各部分构件，不论采用什么养生方法，在拆模以前均应连续保持湿润。

(5)同样构件尽可能在同一条件下养生。

(6)当结构物与流动性的地表水或地下水接触时，应采取防水措施，保证混凝土在浇筑后7d之内不受水的冲刷。当环境水有侵蚀作用时，应保证混凝土在浇筑后10d内以及其强度达到设计等级的70%以前，不受水的侵袭。

(7)养生期间，混凝土强度达到2.5MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。

2.洒水养生

(1) 洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器，湿养护不应间断，不得成干湿循环。提供的覆盖材料应事先取得监理人的同意。养生用水应符合第410-1.03小节的要求。

(2) 洒水养生应根据气温情况，掌握恰当的时间间隔，在养生期内保持表面湿润。

(3) 气温低于+5℃时，应覆盖保温，不得洒水养生。

(4)新浇筑混凝土应及早开始养护，避免水分的蒸发，混凝土的湿养护不得间断，不同组成胶凝材料的混凝土湿养护最低期限宜满足表410-22的要求。

(5)大掺量矿物掺和料混凝土，应注意初始保湿养护，避免新浇混凝土表面过早暴露在空气中，在结束正常养护后仍宜采取适当措施，能在一段时间内防止混凝土表面快速失水干燥。大掺量矿物和料混凝土结束湿养护时的现场混凝土强度不应低于28d强度的70%。

       不同混凝土湿养护的最低期限            表410-22

	混凝土类型
	水胶比
	大气湿度50%＜RH＜75
	大气湿度RH＜50%有风，或阳光直射

	
	
	日平均气温(℃)
	湿养护期限(d)
	日平均气温(℃)
	湿养护期限(d)

	胶凝材料中掺有粉煤灰(＞15%)或矿渣(＞30%)
	≥0.45
	5

10

≥20
	14

10

7
	5

10

≥20
	21

14

7

	
	≤0.45
	5

10

≥20
	10

7

5
	5

10

≥20
	14

10

7

	胶凝材料主要为硅酸盐或普通硅酸盐水泥
	≥0.45
	5

10

≥20
	10

7

5
	5

10

≥20
	14

10

7

	
	≤0.45
	5

10

≥20
	7

5

3
	5

10

≥20
	10

7

5


3.防水纸、塑料布养生

(1) 防水纸应尽可能采用大幅宽纸。相邻纸应至少重叠150mm，并用胶带、玛蹄脂、胶水或其他批准的方法紧密粘合，使整个混凝土表面形成完全防水覆盖，应固定防水纸不被风吹移动。养生期内任何纸破碎或损坏时，应立即修补该部分。不应使用丧失防水性能的纸段。

(2) 塑料布的使用要求同防水纸。

4.蒸汽养生

(1) 当承包人采用蒸汽养生时，应事先经试验确认，对于加入外加剂的混凝土构件，经蒸气养生后确无有害影响，并取得监理人的批准，才能进行蒸气养生。

(2)用硅酸盐水泥或普通水泥拌制的混凝土，其配制强度应比正常养生时适当提高；用快硬水泥拌制的混凝土不得使用蒸汽养生。 

(3)混凝土浇筑完毕后，应在养护棚内静放后再加温，静放时间：塑性混凝土为2～4h，干硬性混凝土为1h；当采用缓凝型外加剂的混凝土为4～6h;静放温度不宜低于10℃。

(4) 养护温度：当采用普通硅酸盐水泥时，养护温度不宜超过80℃；当采用矿渣硅酸盐水泥时，养护温度可提高到85～95℃。

(5)用蒸汽加热法养护混凝土时，混凝土的升、降温度速度不得超过表410-23的规定。

加热养护混凝土的升、降温度速度   表410-23

	表面系数
	升温速度(℃/h)
	降温速度(℃/h)

	≥6
	15
	10

	＜6
	10
	5


(6)构件出池或撤除保温设施时，表面温度与环境温度之差不宜大于20℃。

410-1.17  炎热气候的混凝土施工

在浇筑前的混凝土温度不应超过32℃。承包人应采取以下措施以保持混凝土温度不超过32℃。

1.集料及其他组成成分的遮荫或围盖和冷却。

2.在生产及浇筑时对配料、运送、泵送及其他设备的遮荫或冷却。

3.喷水以冷却集料。

4.用致冷法或埋水箱法或在部分拌和水中加碎冰以冷却拌和水，但在拌和完后，冰应全部融化。

5.与混凝土接触的模板、钢筋、钢法兰盘及其他表面，在浇混凝土前应冷却至32℃以下，其方法有盖以湿麻布或棉絮、喷雾状水，用保护罩覆盖或其他认可的方法。

6.喷洒用水及制冰用水应符合第410-1.03小节的要求。

7.桥面板及桥面铺装混凝土浇筑温度应不超过26℃。蒸发率大于每小时0.5kg/m2时，则不应在桥面板、桥面铺装或其他暴露的板式结构上浇筑混凝土。

410-1.18  寒冷气候的混凝土施工

1.如室外日平均气温连续5d低于5℃，混凝土工程施工除其材料及施工要求应符合本规范有关规定外，承包人应向监理人提交一份关于冬期浇筑混凝土及养生的施工方案，详细说明所采用的施工方法和设备，保证混凝土的在浇筑后的头7d不低于10℃。

2.承包人应备有足够数量的能连续记录的温度计，在头7d内，约每30m3混凝土，在其附近放置一个温度计，设专人连续观测记录。对断面较大的构件，承包人还应留测温孔测构件内部温度，其位置与数理由监理人选定，温度记录送交监理人。

3.混凝土拌和时，各项材料的温度应满足拌和所需的温度，为满足拌和温度，材料可分别加热。首先加热水，再加热集料，水泥只需保温，不得加热。材料加热的温度，按《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041—2000)第14.2.2条3款办理。

4.当确定拌和料的拌和温度时，应考虑混凝土拌和时及运输至成型的热量损失。热量损失可按《公路桥梁施工技术规范》(JTJ 041—2000)附录J的公式进行计算。

5.当掺用氯化物于加热后的混合料时，除应符合第410-1.06-2(6)款规定外，混凝土初凝应不早于混凝土浇筑结束，并不得用蒸汽养生。

6.在已硬化的混凝土上继续浇筑混凝土时，接合面的温度至少应有5℃，且在浇筑混凝土过程中仍应维持5℃或以上的温度。

7.搅拌混凝土时，搅拌时间应较表410-13规定延长50%。

8.承包人在冬期寒冷气候条件下，应负责保护混凝土，任何由于保护不善受冻而损坏的混凝土都必须清除后重新浇筑，其费用由承包人承担。

410-1.19 质量检验

1.一般要求

(1)除非监理人另有批准，混凝土及混凝土材料的试验，均须按本节所规定的试验示准进行。

(2)所有取样应在监理人在场的情况下由承包人进行。

(3)试验应在监理人批准的试验室进行，必要时可送到独立的试验室进行试验，其试验费用均应由承包人负担。

(4)混凝土及其原材料的取样及试验按《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)进行。

2.原材料质量

(1)水泥：对进场的同厂家、同品质、同编号、同生产日期的水泥，袋装不超过200t为一批、散装不超过500t为一批验收，每批至少取样一次，按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999)、《水泥压蒸安定性试验方法》(GB/T 750—1992)、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346—2001)、《水泥细度检验方法  筛析法》(GB/T 1345—2005)的规定做胶砂强度(3d、7d、28d)、安全性、凝结时间、细度等项目试验。若对水泥品质有怀疑时，可委托有关单位做组成材料分析试验。

在正常保管情况下，每三个月检查一次，对质量有怀疑时，应随时检查。

(2)水：非饮用水，使用前应检查其质量。如水源有变或对水质有怀疑时，应随时检查。

(3)集料：

碎石：对进场的同料源、同级配的碎石每500m3为一批验收，每批至少取样一次，做筛分分析试验、视密度试验、容重试验、含泥量试验和针片状含量试验、压碎指标值试验。

砂：对进场的同料源、同开采单位，每200m3为一批验收，每批至少取样一次，做筛分分析试验、视密度试验、容重试验、含泥量试验。

在施工中，对集料含水率每工作班至少测定两次，天气骤变时，应酌情增加次数。

3.原材料称量

(1)水泥：使用散装水泥时，每工作班至少检查四次。使用袋装水泥时，进库前应酌情抽样检查包重。

(2)水：每工作班至少检查二次。

(3)集料：每工作班至少检查二次。

(4)外加剂：每工作班至少检查四次。

4.混凝土检查

(1)初始取样。初始取样用作检验入模前的混凝土的温度、含气量和坍落度。在开始浇筑混凝土时，应对每单元(一盘，或连续体积拌和时每10 m3)取样，并对温度、含气量和坍落度作试验(每个单元均取样且作三种试验)。当三个连续单元的温度、含气量和坍落度的试验结果在规范规定限度之内时，可以对每5个连续单元，随机取其中一个单元做含气量试验或坍落度试验，或两者均做试验。但当任何随机取样的试验结果超出规范限度时，仍然要对要求的各项性质，100%取样和试验。

应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养护的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。如监理人需要取几组对比同条件下的结构物的养护效果，承包人应无条件服从，并不得另行付费。

温度、含气量和坍落度应分别符合本节第410-1.10-1(4)款、第410-1.06-2(8)款和表410-9的要求。

 (2)验收取样。验收取样用作检验混凝土强度，并按以下规定进行：

a.不同等级及不同配合比的混凝土应分别制取试样，试样应在拌和机流出点制取，预拌混凝土则自送货车流出点提取。一组试件由3个150mm×150mm×150mm立方体组成，由承包人在监理人指导下完成；如果监理人认为必要，另加3个立方体作为监理人复检之用；用于强度预测的立方体个数由承包人自定。

b.一般体积的结构物(如基础、墩台)，每一单元制取2级。

c.连续浇筑大体积结构物，每80～200m3或每一工作班应制取2组。

d.每片梁长16m以下制取1组，16～30m制取2组，31～50 m制取3组，50m以上至少制取5组。小型构件每批或每工作班至少制取2组。

e.小型结构物，每座、每群或每工作班至少制取2组。当原材料和配合比相同，并由同一拌和站拌制时，可几座或几处合并制取2组。

f.一组试样的强度为组成这一组试样的3个立方体的28d抗压极限强度的平均值。

(3)评定。抗压强度的试验验收，应按是否符合图上所示混凝土的设计等级进行评定。

a.统计方法评定。应以同样的等级、混合料和配合比的混凝土组成同一检验批。

一批试件≥10组时，以统计方法按下述评定，须同时满足以下两条件：

[image: image2]
                               －K1Sn ≥0.9R                   (410-2)

                            Rmin ≥ K2R                         (410-3)

[image: image3]式中： n —— 同批混凝土试件组数；

         —— 同批n组试件强度平均值，MPa；  

      Sn  —— 同批n组试件强度的标准差，MPa，当Sn ＜0.06R时，取  =0.06R
      R —— 混凝土强度等级(Mpa)；

      Rmin—— 同批各组试件中强度最低一组的值(Mpa)；

      K1、K2——合格判定系数，见表410-24。
                    K1、K2值                              表410-24
	K1、K2值                                   表410-22n
	10～14
	15～24
	≥25

	K1
	1.70
	1.65
	1.60

	K2
	0.90
	0.85
	0.85


b.非统计方法评定。如同批混凝土试件少于10组，可采用非统计方法评定，须同时满足以下两条件：

[image: image4]                                      ≥ 1.15R                      

                                  Rmin ≥ 0.95R



     

式中符号意义同410-1.19-4(3)a项

c.除上述步骤外，监理人可以拒收任何明显有缺陷的混凝土，或通过试验并拒收任何不符合本规范要求的混凝土。

任何混凝土不符合上述规定者，或有缺陷且其位置对结构将有不能容忍的有害影响时，应令其除去，并代以合格混凝土。替代的混凝土应遵照本规范进行生产和验收。移去和重新浇筑的混凝土，其费用由承包人承担。

5.结构物的检查

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格，必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.承台及大体积混凝土结构的材料配合比，应满足大体积混凝土施工的要求，按规定的配合比施工。

c. 大体积混凝土结构浇筑时，应采取温度按制措施，防止出现有害温度裂缝。

d.不得出现露筋和空洞现象。

e.基础的地基承载力必须满足设计要求。

(2)检查项目

混凝土基础检查项目见表410-25～表410-27。

                      扩大基础检查项目                         表410-25

	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	 混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	平面尺寸(mm)
	±50
	尺量：长、宽各检查3处

	3
	基础底面高程(mm)
	土质
	±50
	水准仪：测量5～8点

	
	
	石质
	+50，-200
	

	4
	基础顶面高程(mm)
	±30
	水准仪：测量5～8点

	5
	轴线偏位(mm)
	25
	全站仪或经纬仪：纵、横向各检查2处


                      承台检查项目表                             表410-26

	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	尺寸(mm)
	±30
	尺量：长、宽、高检查各2处

	3
	顶面高程(mm)
	±20
	水准仪：检查5～8点

	4
	轴线偏位(mm)
	15
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点


                     大体积混凝土结构检查项目                   表410-27
	项次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	轴线偏位(mm)
	20
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2处

	3
	断面尺寸(mm)
	±30
	尺量：检查1～2个断面

	4
	结构高度(mm)
	±30
	尺量：检查8～10处

	5
	顶面高程(mm)
	±20
	水准仪：测查8～10处

	6
	太面积平整度(mm)
	8
	2m直尺：检查两个垂直方向，每20m3测1处


(3)外观检查

a.混凝土表面平整，棱角平直，无明显施工接缝。

b.蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的0.5%，深度超过10mm的必须处理。

c.混凝土表面出现的百受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm时，必须按410-1.15小节要求处理。

6.墩、台身及盖梁混凝土质量检验

(1)基本要求

a.混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格，必须符合图纸及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.不得出现空洞和露筋现象。

(2)检查项目

墩、台身及盖梁混凝土检查项目见表410-28～表410-30。

                      墩、台身检查项目                                表410-28

	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	断面尺寸(mm)
	±20
	尺量：检查3个断面

	3
	竖直度或斜度(mm)
	0.3%H且不大于20
	吊垂线或经纬仪：测量2点

	4
	顶面高程(mm)
	±10
	水准仪：测量3处

	5
	轴线偏位(mm)
	10
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2处

	6
	节段间错台(mm)
	5
	尺量：每节检查4处

	7
	大面积平整度(mm)
	5
	2m直尺：检查竖直、水平两个方向，每20m2测1处

	8
	预埋件位置(mm)
	符合设计规定，设计未规定时：10
	尺量：每件


注：H为墩、台身高度。

                    墩、台帽或盖梁检查项目                    表410-30

	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	断面尺寸(mm)
	±20
	尺量：检查3个断面

	3
	轴线偏位(mm)
	10
	全站仪或经纬仪：纵、横各测量2点

	4
	顶面高程(mm)
	±10
	水准仪：检查3～5点

	5
	支座垫石预埋件位置(mm)
	10
	尺量：每个


(3)外观检查

a.混凝土表面平整、光洁，施工缝平顺，棱角线平直，外露面色泽一致。

b.蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度超过10mm的必须处理。

c.混凝土表面出现非受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm时，必须按第410-1.15小节要求处理。

d.施工临时预埋件或其他临时设施工必须清除处理。

e.墩、台表面应平整，按缝应饱满无空洞，均匀整齐。

7.梁、板(现浇)质理检验

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.空心板采用胶囊施工时，应采取有效措施防止胶囊上浮。

c.支架和模板的强度、刚度、稳定性应满足施工技术规范的要求。

d.预计的支架变形及地基的下觉悟量应满足施工后梁体设计高程的要求，必要时应采取对支架预压的措施。

e.梁(板)体不得出现露筋和空洞现象。

f.预埋件的设置和固定及防腐涂装等应满足设计和施工技术规范的规定。

g.梁(板)在吊移出预制底座时，混凝土的强度不得低于图纸所要求的吊装强度。

(2)检查项目

梁(板)预制和就地浇筑检查项目见表410-31～表410-32。

(3)外观检查

a.混凝土表面平整，色泽一致，无明显施工接缝。

b.混凝土表面不得出现蜂窝、麻面，如出现必须修整。

c.混凝土表面出现非受力裂缝宽度超过设计规定或设计规定或设计未规定时超过0.15mm时，必须按每410-1.15小节要求处理。

d.封锚混凝土应密实、平整。

e.梁、板的填缝应平整密实。
                   梁(板) 预制检查项目                         表410-31

	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	梁(板)长度(mm)
	+5，-10
	尺量：每梁(板)

	3
	宽度(mm)
	干接缝(梁翼缘、板)
	±10
	尺量：检查3处

	
	
	湿接缝(梁翼缘、板)
	±20
	

	
	
	箱梁
	顶宽
	±30
	

	
	
	
	底宽
	±20
	

	4
	高度(mm)
	梁、板
	±5
	尺量：检查2处

	
	
	箱梁
	+0，-5
	

	5

	断面尺寸(mm)
	顶板厚
	+5，-0
	尺量：检查2个断面

	
	
	底板厚
	
	

	
	
	腹板或梁肋
	
	

	7
	平整度(mm)
	5
	2m直尺：每侧面每10m梁长测1处

	8
	横系梁及预埋件位置(mm)
	5
	尺量：每件


                           就地浇筑梁(板)检查项目                      表410-32
	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	纲线偏位(mm)
	10
	全站仪或经纬仪：测量3处

	3
	梁(板)顶面高程
	±10
	水准仪：检查3～5处

	4
	断面尺寸(mm)
	高度
	+5,-10
	尺量：每跨检查1～3个断面

	
	
	顶宽
	±30
	

	
	
	箱梁底宽
	±20
	

	
	
	底、底、腹板或梁肋
	+10,-0
	

	5
	长度(mm)
	+5,-10
	尺量：每梁(板)

	6
	横坡(%)
	±0.15
	水准仪：每跨检查1～处

	7
	平整度(mm)
	8
	2m直尺:每侧面每10m梁长测一处


9.混凝土附属结构施工质量检验

(1)基本要求

a.所用的水泥、砂、石、水和掺剂的质量和规格必须符合图纸要求及本规范有关要求，按规定的配合比施工。

b.不得出现露筋和空洞现象。

c.防撞护栏上的钢构件应焊接牢固，焊缝应满足图纸和有关规范的要求，并按图纸要求进行防护。

d.桥头搭板下的地基及垫层或路面基层的强度和压实度必须满足图纸要求。

(2)检查项目

混凝土小型构件预制检查项目见表410-36～表410-38。


                        混凝土小型预制件检查项目                        表410-36
	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	断面尺寸(mm)
	≤80
	±5
	用尺量2处
	按构件总数的30%

	
	
	＞80
	±10
	
	

	3
	 长度(mm)
	+5，-10
	用尺量
	


                        混凝土防撞护栏的检查项目                       表410-37
	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	平面偏位(mm)
	4
	经纬仪、钢尺拉线检查：每100m检查3处

	3
	断面尺寸(mm)
	±5
	尺量：每100m每侧检查3处

	4
	竖直度(mm)
	4
	吊垂线：每100m每侧检查3处

	5
	护栏接缝两侧高差(mm)
	5
	尺量：每件


                      桥头搭板检查项目                          表410-38

	项 次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检  查  方  法

	1
	混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	按JTG F80/1-2004附录D检查

	2
	枕梁尺寸(mm)
	宽、高
	±20
	尺量：每梁检查2个断面

	
	
	长
	±30
	尺量：检查每梁

	3
	板尺寸(mm)
	长、宽
	±30
	尺量：各检查2～4处

	
	
	厚
	±10
	尺量：检查4～8处

	4
	顶面高程(mm)
	±2
	水准仪：测量5处

	5
	板顶纵坡(mm)
	0.3
	水准仪：测量3～5处


410-1.20  计量与支付

1.计量

(1)以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。

(2)直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

(3)桥面铺装混凝土在第415节内计量与支付；结构钢筋在第403节内计量。

(4）C30混凝土主要用于桥梁上、下部结构部位（含桥墩基础防护），按照设计图纸要求和监理人现场指示，并经监理人验收合格的实际发生工程量，以立方米为单位计量。计价中包括材料设备的购买、混凝土拌和、运输、浇筑、养生等与之安装相关的全部工作费用。

（5）为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成混凝土工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

（养护工程部分）

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	410-1
	结构混凝土
	

	-a
	C30混凝土
	m3


第413-1节  桥梁锥坡、圬工修复
413-1.05 计量与支付

1.计量

 (1 ) M7.5浆砌片石按照设计图纸要求和监理人现场指示，并经监理人验收合格的实际发生工程量，以立方米为单位计量。计价中包括原有损坏砌体等结构物的拆除、现场清理、材料设备的购买、砂浆拌和、运输、浇筑、勾缝、养生等与之安装相关的全部工作费用。

 （2）锥坡亏土回填借土按照设计图纸要求和监理人现场指示，并经监理人验收合格的实际发生工程量，以立方米为单位计量。计价中包括现场清理、土方借土、运输、整平、压实等与之安装相关的全部工作费用。

（3）为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应子目的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

（养护工程部分）

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	413-1
	桥梁锥坡、圬工修复
	

	-a
	M7.5浆砌片石
	m3

	-b
	M7.5浆砌片石（利用70%拆除圬工材料）
	m3

	-c
	锥坡亏土(借土、回填、压实）
	m3


新增   第423节  桥涵养护
423. 01  范围

本节内容为对通道、圆管涵等进行的定期集中清淤、清理的保养，桥台的水泥涂刷，桥梁钢扶手和钢遮板的更换、油漆，墩台垃圾清理，桥梁防护网、防眩网、桥梁信息公民公开牌、限高标志和立面标记的更换维修及其有关作业。

423. 02  材料

1.所用材料和制作要求均符合图纸及相关规范标准要求。

2.桥梁钢扶手、钢遮板采用的材料及防腐处理应符合《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）、《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2000）等规范相关要求。为保证产品质量要求，应对桥梁钢扶手各部件的外观、尺寸、防腐处理进行抽样检查。

3.钢构件的油漆按照《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）中C3腐蚀环境的涂层配套体系进行设计，即包括采用环氧磷酸锌底漆1道、最低干膜厚度为60μm，环氧（厚浆）漆1道、最低干膜厚度为80μm，丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2道、最低干膜厚度为70μm。

4.桥梁防护网、防眩网及防眩板等所用的金属材料应符合现行《隔离栅技术条件》（JT/T374）以及《公路交通安全设施施工规范》(JTG F71—2006)的规定。钢板网片的材料应采用低碳薄钢板，并符合《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》(GB/T912—2008)和《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》(GB/T11253-2007)的要求。立柱采用型钢土柱，如图纸所示。型钢应符合《碳素结构钢》(GB/T700—2006)的要求。螺栓、螺母可采用常用的普通紧固件，并符合《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T3098.6—2014)及《紧固件机械性能 螺母》(GB/3098.2—2015)的要求。 防护网、防眩设施的所有钢构件均采用先镀锌再镀塑处理。对紧固件、地脚螺栓、预埋法兰盘采用镀锌处理，应按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(YB/T5294—2006)对金属防腐处理的有关规定办理，螺栓、螺母、垫圈等连接件及紧固件的镀锌量为350g/㎡,其它构件镀锌量为650350g/㎡。镀塑可采用聚乙烯、聚录乙烯或聚酯等材料，涂层厚度应满足相关规范的要求，涂层性能应满足《公路用防腐蚀粉末涂料及涂层》(JT/T600—2004)的规定和要求。

5.标志板应符合《公路交通标志板》(JT/T 279—2004)的规定。标志板采用铝合金板制造时，应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分：尺寸偏差》(GB/T 3883.3－2012)和《一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求》(GB/T 3880.1－2012)的规定。标志板背面的滑动槽钢和三角钢可采用铝合金挤压型材制成，并符合《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》(GB/T 6892—2015)的规定。标志板所用铝合金板其最小厚度应不小于3mm。
423. 03  施工要求

1.一般要求
（1）承包人对盖板涵、通道、圆管涵等的日常养护是根据涵洞经常性检查、定期检查的结果，对涵洞进水口堵塞、沉砂井淤积、洞内淤塞及排水不畅；洞口周围有杂物堆积等情况进行定期清除、疏通等工作，一般为每半年安排一次，雨季及行洪期前可根据发包人、监理人指示增加频次。

（2）桥梁钢扶手、钢遮板应严格按照《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）、《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2000）等相关规范要求施工。桥梁钢扶手、钢遮板施工前应对现场进行踏勘、复测，选择合理桥梁钢扶手施工方案，认真细致进行放样，确定新桥梁钢扶手底座设置位置。

（3）水泥涂刷指的是对桥梁构件表面陈旧表面进行打磨后用水泥漆涂刷。

A．基层处理

a.原外露面处理：

可采用磨光机对原有的砼表面及装饰清除，出露的新混凝土面必须100%的出露，不得残留原有的旧表面及装饰物，经发包人验收合格后，才能进行下一道工序。
b.模板接缝线打平：

采用凿、铲、磨等方法将凸起的模板接缝线打平、磨光。

c.基层清洗：

用水或清洗剂对欲涂刷表面进行清洗，去除尘埃、浮灰和油污(包括脱膜剂)。

d.空鼓、气孔和裂缝处理：

对空鼓部位的处理，需在空鼓周围放宽10cm范围，敲除内部疏松物，深度1.5cm。用高强胶与水泥、石英粉按1∶2∶4配成修补料，分两遍修补，第一遍要压实，待五六成干时补第二遍，抹平。

对气孔部位也用上述修补料和方法进行填补。

对裂缝部位，需沿裂缝走向开出1cm深、0.8cm宽的条槽。先用高强胶涂刷一遍，干后，用高强胶与水泥、石英粉按1∶3∶5混合调成嵌缝腻子进行填缝，分二遍压实刮平。第一遍压实，待五六成干时嵌第二遍，并与大面刮平。

B．基层缺陷修补完毕后，便可对大面进行找平。

a.找平材料采用高强防水胶与水泥、石英粉按1∶2∶4混合调成防水高强腻子，该腻子应现配现用，而且必须在2h内用完。因此，应根据用量和施工速度配料。

b.用腻子铁板嵌批明显凹陷部位，并进行养护。要求无接搓印，无裂纹。

c.基层要求干燥，含水率应不大于15％，如不符合此要求应对涂饰工期作相应调整。

d.基层封底采用专用封底剂，先用漆刷涂刷阴角处，然后用滚筒涂刷大面，要求不流挂，不漏刷，厚薄均匀。涂刷用料一般为每公斤5～7m2。
C．面层涂刷施工工艺

a.根据不同需要进行稀释，先用漆刷涂刷阴角处，再用滚筒大面积涂刷，两遍间隔不小于2h。

第一遍面漆用5％～10％清水稀释，搅匀后使用。

第二遍面漆直接涂刷，或视施工情况用3％～5％清水稀释，搅匀。为了保证面层的质量、效果和耐久性，面层涂膜厚度应不小于0.1mm，即每公斤涂刷面积应控制在2～2.5m2之间。

b.施工顺序一定要自上而下施工。

c.养护24h，清理收尾。要求：颜色均匀，无接搓印。

D．注意事项

每道工序的间隔时间是在气温为30℃的标准下而定，如果低于此温度，应以实际固化，干燥为准。

b.在进行下一道工序时，一定要待前一道工序完全干燥后进行。

c.面涂稀释时，加水量不能超过15％，以免影响涂层质量。

d.高强胶和水泥、石英粉混合修补料，由于固化快，应根据施工速度，确定每次的配制量，即配即用。

e.应避免雨天施工。

钢扶手更换：原桥梁钢扶手月牙板底座应采用切割的方法进行拆除，并对切口进行打磨，因在拆除过程中对原水泥护栏造成的破坏或缺陷，施工单位应用环氧砂浆对缺陷位置按照图纸进行修补。桥梁钢扶手的安装：钢扶手的安装位置及方法应符合设计图纸的要求，并使其线形顺直。在安装过程中应避免损坏防腐层，安装完成后，应对被损坏的防腐层按规定的方法进行修复。

钢构件油漆：

a.在涂漆之前，对铁锈、旧漆、污垢、尘土和油水等，均应仔细清除。对所有易锈蚀的部位，如凹处、缝隙，尤以仔细清理。

b.除锈应做到点锈不留、除锈彻底、打磨匀亮、揩擦干净，可采用喷砂除锈法或其他更有效的除锈方法.

c.油漆层数按《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T722-2008)中 C3 腐蚀环境的涂层配套体系进行设计。对裂缝、不平整处和局部凹痕的部位用油性腻子腻塞，并对腻封质量进行检查，发现缺陷应予消除.

d.钢构件油漆工作应在天气干燥和温暖季节（不低于 5℃）进行。油漆时的气温应与被漆钢构件表面温度相近。在风沙天气、雾天、雨天不应进行油漆，对表面潮湿的钢构件不应进行油漆。

桥梁防护网：防落网应以上跨桥梁与公路的交叉点为控制点，向两侧对称进行施工，同时安装应与拆除紧密衔接，不得出现长时间安装滞后与停顿。防落网的设置长度应符合图纸和监理人的要求。后固定法兰盘通过地脚螺栓进行固定生根。对地脚螺栓的施工应按照《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）规定的工艺流程及要求进行施工。

所有桥梁上的交通标志都应按相关规、图纸及监理人的要求恢复和设置，并确保安装牢固。

 423. 04  计量与支付

  1.计量

（1）人机孔（通道）、盖板涵、圆管涵、倒虹吸清淤的保养作业按监理人要求、指示，实际完成并经经监理人验收合格的数量，以道为单位计量。伸缩缝清理（含该段泄水孔）保养作业按监理人要求、指示，实际完成并经经监理人验收合格的数量，以元/道（半幅）为单位计量，现场的交通控制、清理、外运、装卸等一切与此有关的作业，均作为其附属工作，不另行计量。 

（2）墩、台顶垃圾清理按实际完成并经验收合格的数量，以座计量；为完成以上工作而必需的支架、安全保护等与之有关的一切作业，均作为其附属工作，不另行计量。
（3）桥梁钢扶手、钢遮板更换及油漆作业根据监理人下发的指令经监理人验收合格以实际完成的合格工程量，分别以清单细目计量。损坏钢扶手、钢遮板的拆除，新钢扶手、钢遮板连接件、防腐处理和油漆施工等与此有关的一切作业均作为各相应工程的附属工作，不另行计量。。
（4）雨水篦的安装应按监理人要求、指示，实际完成并经经监理人验收合格的数量，以个计量。雨水篦的采购、安装等与之有关的一切作业，均作为其附属工作，不另行计量。

（5）钢板式防眩网、防护网及立柱、桥梁信息公开牌、限高标志、立面标记应按监理人要求、指示，实际完成并经经监理人验收合格的数量，分别以清单细目计量。各清单细目材料的采购、安装等与之有关的一切作为均作为其附属工作，不另行计量。
2.支付

按上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、设备、安装、工程管理、交通组织实施、税金及其他为完成此工程所需的全部费用，是对完成此工程的全部偿付。

3.支付子目

（日常养护部分）

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	-a
	人机孔清理
	道

	-b
	盖板涵清淤
	道

	-c
	圆管涵清淤（Φ=1.5m）
	道

	-d
	伸缩缝清理（含该段泄水孔）
	元/道（半幅）

	-e
	墩、台顶垃圾清理
	座


（养护工程部分）
	细目号
	项   目   名   称
	单位

	423-1
	 桥涵养护
	

	-f
	桥梁钢扶手更换
（含连接件、防腐处理、油漆）
	m

	-g
	钢遮板更换
（含连接件、防腐处理、油漆）
	块

	-h
	雨水篦（铸铁）
	个

	-i
	桥上防护网
	m

	-j
	桥上防护网钢立柱
	根

	-k
	新增或更换桥梁信息公开牌
	块

	-l
	限高标志（含支架）
	m2

	-m
	立面标记
	m2

	-n
	桥梁限载、禁止停车标志牌
（含抱箍、螺栓等安装）
	m2

	-o
	 D1型立柱杆件（Φ89mm*4000mm）
	套


第600章  安全设施及预埋管线

第 601 节 通 则

601.01 范围
1.本规范为蚌埠处所辖高速公路交通安全设施养护工程编写。交通安全设施维修保养工作内容包括：1、对沿线交通安全设施进行巡查，调查沿线交通安全设施的缺损情况，制止破坏交通安全设施的行为；2、护栏、立柱、隔离栅、隔离墙、交通标志、交通标线、防眩设施、收费岛等的损坏部分的拆除与修复更换施工及有关作业。

2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

601.02 一般要求
1.凡规范(本规范与其他规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常做法。

2. 护栏、立柱、隔离栅

应按《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》JTJ074-94版标准、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)和图纸的规定并按发包人的要求进行施工。

3.道路交通标志

(1)道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）、《公路交通标志板》(JT/T279-2004)、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)和图纸的规定并按发包人的要求执行。

(2)道路交通标志的反光方法和反光级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型,按《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的规定办理。

(3)在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块， 并按警告、禁令、指示的顺序先上后下，先左后右排列。

4.道路交通标线

道路交通标线是各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)的规定和发包人的要求执行。

5、规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准（如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行施工）

（1）本招标文件的相关规定

（2）设计图纸的相关规定

（3）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226—2015）、

《道路交通标志反光膜技术条件》（GB/T 18833—2012）、

《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）、

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG  F71—2006）、

《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80—2006）、

《公路交通安全设施设计细则》（JTG D81—2017）、

《公路交通标志板等十七项》（JT/T  279、280、452.2、593～600—2004）、

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311—2016）、

《结构用无缝钢管》（GBT 8162-2018）、

《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）。

601.03   其他规定
1. 施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)及发包人的有关施工安全规定。

2.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

3.承包人应加强对交通安全设施的巡查工作，及时做好缺损交通安全设施的调查统计工作，并负有保护交通安全设施的责任，对破坏交通安全设施的行为应及时制止并协助做好调查取证工作。

4.本章所涉及小修工程中的波形梁钢护栏、防眩板、防眩网、防护网、轮廓标、交通标志等设施等主材均由承包人按照相关规范和图纸进行采购，并向发包人提供材料出厂合格证和检测报告等资料，并按《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82—2009)和图纸的要求及按监理人的指示进行施工。

5.承包人应按照发包人限时修复规定的时限内完成下达的护栏、隔离栅等安全设施的修复施工任务。对因恶劣天气或其他公路管理部门的指令暂不能进行施工的，承包人应按要求对需维修现场区域采取一定的封闭控制措施。

6.承包人应按照发包人相关制度规定及监理人的要求，做好护栏、隔离栅等安全设施的现场施工记录，留取必要的施工照片，并以此作为监理人对承包人进行相关计量的一项重要支持性资料。

7.承包人应按照发包人相关制度规定及监理人的要求，配合监理人进行安全设施工程的检查和中间验收工作。

8.承包人负责对小修工程中拆除的护栏、隔离栅等损坏的废旧材料进行临时看管，不得造成设施的遗失，更不得私自处理。发包人、监理人每月将定期检查和核对其数量和保存情况。

9.承包人应做好护栏、隔离栅等材料看管、使用登记、出入库台账等管理工作。

601.04   计量与支付
本节内容已包含在各相关细目费用中，不做单独计量与支付。

第 602 节 护栏
602.01 范围 

本节内容为小修工程中路基护栏、桥梁护栏的小修、补装等有关的施工作业。

602.07 计量与支付
1.计量

（1）按图纸及监理人的指示，对损坏的波形梁钢护栏（含立柱）的拆除以及重新恢复安装就位（包括明涵、通道、小桥部分）的小修施工，经验收合格的实际工程数量分别按下列项目计量：

a.W板的更换，按长度规格不同（4米板、2米板）以块计量。拆除损坏部分的护栏板、立柱及其他构件作为W板更换的附属工作，不另行计量。

b.安装 W 板立柱，按部位不同（土方段、桥涵段）以根计量。

c.安装或补装防阻块（含被盗后补装）、立柱帽（路损），以只计量。 

d.更换护栏起、终端头按规格不同，以只计量。

（2）为完成上述波形梁钢护栏小修工程中的更换、安装、调整施工中所需的螺栓的拆除与安装（含拼接螺栓、连接螺栓、防盗碗、方垫片等）均作其相关子目的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成本节项目所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

（养护工程部分）：

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	602-2
	 波形梁护栏修复（镀锌材料）
	

	-a
	Ｗ板的更换（4320*310*85*4mm ）
	块

	-b
	Ｗ板的更换（2320*310*85*4mm）
	块

	-c
	安装Ｗ板立柱（Φ140*4.5*2000mm）
	根

	-d
	安装法兰立柱（Φ140*4.5*750mm）
	根

	-e
	安装防阻块
	只

	-f
	立柱帽
	只

	602-5
	 波形梁钢护栏起、终端头（镀锌材料）
	

	-a
	 更换Ｗ板弯头(160型)
	只

	-b
	 更换Ｗ板弯头(250型)
	只


第603节  隔离栅和防落网

603.01　范围
本节所指的范围包括所有蚌埠管理处合徐代管管辖范围内的边沟外侧电焊网片隔离栅及刺丝隔离栅。

603.02施工要求

1.一般要求

（1）隔离栅所在位置应进行场地清理，且基础严禁座埋在虚土上和易于坍塌的土埂上，软基应进行处理。

(2)隔离栅宜在路基工程完成后尽早实施；承包人应在施工前制订详细的施工组织设计送监理人审批。承包人应根据批准的施工组织设计，按图纸要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，进行必要的清场和挖除树根以便按规定的坡度和线形修建隔离栅。

(3)每个柱位均应按图纸的要求确定高程，并应按实际地形进行调整。

(4)应根据图纸的规定开挖基坑。

(5)立柱应根据图纸的规定设置在现浇混凝土基础或预制混凝土基础内。立柱的埋设应分段进行。可先埋设两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱，控制立柱与中间立柱的平面投影在一条线上，柱顶应平顺。预制混凝土立柱和基础在运输及装卸时应避免折断或损坏边角。

(6)混凝土基础强度达到设计强度70%以是时。可按下列规定安装隔离栅网片：安装有框架的片网时，网面应平整，框架应整体平顺、美观，框架与立柱应连接牢固。

(7)隔离栅网片安装完毕后，应对基础周围进行夯实处理。

603.04  质量检验

1.隔离栅

（1）.基本要求

1)用金属网制作的隔离栅，安装后要求网面平整，无明显翘曲现象。刺铁丝的中心垂度小于15mm。

2)金属立柱弯曲度超过8mm/m，有明显变形、卷边、划痕等缺陷者，以及混凝土立柱折断者均不得使用。

3)立柱埋深应符合图纸要求。立柱与基础、立柱与网之间的连接应稳固。混凝土基础强度不小于图纸要求。

4)隔离栅起终点应符合端头围封设计的要求。

（2）.检查项目
隔离栅检查项目见表603－1。
 隔离栅检查项目                            表603-1
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法频率

	1
	高度(mm)
	±15
	钢卷尺：每100根测2根

	2
	镀(涂)层厚度(um)
	符合设计
	测厚仪：抽检5%

	3
	平面平整度(mm/m)
	±2
	真尺、塞尺：抽检5%

	4
	立柱埋深
	符合设计
	直尺：过程检查，抽检10%

	5
	立柱中距(mm)
	±30
	钢卷尺：每100根测2根

	6
	混凝土强度(Mpa)
	在合格标准内
	基础施工同时做试件每工作班作1组(3件)，检查试件的强度，抽检10%

	7
	立柱竖直度(mm/m)
	±8
	直尺、垂线：每100根测2根


（3）.外观鉴定

1)混凝土立柱应密实平整，无裂缝、翘曲、蜂窝、麻面等缺陷。

2)有框架的隔离栅，网片应与框架焊牢，网片拉紧。整网铺设的隔离栅，端柱与网连接牢固，网面平整绷紧。刺铁丝间距符合图纸要求，刺线平直，绷紧。

3)隔离栅安装位置应符合图纸规定。安装线形整体顺畅并与地形相协调。围封严实，安装牢固。

603.05计量与支付  

1.计量

（1）隔离栅安装就位并经监理工程师验收合格。电焊网隔离栅网片、立柱安装，分别按片、根计量。电焊网隔离栅网片绑扎按片计量，立柱校正纳入隔离栅网片绑扎中，不另行计量。挂钩、螺帽等紧固件、斜撑均并入隔离栅计价中，不另行计量。

（2）所需的清场、挖根、土地整平、C20混凝土基础和设置地线等工程均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

3.支付细目

（养护工程部分）

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	603-1
	电焊网隔离栅维修
	

	-a
	铁丝绑扎隔离栅网片（含立柱扶正）
	片

	-b
	立柱埋设（包括C20砼基础）
	根

	-c
	安装隔离栅网片
	片


第 604 节 道路交通标志
604.01 范围 

本节内容为小修工程中对相关道路界碑及里程标等的拆除和和恢复安装及其有关施工作业。

604.05 计量与支付
计量

按图纸及监理人指示，对缺失、损坏的公里牌、公里牌支架及百米桩进行更换或补装分别按验收的数量以块、个为单位计量。所有为完成安装而需要的附件、工具，均附属于该工程子目内，不另行计量。

支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

（养护工程部分）

	 细目号
	项   目   名   称
	单位

	604-8
	 里程碑
	

	   -a
	 公里牌
	块

	   -b
	 公里牌支架
	个

	604-10
	 百米牌
	个


第 605 节 道路交通标线
605.01 范围 

本节内容为在已完成修补的沥青混凝土和水泥混凝土路面上更换安装突起路标、轮廓标及其附属工程及PU警示柱更换等有关施工作业。

605.05 计量与支付 

1.计量

（1）更换反光道钉安装就位，经检查验收后以个计量。

（2）轮廓标安装就位，经检查验收后以清单单位分别计量，柱式轮廓标混凝土基础浇筑作为附属工作不再另行单独进行计量。

（3）反光贴安装就位经检查验收后，以块为单位计量。
2.支付

按上述规定计量，经工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

（养护工程部分）
	细目号
	项   目   名   称
	单位

	605-5
	 反光道钉
	个

	605-6
	 轮廓标
	

	-a
	附着式轮廓标（附着于波形梁）
	个

	-b
	附着式轮廓标（附着于桥梁水泥护栏）
	个

	-c
	附着式轮廓标反光贴（钻石级）
	块

	-d
	PU警示柱
	根

	-e
	道路反光贴（钻石级10*20cm）
	块


第 606 节 防眩设施
606.01 范围 

本节工程内容为小修工程中对损坏、缺失防眩板进行更换设置的有关施工作业。

606.05 计量与支付
计量

按图纸材料、规格及监理人指示仅对防眩板（不含支架）的更换和安装，经验收合格后以块计量；对防眩板支架的更换和安装，经验收合格后以只计量。

按图纸材料、规格及监理人指示对防眩板钢板式支架的更换和安装，经验收合格后以只计量；对设置于波形梁护栏上的横梁式支架的更换和安装，经验收后以米计量。

对松动或歪斜防眩板进行加固或调整按块进行计量，加固或调整所需螺栓、连接件等均作为附属工程不再单独进行计量。

为更换防眩板或支架所需的连接件、立柱、基础混凝土以及钢构件的焊接等均作为其附属工作不再单独另行计量。

支付

按上述规定计量，经监理人验收列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、工具及其他为完成防眩设施所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

支付子目

BB-YH-01标：

	细目号
	项   目   名   称
	单位

	606-1
	 防眩板
	

	-a
	 更换防眩板
	块

	-b
	 更换防眩板支架（含连接件）
	只

	-c
	 更换横梁式支架
	m

	-d
	 防眩板调整
	块


第八章  工程量清单计量规则

工程量清单计量规则参照第七章技术专用条款
第九章  响应文件格式

第一个信封
安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程 
响 应 文 件

（商务及技术文件）
响应人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

响应文件信息摘录表

响应人名称：                           
	
	内容
	详细信息
	页码

	基础信息
	注册地址
	
	

	
	法定代表人
	（姓名）
	

	
	注册资本
	
	

	
	企业性质/成立时间
	
	

	
	营业执照内容
	
	

	
	企业资质
	
	

	
	安全生产许可证
	编号/有效期
	

	
	上级主管单位（或控股单位）
	
	

	
	基本账户开户银行和账号
	
	

	业绩
	序号
	业绩名称
	里程/规模等
	合同金额
	页码
	截图网址

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	
	

	信用评价
	(安徽省交通运输厅信用评价（2017年）信用评价等级：_____
(交通运输部信用评价 （2017年）信用评价等级：/
	信用评价截图（页码）

	项目管理机构
	项目经理
	
	主选
	备选…
	页码

	
	
	姓名
	
	/
	P页
P页

	
	
	职称
	/
	/
	

	
	
	注册建造师（级别/专业/注册编号）
	/
	/
	

	
	
	安全生产考核合格证书（编号）
	
	/
	

	
	
	经历
	1
2……
	1
2……
	

	
	项目总工
	姓名
	/
	/
	P页
P页

	
	
	职称
	/
	/
	

	
	
	安全生产考核合格证书（编号）
	/
	/
	

	
	
	经历
	/
	/
	

	无行贿犯罪档案查询结果
	P页

	全国企业信用信息公示系统网页截图
	P页

	失信被执行人查询网页截图
	P页


注：报价人按照询价人提供格式填写，所填写的内容应与报价文件对应内容一致，该页装订在报价文件第一信封（商务文件和技术文件）目录前的扉页，并将电子版拷贝到第一信封U盘，U盘密封在第一信封正本中。

目    录

响应文件信息摘录表

一、报价函及报价函附录

二．法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、公示信息表

八、其他材料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函（商务和技术部分）

                       （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                                响应文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的总报价（或根据响应文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期：        。
4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照响应文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
报价人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

电话 ：                                 
传真：                                 

邮政编码：                              
        年        月        日
(二)报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数和权重表
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	0 %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	无
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	3%合同价格     
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	无
	


                                     响应人:                      (盖单位章)

                                          响应文件签署人签名:                      
二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）法定代表人身份证明

响应人名称：                             

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                         响应人：                 （盖单位章）

                                                          年       月       日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、响应保证金格式

如采用电汇（转账），响应人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下：
                  （采购人名称）：

鉴于          （响应人名称）（以下称“响应人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若响应人在规定的报价有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按采购文件规定提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                            
        年      月      日

注：本保函在上述报价有效期期满之后自动失效，无需退回。
四、施工组织设计

1、响应人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）

五、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）响应人基本情况表
（二）响应人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）响应人的信誉情况

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（一）响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章。

（5）响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

（6）响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

（二）响应人企业组织机构框图
	以框图方式表示。



	说明：




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

 2、响应人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）响应人的信誉情况

	项  目
	报价人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	

	（6）报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为。
	

	（7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	


注：1.本表后应附：
（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；
（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；
（3）近三年内报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后）；
（4）报价人近3年（20  年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。
2.报价人应如实填报，若经查实投标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。

承 诺 函

致：（询价人）
我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至投标截止时间为止，近三年内   （报价人全称）   、法定代表人 （姓名） 及拟委任本项目的项目经理 （姓名） 不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。否则你单位有权取消我单位的报价资格。
特此承诺。
投标人： （加盖公章） 
      年   月   日
（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	专业
	

	职  称
	
	单位职务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	      年    月毕业于            学校        专业，学制   年

	经    历

	    年~   年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注
	


注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，每人填写一张表。

2、本表后应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

七、公示信息表
	响应人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	响应人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	

	项目总工
	姓名
	

	
	技术职称
	

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、采购人将对成交候选人的此表信息进行公示，响应人须完整填写相应信息。

2、本表应和响应人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见响应人须知前附表。

3、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。

八、其他材料

其他主要管理人员和技术人员一览表、车辆、机械设备一览表及响应人认为需要补充的资料。

第二个信封
安徽省交通控股集团有限公司蚌埠管理处合徐代管段（K886+347-K861+000）日常养护及养护工程 
响应文件（报价文件）
响应人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目  录

一、报价函

二、已标价工程量清单

一、报价函及报价函附录

（一）报价函
                        （采购人名称）：
1. 我方已仔细研究了              响应文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的总报价(或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
报价人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、已标价工程量清单

注：响应人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单说明、工程量清单(清单I及清单II)各项表格。采购人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。
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�本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求，采购人应通过名录对投标人资质条件进行审核的的公路施工企业。


� 为减少评审阶段对投标报价进行修正的工程量，建议采购人在出售采购文件时，同时提供“工程量固化清单”，清单的数据、格式及运算定义应保证投标人无法修改。投标人只需填写各子目单价或总额价，即可自动生成投标报价。


�投标保证金不得超过采购标段估算价的2%，采购人应据此测算出具体金额。


�本款部分内容仅适用于纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”的专业工程，本次采购的具体要求详见投标人须知前附表及附录、投标文件格式等。


�对于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程和其他有特殊要求的工程，还应要求投标人按照“资格审查资料”中表（八）～表（十一）的格式和要求填写相关表格并提交相关证明材料。


� 适用于双信封形式。


� 适用于双信封形式


�若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。


� 如由投标人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。
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