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说  明
一、本询比采购文件是参考《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（以下简称《公路工程标准招标文件》）和相关法律、法规、规章和政策性文件，并结合本项目的特点和管理需要编制而成。本项目询比采购文件由《公路工程标准招标文件》和本询比采购文件（项目专用本）共同组成。
二、本询比采购文件中凡涉及国家法律法规、技术标准及规范、安徽省相关规定等内容，均以最新文件为准。
三、询价人对询比采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书（答疑变更公告）的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询价人不再以其他方式通知，竞标人应主动上网查询，询价人不承担竞标人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、竞标人向询价人提出的澄清或疑问应通过询比文件“竞标人须知前附表”中方式进行。
五、询比采购文件中要求竞标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。
六、询比采购文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。
七、为节约成本，竞标文件建议采用双面打（复）印，并软面胶装。
八、自报名投标之日起，竞标人应保证其提供的联系方式（电话、传真）一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由竞标人负责。
九、询价人对询比采购文件内容有最终解释权。
总    目    录

1第 一 卷


2第一章  询比采购公告


6第二章  竞标人须知


第三章  评标办法
34
38第四章  合同条款及格式


63第五章  工程量清单


64第二卷


65第六章  图纸（无）


66第三卷


67第七章  技术规范


91第八章  工程量清单计量规则


96第 四 卷


97第九章  响应文件格式




第 一 卷
第一章  询比采购公告
第一章 询比采购公告
2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程询比采购公告
1. 询比条件

本项目2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程已列入安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心年度养护预算，询价人为 安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心。项目已具备询比采购条件，现对该项目以资格后审方式进行公开询比采购。

2. 项目概况与询比范围

2.1询比类别： 工程。
2.2 项目名称： 2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程。
2.3 项目地点： 安徽省马鞍山长江公路大桥 
2.4 管理单位： 安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心。
2.5 项目概况： 2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程
2.6 项目概算： 100 万元
2.7 询比范围和标段划分： 共1个标段。马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施使用至今四年，产品整体性能良好。防撞设施节段擦碰、脱节，橡胶护舷及耐磨板有个别磨损，插销棒帽部分丢失。由于项目所在地实测水位低于设计图纸最低水位，现有的防撞设施与承台连接的连接件长度不足，影响防撞设施正常使用，需重新更换连接件。

2.8 计划工期： 3个月，施工日期为2019年4月1日至2019年6月30日，其中防撞护圈节段维修须在2019年5月10日前完成。具体开工日期以合同签订日期为准。
3. 竞标人资格要求

3.1 本次询比采购要求竞标人须具备的资质、业绩、信誉、项目负责人等要求见公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次询比采购不接受联合体竞标。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标，否则，相关竞标均无效。
3.4 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的竞标人，不得参加询比采购。
4. 询比采购文件的获取

4.1 询比采购文件获取时间：2019年3月22日上午10:00至2019年3月29日上午10:00。
4.2 询比采购文件及相关资料（图纸等）获取：网上下载。

4.3 评标办法： 经评审的最低投标价法 。详见本公告附件

5. 竞标文件的递交及相关事宜
5.1 询价人不组织踏勘现场，竞标人可自行对项目现场进行充分考察。

5.2 询价人不组织召开竞标预备会。
5.3 响应文件递交的截止时间（竞标截止时间，下同）为 2019年3月29日上午10:00，递交地点为安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心一楼会议室（门牌号134）（合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心）。

询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的响应文件，询价人将予以拒收。

5.5 本项目的竞标保证金金额为每个标段人民币贰万元整（￥20000.00元），竞标保证金必须由竞标人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在竞标截止时间前到账，否则无效。
6. 发布公告的媒介
本次询比采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布。
7. 联系方式

询价代理机构：   无    
询 价 人： 安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心 
地    址：  安徽省合肥市响洪甸路1200号 
联 系 人：  冯工  
电    话： 0551-68166038 
招标监督管理机构：养管中心招标工作领导小组监督岗
联系电话：0551-68166018
8. 竞标保证金
户名：安徽省交通控股集团有限公司

账号：181234740899

开户银行：中国银行合肥高新区支行

公告附件：2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程询比采购文件
2019年 3 月21日

第二章  竞标人须知
说明：
“竞标人须知前附表”是询价人根据询比采购项目具体特点和实际需要进行的补充和细化，“竞标人须知前附表”中的附录表格同属“竞标人须知前附表”内容，具有同等效力。
第二章 竞标人须知
竞标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	询价人
	询价人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心

地址：安徽省合肥市响洪甸路1200号合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心
联系人：冯 工                             电话：0551-68166038  

	1.1.3
	询比代理机构
	无

	1.1.4
	询比采购项目名称
	2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程

	1.1.5
	养护地点
	马鞍山长江大桥

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：自筹；
比例：100%自有资金。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	询比采购范围
	2019年度马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  3 个月
计划开工日期： 2019 年 4 月1 日
计划交工日期： 2019 年 6 月30日

	1.3.3
	质量要求
	质量达到：  合格   标准

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	竞标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
业绩要求：见附录2

信誉要求：见附录3

人员资格：无
其他要求：无

	1.4.2
	是否接受联合体竞标
	(不接受

	1.4.3
	竞标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	竞标人不得存在的其他不良状况或不良信用
	在交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价中被评为C级或D级；在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级。
在安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价中，有不良投标行为。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	竞标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成询比采购文件的其他材料
	询价人发布的有关本次招标的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	竞标人要求澄清询比采购文件
	时间：递交响应文件截至之日3天前

	
	
	形式：联系询价人

	2.2.2
	询比采购文件澄清发出的形式
	询比采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发出，竞标人应自行下载。

	2.2.3
	竞标人确认收到询比采购文件澄清
	竞标人应关注第2.2.2项载明的网站，及时下载询比采购文件澄清。

	2.3.1
	询比采购文件修改发出的形式
	询比采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发出，竞标人应自行下载。

	2.3.2
	竞标人确认收到询比采购文件修改
	竞标人应关注上述网站，及时下载询比采购文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	响应文件密封形式
	单信封

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	竞标报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。
承包人应提供增值税专用发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	竞标人应将已填写完毕的竞标工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在响应文件正本包封内一并交回。
(竞标人按照询价人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	报价方式
	(单价
□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	□是
(否

	3.2.8
	最高竞标限价
	(最高竞标限价： 100万元；

	3.2.9
	竞标报价的其他要求
	☑无
(有

	3.3.1
	竞标有效期
	自竞标人提交响应文件截止之日起计算 150 天

	3.4.1
	竞标保证金
	是否要求竞标人递交竞标保证金：

(要求，
竞标保证金的形式：见“询比采购公告”

竞标保证金的金额：见“询比采购公告”

询价人最迟将在发出成交通知书7日内，向未中标的竞标人退还竞标保证金。

成交人的竞标保证金将直接转为履约保证金。   退还形式及金额见竞标人须知前附表第7.7.1款   □不要求

	3.4.3
	竞标保证金的利息计算原则
	无。

	3.4.4
	竞标保证金将不予退还的情况
	增加：

（4）成交候选人放弃成交候选人资格；

（5）竞标人在竞标过程中存在弄虚作假、与询价人或者其他竞标人串通竞标、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等竞标不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	资格审查（业绩）：近5年（ 2014 年1月1日至今，以完工时间为准）；

	3.5.3
	业绩证明材料的其他要求
	如所需提供业绩中（评）标公示网页已撤销，报价人业绩证明材料须包括以下内容，否则不予认可：

符合报价须知附录业绩最低资格条件要求的合同业绩的（1）中标通知书；（2）合同协议书；（3）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的业绩证明材料；

其中，要求竞标人在递交投标文件时同时提交合同协议书原件，供评审委员会核验。合同协议书原件在评标工作完成后退还。

	3.6.1
	是否允许递交备选竞标方案
	(不允许
□允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	竞标文件副本份数： 1 份 
是否要求提交电子版文件： 是  
其他要求： 无 

	3.7.5
	装订其他要求
	无

	增3.7.6
	电子版文件编制要求
	电子版文件编制要求内容：
信封电子版文件编制内容：
1、响应文件电子版（word格式）；

将上述文件存入信封U盘中。

	4.1.1
	响应文件的密封和标记
	文末增加：
电子版文件密封和标记要求：
信封电子版文件（U盘）应标明竞标人名称和所投项目标段名称，并包封在信封封套中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	响应文件封套：
询价人名称：                        
        （项目名称）响应文件
在竞标截止时间前不得开启

竞标人名称：                      
注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖竞标人单位章或由竞标人的法定代表人或者委托代理人签字。

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见询比采购公告

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	响应文件开标时间：同竞标截止时间
响应文件开标地点：同递交响应文件地点
响应文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心一楼会议室（门牌号134）（合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心）
竞标人应派法定代表人或委托代理人持身份证参加。

	5.2.1
	开标程序
	（1）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（2）开标顺序：随机

	5.2.4
	开标现场宣布竞标无效的情况
	本项目递交响应文件的竞标人最低数量不得少于3名，不足3名竞标人的，经监标人确认后原封退还所有响应文件，由采购人根据情况重新询比采购。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	6.3.2
	评审委员会推荐成交候选人的人数
	3人 

	增6.3.3
	成交候选人推荐原则
	成交候选人推荐原则：经评审的最低投标价法原则推荐成交人候选人。

	7.1
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：3日

	7.4
	是否授权评审委员会确定成交人
	否

	7.6
	成交结果公告媒介及期限
	公告媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：3日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：
(要求，履约保证金的形式：成交人的竞标保证金将直接转为履约保证金。

履约保证金退还时间：交工验收合格后30天内。

□不要求

	7.8.3
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
若成交人的竞标单价存在严重不平衡报价，询价人将在合同谈判时予以调整，调整后总价等于竞标总价，竞标人应接受。

	8.5.1
	投诉
	竞标人或者其他利害关系人认为招标竞标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

	8.5.1
	监督部门
	养管中心招标工作领导小组监督岗
电话：0551-68166018
地    址：合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心院内

	9
	是否采用电子招标投标方式
	否

	需要补充的其他内容

	10.2
	竞标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式提出，异议材料应包括：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）异议事项的基本事实；
（3）有效线索和相关证明材料。
    异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。


附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	资 质 要 求

	竞价人具备公路工程施工总承包一级资质，或为复合材料（或玻璃钢）防撞设施制作供应商


附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	业 绩 要 求

	近5年（2014年1月1日至今，以交工时间为准）完成过1个单向合同金额不少于100万元的桥梁防撞设施生产或施工或维修业绩；


备注：1.业绩时间以工程承包合同或交工证书或业绩证明中的载明时间为准；
      2.业绩证明材料相关规定见竞标人须前附表知第3.5.3项。
附录3 资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的竞标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

6.近三年内竞标人、竞标人法定代表人、拟委任的项目负责人在无行贿犯罪行为。

7.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的竞标人不得参与本次竞标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的竞标人也不得参与本次竞标。

8.没有法律法规规定的其他情形。



 1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本询比采购项目已具备询比采购条件，现对本标段施工进行询比采购。
1.1.2 本询比采购项目询价人：见竞标人须知前附表。
1.1.3 本标段询及采购代理机构：见竞标人须知前附表。
1.1.4 本询比采购项目名称：见竞标人须知前附表。
1.1.5 本标段实施地点：见竞标人须知前附表。
1.2 询比采购项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见竞标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见竞标人须知前附表。
1.3 询价范围、计划工期、质量要求和安全目标
1.3.1 询价范围：见竞标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见竞标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见竞标人须知前附表。
1.3.4 本标段的安全目标：见竞标人须知前附表。
1.4 竞标人资格要求
1.4.1 竞标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见竞标人须知前附表；

（2）财务要求：见竞标人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞标人须知前附表；

（4）信誉要求：见竞标人须知前附表；

（5）项目负责人和技术负责人资格：见竞标人须知前附表；

（6）其他要求：见竞标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 竞标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和竞标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向询价人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞标。

（4）联合体各方应分别按照本询比采购文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给询价人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 竞标人不得存在下列情形之一：
（1）为询价人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与询价人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他竞标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他竞标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或竞标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 竞标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良信用记录：
（1）被省级及以上交通运输主管部门取消询比采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（6）竞标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；
（7）法律法规或竞标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
竞标人准备和参加竞标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与询比竞标活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
询比竞标使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“询比采购公告”或“竞标邀请书”规定组织踏勘现场的，询价人按规定的时间、地点组织竞标人踏勘项目现场。部分竞标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。询价人不得组织单个或者部分竞标人踏勘项目现场。
1.9.2 竞标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除询价人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 询价人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞标人在编制响应文件时参考，询价人不对竞标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5询价人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，竞标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，询价人不对竞标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.10 竞标预备会
1.10.1 第一章“询比采购公告”或“竞标邀请书”规定召开投标预备会的，询价人按投规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞标人提出的问题。
1.10.2竞标人应按竞标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达询价人，以便询价人在会议期间澄清。

1.10.3 竞标预备会后，询价人将对竞标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的竞标人。该澄清内容为询比采购文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 竞标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。询价人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在竞标人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：竞标人如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且竞标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 成交人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向询价人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏离
1.12.1 响应文件偏离招标文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.2 响应文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于询价人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，竞标人的投标将被否决。
响应文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对竞标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终竞标报价未超过最高竞标限价(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）响应文件页码不连续，采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评审委员会对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求竞标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求竞标人对细微偏差进行澄清，只有竞标人的澄清文件被评审委员会接受，竞标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分;

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求竞标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 竞标人应根据询比采购文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
2. 询比采购文件
2.1 询比采购文件的组成
本询比采购文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）竞标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）响应文件格式；

（10）竞标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当询比采购文件、询比采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 询比采购文件的澄清
2.2.1竞标人应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应按竞标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达询价人，要求询价人对招标文件予以澄清。
2.2.2 询比采购文件的澄清以竞标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 竞标人在收到澄清后，应按竞标人须知前附表规定的时间和形式通知询价人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非询价人认为确有必要答复，否则，询价人有权拒绝回复竞标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 询比采购文件的修改
2.3.1 询价人以竞标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的竞标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2竞标人收到修改内容后，应按竞标人须知前附表规定的时间和形式通知询价人，确认已收到该修改。

2.4 对询比采购文件的异议
竞标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。询价人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停询比采购竞标活动。
3. 响应文件

3.1 响应文件的组成
根据竞标人须知前附表规定的不同形式，响应文件的组成应满足相应条款要求。
3.1.1响应文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）
（1）报价函及报价函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）竞标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）竞标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）
（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）

（2）竞标函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表。

竞标人在竞标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。
3.1.2 竞标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或竞标人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 竞标人须知前附表未要求提交竞标保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的竞标保证金。
3.2 竞标报价
3.2.1 竞标报价应包括国家规定的增值税税金，除竞标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。竞标人应按第九章“响应文件格式”的要求在竞标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。竞标人应按竞标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目招标采用工程量固化清单
。询价人在出售招标文件的同时向竞标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘），或将工程量固化清单电子文件上传至竞标人须知前附表载明的网站供竞标人自行下载。竞标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入响应文件。竞标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，询价人将不予支付。
竞标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独考入询价人提供的光盘（或U盘）中密封在响应文件正本内一并交回。严禁竞标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。
竞标人根据询价人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其投标将被否决。
（2）本项目询比由询价人提供书面工程量清单，由竞标人按照询价人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评审委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
3.2.2 竞标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见竞标人须知前附表。竞标人在投标截止时间前修改投标函中的竞标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 竞标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知询价人核查，除非询价人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.5 竞标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在竞标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由竞标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.6 除竞标人须知前附表另有规定外，询价人不接受调价函。若询价人接受调价函，则应在询比文件中给出调价函的格式。竞标人若有调价函则应遵循如下规定：
（1）调价函必须采用询比文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且竞标人只能有一次调价的机会；
（2）工程量清单中询价人指定的报价不允许调价；
（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在响应文件正本首页，与响应文件一起密封提交。
若竞标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在响应文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若竞标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。
（4）若询价人接受调价函，竞标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。
3.2.7 在合同实施期间，竞标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由询价人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；竞标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
3.2.8 询价人设有最高投标限价的，竞标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在竞标人须知前附表中载明。
3.2.9 竞标报价的其他要求见竞标人须知前附表。
3.3 竞标有效期
3.3.1 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标有效期为150天。
3.3.2 在竞标有效期内，竞标人撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，询价人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金及现金或支票形式递交的竞标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 竞标保证金
3.4.1 竞标人在递交响应文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额和第九章“响应文件格式”规定的竞标保证金格式递交竞标保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其竞标保证金由牵头人递交，并应符合竞标人须知前附表的规定。
竞标保证金应采用现金、支票、银行保函或询价人在竞标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，竞标人应在递交截止时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户转入询价人指定账户，否则视为竞标保证金无效。询价人指定的开户银行及账号见竞标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合竞标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用询比文件提供的格式。
无论采取何种形式的竞标保证金，竞标保证金有效期均应与竞标有效期一致。询价人如果按本章第3.3.3项的规定延长了竞标有效期，则竞标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 竞标人不按本章第3.4.1项要求提交竞标保证金的，评审委员会将否决其投标。
3.4.3 询价人最迟将在中标通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他竞标人退还竞标保证金，与成交人签订书面合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还竞标保证金。竞标保证金以现金或者支票形式递交的，询价人应同时退还竞标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至竞标人的基本账户。
利息计算原则见竞标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：
（1）竞标人在竞标有效期内撤销其响应文件；
（2）成交人在收到中标通知书后，无正当理由不予询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生竞标人须知前附表规定的其他可以不予退还竞标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “竞标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，竞标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括竞标人名称、竞标人其他相关信息、颁发机构名称、竞标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖竞标人单位章。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见竞标人须知前附表。竞标人的成立时间少于竞标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
询价人未要求进行财务能力审查的，竞标人无需提供上述财务状况表及其附件。
3.5.3 “近年完成的类似项目”是与本标段询比范围内容类似的业绩，具体时间要求见竞标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附以下第（1）~（3）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书复印件；
（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料复印件；
（3）交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”公开的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中标（评标）结果公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中标（评标）结果公示截图，前述截图任选一，截图必须与竞标人提供的网址页面一致，并在竞标有效期内可以在相应的网站查询到发布的信息。

竞标人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认定。

对于日常养护或修复养护等跨年度养护项目，如接受合同未到期但合同履约已满一年的业绩，竞标人应提供由该项目发包人（管理单位）出具的年度考核评价（履约证明）材料，用以替代第（2）项的交工或完工证明材料。
如未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实竞标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
对竞标人提供的业绩证明材料有其他要求的见竞标人须知前附表。
3.5.4 “竞标人的信誉情况”应附竞标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内竞标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为承诺函原件。
3.5.5 “拟委任的项目负责人和技术负责人资历表”应附项目负责人和技术负责人的身份证、安全生产考核合格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、职称资格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，竞标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人和技术负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人和技术负责人参加社保的有效证明材料复印件。社保缴费证明或其他有效证明材料应能反映项目负责人和技术负责人的最近一期社保缴费时间在投标截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于6个月。
如竞标人未提供上述资料或提供的上述资料无法证实竞标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人和技术负责人最低要求），则该资料不予认定。
如项目负责人或技术负责人目前仍在其他项目上任职，则竞标人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。
3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及在资格审查所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及竞标人所属社保机构出具的缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录6规定的机械设备和试验检测设备。
3.5.8 竞标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，竞标人在响应文件中填报的项目负责人和技术负责人不允许更换。
3.5.10 竞标人在响应文件中填报的资质、财务、业绩、履约信誉、主要人员资历和目前在岗情况等信息，应与实际情况一致。竞标人应对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。
3.5.11 询价人有权核查竞标人在资格预审申请文件和响应文件中提供的材料，若在评标期间发现竞标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的竞标人提供了虚假资料，询价人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现竞标人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时询价人将竞标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许竞标人递交备选投标方案的，只有成交人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评审委员会认为成交人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，询价人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 竞标人提供两个或两个以上投标报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。
3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第九章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，竞标函附录在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于询价人的承诺。
3.7.2 响应文件应对询比文件有关工期、竞标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、询比范围等实质性内容作出响应。
3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求竞标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求竞标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中投标函、调价函及对响应文件的澄清和说明应加盖竞标人单位章，或由竞标人的法定代表人或委托代理人签字。
如果响应文件由委托代理人签署，则竞标人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则竞标人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“响应文件格式”的要求。
以联合体形式参与询比的，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。
响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见竞标人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。竞标人应根据竞标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。
3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，询价人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见竞标人须知前附表。
4. 竞标

4.1 响应文件的密封和标记
4.1.1响应文件应采用双信封形式密封。响应文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本、响应文件电子版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单形式）应统一密封在另一封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖竞标人单位章或由竞标人的法定代表人或者委托代理人签字。
4.1.2 响应文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）以及银行封套上应写明的内容见竞标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，询价人将予以拒收。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 竞标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交响应文件。
4.2.2 竞标人递交响应文件的地点：见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。
4.2.3 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。竞标人少于3个的，响应文件当场退还给竞标人。
4.2.4 询价人收到响应文件后，向竞标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人将予以拒收。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知询价人。
4.3.2 竞标人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。
4.3.3 竞标人撤回响应文件的，询价人应在收到竞标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的竞标保证金。
4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
询价人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和竞标人须知前附表规定的地点对收到的响应文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有竞标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
询价人在竞标人须知前附表规定的地点对第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有竞标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
竞标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该竞标人默认开标结果。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序对响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的竞标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照竞标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布竞标人名称、标段名称、竞标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）竞标人代表、询价人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，由询价人密封保存。
5.2.3 询价人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的竞标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照竞标人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照竞标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件），公布标段名称、竞标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；

（7）将未通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）退还给竞标人；

（8）竞标人代表、询价人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件第二个信封（报价文件）开标现场，询价人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若询价人发现响应文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：
（1）未在报价函上填写竞标总价；

（2）竞标报价或调价函中的报价超出询价人公布的最高竞标限价(如有)。
（3）竞标报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）竞标函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致。

（5）竞标函大写金额报价与工程量清单中的投标报价不一致，由四舍五入引起的除外。
如果竞标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经询价人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价出计算有误经评审委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
5.2.5 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若询价人宣读的内容与响应文件不符时，竞标人有权在开标现场提出疑问，经询价人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若竞标人现场未提出疑问，则认为竞标人已确认询价人宣读的内容。
5.3 开标异议
竞标人对开标有异议的，应在开标现场提出，询价人当场作出答复，并制作记录，有异议的竞标人、询价人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。
6. 评标
6.1 评审委员会

6.1.1 评标由询价人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由询价人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞标人须知前附表。
6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）为负责询比采购项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与竞标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为竞标人的工作人员或退休人员；

（4）与竞标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与询比竞标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审

6.3.1 评审委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评审完成后，评审委员会应向询价人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐成交候选人的人数见竞标人须之前附表。
7. 合同授予
7.1 成交候选人公示
询价人在收到评审报告之日起3日内，按照竞标人须知前附表规定的媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）成交候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的相应情况；

（2）成交候选人在响应文件中承诺的项目负责人和技术负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）成交候选人在响应文件中填报的项目业绩；

（4）被否决竞标的竞标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）竞标人须之前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议
竞标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。询价人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停询比竞标活动。
7.3 成交候选人履约能力审查
成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，询价人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评审委员会按照询比文件规定的标准和方法审查确认。
7.4 定标方式
按照竞标人须知前附表的规定，询价人或询价人授权的评审委员会依法确定成交人。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的竞标有效期内，询价人以竞标人须知潜伏表规定的形式向成交人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的竞标人。
7.6 中标结果公告
询价人在确定成交人之日起3日内，按照竞标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括成交人名称、中标价。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，成交人应按竞标人须知前附表规定的形式、金额和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过询价人书面认可的履约保证金格式向询价人提交履约保证金。除竞标人须之前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应有符合竞标人须知前附表规定级别的银行出具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。
7.7.2 成交人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其竞标保证金不予退还，给询价人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1 询价人和成交人应在中标通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向询价人提出附加条件的，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，询价人取消其中标资格，其竞标保证金不予退还；给询价人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。
7.8.2 发出中标通知书后，询价人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向成交人提出附加条件的，询价人向成交人退还竞标保证金；给成交人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与询价人签订合同，就中标项目向询价人承担连带责任。
7.8.5 询价人和成交人在签订合同协议书的同时，需按照本询比文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
8. 纪律和监督
8.1 对询价人的纪律要求
询价人不得泄漏询比竞标活动中应保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对竞标人的纪律要求
竞标人不得相互串通投标或者与询价人串通投标，不得向询价人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 竞标人或者其他利害关系人认为询比竞标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见竞标人须知前附表。
8.5.2 竞标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照竞标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向询价人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
9. 是否采用电子招标投标
本询比采购项目是否采用电子询比竞标方式，见竞标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
10.1 自购买招标文件之日起，竞标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到询价人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向询价人反馈信息，否则询价人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。
附表一：开标记录表
            （项目名称）开标记录表
开标时间：     年   月   日   时   分
	序号
	竞标人
	送达情况
	密封情况
	竞标保证金的递交情况
	签名
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


　　　
记录人：                        监标人：               
      年    月    日

附件二：询标函
询标函
项目名称：
                                          评标时间：    年  月  日
	询标内容：
                              时间：

	竞标人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：
时间：

	评审委员会意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


注：竞标人应在接到询标通知15分钟内回复。

附表三：中标通知书
成交通知书
                 （成交人名称）：

　　你方于       （投标日期）所递交的                （项目名称）响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

中标总价：                   元（￥           ）。其中：
……

工期：        年。

工程质量：符合         标准。

安全目标：          。
项目负责人：           （姓名）。

请你方在接到本通知书后的   日内到              （指定地点）与我方签订施工承包合同。

特此通知。

询价人：      （盖单位章）
    年  月  日

第三章 评标办法（经评审的最低竞标价法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	成交候选人排序方法
	经评审的竞标价相等时，评审委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人：
（1）响应文件提供的业绩数量多的竞标人优先；
（2）响应文件提供的累计合同金额大的竞标人优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（1）营业执照、资质证书、报价函中竞标人名称一致；竞标人竞标保证金提交的标段和竞标文件所竞标段一致。
（2）响应文件按照询比采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a. 报价函按询比采购文件规定填报了工期和质量标准，符合询比采购文件规定，填报了询价人名称、项目名称、标段号、竞标价（包括大写金额和小写金额）；
b. 响应文件组成齐全完整，按照询比采购文件规定的格式、内容编制，已标价工程量清单及说明文字与询比采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
（3）竞标人按照询比采购文件规定的金额、形式、时效和内容提供了竞标保证金：
a.竞标保证金金额符合询比采购文件规定的金额，且竞标保证金有效期不少于竞标有效期；
b.竞标人应在递交响应文件截止时间之前，将竞标保证金由竞标人的基本账户转入并到达询比采购文件指定账户；
（4）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位章盖章应在要求位置签字盖章，符合询比采购文件规定；
（5）竞标人法定代表人授权代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（6）竞标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（7）响应文件载明的工程地点、质量标准、竞标有效期符合询比采购文件规定。
（8）竞标材料及相关服务、技术支持资料符合询比采购文件规定。
（9）响应文件未附有询价人不能接受的条件。
（10）权利义务符合询比采购文件的实质性要求和条件：
a.竞标人接受询比采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.竞标人未增加发包人的责任范围，或减少竞标人义务；
c.竞标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.竞标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.竞标人在竞标活动中无欺诈行为；
f.竞标人未对合同条款有重要保留。
（11）响应文件正、副本份数和标记符合询比采购文件第二章“竞标人须知”第3.7.3项规定。

（12）竞标报价未超过询比采购文件设定的最高竞标限价（如有）。
（13）竞标报价的大写金额能够确定具体数值。
（14）同一竞标人未提交两个以上不同的竞标报价。
（15）竞标人未提交调价函。
（16）响应文件正、副本份数和标记符合询比采购文件第二章“竞标人须知”第3.7.3项规定。
（17）响应文件未附有询价人不能接受的条件。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）竞标人具备有效的营业执照、组织机构代码证和基本账户开户许可证；
（2）竞标人的资质符合询比采购文件规定；
（3）竞标人的财务状况（如有）符合询比采购文件规定；
（4）竞标人的业绩符合询比采购文件规定；
（5）竞标人的信誉符合询比采购文件规定；
（6）竞标人的项目经理资格符合询比采购文件规定（如有）；
（7）竞标人的其他要求符合询比采购文件规定；
（8）竞标人不存在第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；

	2.2
	评审
	1. 评审委员会首先对响应文件进行形式评审、资格评审和响应性评审；

2. 对通过评审的响应文件的报价（工程量报价清单）进行评审；

3. 评审委员会按经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人。


1.评标方法

本次评审采用经评审的最低竞标价法。评审委员会对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，根据本章第 2.2 款规定的评审价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的竞标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但竞标报价低于其成本的除外。经评审的竞标价相等时，按照评审办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
2.2详细评审标准
详细评审标准：见评审办法前附表。
3.评审程序
3.1初步评审

3.1.1 评审委员会可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其投标。

3.1.2 竞标人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其投标：

（1）响应文件没有对询比采购文件的实质性要求和条件作出响应.或者对询比采购文件的偏差超出询比采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 竞标报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求竞标人对竞标报价进行修正，并要求竞标人书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其投标：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）竞标报价为各分项报价金额之和，竞标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第 2.2 款规定的评审价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。
3.2.2 评审委员会发现竞标人的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该竞标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4评审结果

3.4.1 除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向招标人提交书面评审报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式
第一节 通用合同条款
“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节 专用合同条款
A 公路工程专用合同条款
B 项目专用合同条款
A. 公路工程专用合同条款
详见《公路工程标准施工招标文件》（2018版）
B. 项目专用合同条款
说明:
1. 询价人在根据《养护标准文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时,可根据询比采购项目的具体特点和实际需要,对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化和约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3. 项目专用合同条款可对以下内容进行补充和细化:
(1) “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”、“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款约定”等多种文字形式表达)
(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外” 、“项目专用合同条款可能约定的”、“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)
(3)其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：安徽省交通控股集团有限公司养护管理中心                     
地址：合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心

	2
	1.1.2.6
	监理人：本项目监理事务由养护管理单位安排。

	3
	1.1.4.3
	计划工期： 3 个月。

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：
自交工验收合格起计算 1 年

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：  无  
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定见项目专用合同条款。

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： 无 。

	7
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	8
	9.2.5
	安全生产费用：为工程量清单“400章+800章”金额之和的5%。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金： 1000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价（交通行业主管部门明文规定除外）

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：0%签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：无

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数： 2  份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额： 50  万元

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：不计。

	20
	17.4.1
	承包人已提交履约保证金，无需再扣除质量保证金；若未提交履约保证金，则质量保证金按如下规定扣除：
质量保证金金额： 3 %合同价格。
质量保证金百分比：当期计量额的 3  %

质量保证金是否计付利息： 否

	21
	17.5.1（1）
	承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 2 份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 2 份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 1  份，以及电子文档  1 套

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是

	26
	19.7
	保修期：
自交工验收合格计算  1  年。

	27
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：合肥仲裁委员会


项目专用合同条款
1.1词语定义
1.1.1 合同
增加1.1.1.10条：本项目询比工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护施工和计量工程量的依据，实际养护施工和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。
本项目设备转场、高速公路通行费等相关费用均包含在相关单价和总价中，不再另行支付。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
本项补充：
本项目发包人是指招标人所辖各路段的管理单位，具体负责养护工程管理。针对本项目，具体负责养护工程项目的签约和管理。承包人进场后发包人可根据本项目实际特点制定考评办法及考评细则，作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。若无监理人，则由发包人执行监理职责。
1.1.6 其他
本项补充：
1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。
1.6图纸和承包人文件
1.6.4图纸的错误：
本项补充：
承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。
4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
本项补充
合同期内，发包人将根据工程特点，确定具体实施方案，承包人应无条件服从，相应工程量按照本项目工程量清单的单价计价。
4.1.10 其他义务
本项补充：
（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：
①承包人应由专职人员负责处理地方关系，当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与各有关部门联系，以求问题解决，由此而发生的费用，由承包人自行承担；如因承包人由于地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷导致发包人承担责任的，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以追偿。追偿部分包括发包人支付的款项及同期银行贷款利息、诉讼仲裁费用、律师代理费用及一切损失。
②承包人应将项目竣（交）工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
③本工程须在通行的高速公路的特定条件下实施，承包人应采取有效措施保证施工安全、道路运行车辆交通安全，保护环境：
a.凡是合同段内与已建公路等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰公路正常营运的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其他养护工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
b. 在不中断高速公路正常交通的情况下组织工程施工，承包人应设置符合规范要求的安全防护设施，不得在行车区内放置障碍物或废弃物，确保交通安全。
c.设置的临时交通安全设施承包人有义务保护。
d. 承包人应文明施工，树立良好的企业形象，同时采取有效措施保护环境，努力减小工程施工对沿线居民和过往车辆造成的不利影响，树立施工企业的良好形象。
e. 承包人应主动做好与相邻或交叉施工单位的施工协调工作，尽量减少干扰并相互支持配合。如因承包人采取的措施不力，影响道路正常安全运营，或影响其他施工单位的正常施工，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。
④在工程进行过程中发包人为了保证工程进度有权需要承包人加大机械、人员、材料投入，承包人必须响应发包人要求。以上承包人应尽的一般义务，其费用投标人应在投标报价时予以充分考虑并包含在投标相关细目报价中，工程实施中不单独支付。
4.2 履约担保
本款细化为：
承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保，同时通知监理人。履约保证金同时是风险保证金，合同期内甲方有权使用此金额范围内的应由乙方支付的各种工程风险赔偿金，无需乙方同意；如无违约纠纷，甲方按实际结余金额退还给乙方（无息）。
4.3 分包
第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：
承包人不得将发包人认为的工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
专业分包
在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
具有经工商登记的法人资格；
具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。
承包人中标后，提供专业分包人的资格、业绩等证明材料，合同签订前报发包人审核确定分包单位。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
劳务分包
在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目负责人部、项目负责人、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第 4.3.6 项、第 4.3.7 项：
4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
4.8保障承包人人员的合法权益
增加4.8.7
4.8.7 农民工工资的支付：
（1）承包人须遵照执行国家或省市关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；
（2）承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；
（3）为保证农民工工资的有效支付，合同期内每年度末发包人从已审核批复的工程款中暂扣农民工工资清偿保证金万元，在次年春节后支付给承包人。若期间因农民工工资问题引起投诉，发包人有权动用该扣留款予以清理，相关款项直接计入发包人已支付款项。
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.2文末增加为：材料由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料如钢材、水泥、沥青、支座、钢护栏、伸缩缝等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后确定准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项补充：
临时用地的使用费和地面附着物、农作物等与之相关的所有拆迁赔偿费用，承包人应自行调查测算，费用计入工程量清单各有关项目单价内，不单独计量。
临时用地使用前，承包人应与当地有关部门或政府履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。
使用临时用地引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理，以及承担由此引起的工期和费用等方面的损失。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
细化为：承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，业主将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给业主、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。
7.1.1中标后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。
7.1.2所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。
9.2承包人的安全责任
本款第9.2.1项补充：
承包人应严格按照国家、行业、执法部门、路段营运管理单位以及工程管理单位等要求落实安全管理工作，拒不执行或执行不到位的，发包人可不支付或部分支付安全生产管理费用。
第9.2.5项细化为：
除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用包含交通安全和生产安全两方面，主要应用于以下范围使用：
1、 宣传、教育、培训、会议费用；
2、 应急救援、应急演练费用；
3、 隐患评估和整改费用；
4、 安全检查、评价和咨询费用；
5、 安全防护（含劳保）用品、安全设施、防暑降温用品、安全措施费用；
6、 防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等安全防护设施费用；
7、 安全生产直接费用（安全协管人员工资、涉及安全管理的车辆与设备使用费）；
8、 安全生产其他费用。
如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足养护工程需要，以及应路段营运单位、交警、路政等管理单位要求增加的安全人员、车辆、安全设施等投入的费用，承包人应在本项目工程量清单的综合单价或总价中予以考虑，发包人不再另行支付； 
承包人在养护工作期间未能采取各种必要的安全措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁及其他一切责任和费用应由承包人负责。
安全生产费用实行专款专用，不得挪用或挤占。
本款补充第 9.2.8 项～第 9.2.11 项：
承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
承包人的安全管理工作必须进入养护管理中心安全平台，接受养护管理中心安全平台统一管理，相关费用纳入安全生产专项费用内。
10.1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。
工程进度计划应在发包人批准后实施。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。
承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。
承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。
11.1开工
本款补充第11.1.3项：
承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在规定的期限内批复，承包人收到开工批复之后，应在规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。
15.1 变更的范围和内容
本款补充：
变更管理规定参照集团公司《高速公路养护工程计量支付及变更管理办法（试行)》的规定。
17.1计量
17.1.3计量周期
按照集团公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》规定执行。
17.4.2质量保证金的退还条件：
（1）安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；
（2）缺陷责任期满； 
（3）养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。
20保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
以承包人的名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入投标总价或单价中，不再另行支付。
20.4第三者责任险
第 20.4.2 项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
保险金额：工程量清单第 100 章（不含第三者责任险的保险费）至第 800 章的合计金额。
最低投保金额：第三者责任险不少于100万元人民币。
以承包人的名义投保第三者责任险。第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为人身意外伤害险，最低投保金额50万元/人，事故次数不限。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：合同签订后56 天内。同时，如因工程需要，承包人应在发包人规定的日期完成相关办理工作。
20.6.3持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.6.4保险金不足的补偿
本项细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责补偿。
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（5）若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
本款补充第22.1.3项
22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：
（1）承包人在收到发包人签发的开工批复前
a.人员：合同文件所列人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目负责人、项目副经理或技术负责人程师、项目负责人部部门负责人，按1000元/人•天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
b.设备：承包人所承诺的施工机械设备、材料试验和质检仪器设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按 1000 元/台•天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合投标文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目负责人、技术负责人，将扣缴 8 万元/人·次的违约金（发包人提出的更换除外）；
b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、试验、合同），将扣缴 2 万元/人·次的违约金（发包人提出的更换除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；
c.项目负责人、技术负责人及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目负责人、技术负责人不足天数  1000  元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数 1000元/天的违约金；
d.项目负责人、技术负责人无故缺席发包人、监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴 1000元/次的违约金；
e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1000元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；
f.施工机械设备、材料试验和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴 1000  元/天违约金；
g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，将扣缴 1000  万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行监理指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，视情节将扣缴1000 元-20000元/次的违约金；
i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目负责人和技术负责人未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人 5  万元以内（含5万元）违约金。
（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴 10 万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
本项补充：
（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。
原条款文末增加：
（5）在工程实施过程中，发包人将对承包人所承包工程的进度、质量、安全等进行检查、监督；如果承包人所承包工程的进度、质量、安全等不能达到合同及项目工程管理要求，发包人将予以警告（警示或提示），并要求承包人采取相关措施；如果承包人不采取措施或采取措施后仍不能达到相关要求，发包人有权将承包人的部分或全部工程交由该项目其他承包人来完成，承包人应予以协助和配合，并承担由此增加的费用；对此承包人不得提出异议。
新增第25.1～25.6款：
25.1 承包人项目部
承包人配备项目负责人和技术负责人，项并配备相应的专职安全员、技术管理人员驻点。项目部的驻地建设费用均包含在承包人驻地建设中计量支付。如承包人在此基础上增加驻点建设以满足本合同维修施工的需要，承包人应在本项目的相关细目单价或是总额价一并考虑，不再单独报价。
25.3保护农民工的合法权益
承包人可以直接招用农民工或者将劳务发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报发包人备案。
承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报发包人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应在上岗前具备相应的资格证书。
劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
对招用农民工不签订劳务合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。
发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并可要求承包人承担 10 万元/次以内的违约金。
25.4 环境保护
所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡、桥下或边坡等位置。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。
25.5安全生产管理
承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。
承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守发包人、监理人（若有）有关安全生产规定。
发包人根据制定的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。
第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书
合 同 协 议 书
          (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”) 对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1、本项目主要工程内容包括：                          。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书； 
(3)已标价工程量清单；
(4)投标函及投标函附录；
(5)项目专用合同条款；
(6)公路工程专用合同条款；
(7)通用合同条款； 
(8)工程量清单计量规则；
(9)技术规范；
(10)图纸；
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(12)其他合同文件。
3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4、本合同为单价合同，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。
5、承包人项目负责人：          。
6、工程质量符合：    标准；安全质量目标：无安全责任事故。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，达到以下任意一种形式，本合同终止。
(1)合同工期结束；
(2)合同约定的工程款全部结清；
(3)合同约定的双方权利、义务履行完毕。
8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。付款前，承包人须提供符合国家规定的增值税专用发票（适用税率为*%）。
开票单位名称：安徽省交通控股集团有限公司；
纳税人识别号：9134 0000 MA2MT9 QA0T
开户行：中国银行合肥高新区支行
账号：181234740899
地址：合肥市蜀山区响洪甸路新桥机场高速公路监控中心
电话：0551-68166036
9、承包人应按照养护管理单位（或监理工程师）的指令开工，工期为 3 个月。开始时间为2019年4月1日，终止时间为2019年6月30日。
10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
11、本协议书正本   份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：               (盖单位章)         承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)      法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                      年       月         日
附件二：廉政合同
廉 政 合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目交工验收后止。
7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
发包人：               (盖单位章)         承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)      法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                      年       月         日
发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)         承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同
安全生产合同
为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：               (盖单位章)          承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)       法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                       年       月         日
附件四  项目负责人委任书
（承包人全称）
（合同工程名称）项目负责人委任书
致：（发包人全称） 
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
承包人：           （盖单位章）
法定代表人：（职务）
（姓名）
（签字）
       年    月    日
附件五：其他管理和技术人员最低要求

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1
	1.工程师及以上职称；
2.至少担任过1个防撞设施工程项目负责人；


备注：
1、本表所列人员在合同签订前确定，投标文件中不附；
第五章  工程量清单
（工程量清单见第八章响应文件格式，并以此文件内容为准。）

第二卷
第六章  图纸（无）
第三卷
第七章   技术规范
A.通用技术规范采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（第二册）
B.项目专用技术标准
说明：技术规范由交通运输部公告2017年第51号发布的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由投标人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，投标人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。
第100章 总   则

第101节  通    则

101.01范围

    1. 本节内容为马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修专项工程。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

101.02一般规定

1. 凡规范(本规范与其它规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若无明显规定，都应认为是经发包人同意的正常作法。

2.养护工程项目施工应按照现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及《公路工程技术标准》（JTG B01－2003）、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2004）、《内河通航标准》（GB50139-2004）、《海港总平面设计规范》（JTJ211-99）、《海港水文规范》[JTJ 213-98]（交通部）、《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）、竣工图纸等有关规范及发包人的相关规定执行。

101.03其它规定

1.养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额:100万元人民币，人身意外伤害险最低投保金额：50万元/人，事故次数不限。

2.养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《公路桥涵养护技术规范》(JTG H11—2004)以及安徽省交通运输主管部门、航道主管部门和发包人的有关施工安全规定。

    3.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其它设施，并禁止污染河道水域。

4. 本项目养护工程施工现场管理要求除应满足本技术规范要求外，还应满足发包人的各项管理制度要求。

第102节 临时工程与设施

102.01 范围

临时工程包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

102.02 临时公用设施

1．通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

2.供电

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，并承担一切费用（含按规定应缴纳的电贴）；

（2）承包人应将拟安装的自备发电设备（如有）与配电图提交发包人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3.供水

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水（含引用）的供应，并承担所有一切费用。

（2）承包人饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4.污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

第103节 工程管理

103.01 一般要求

1、施工准备

（1）承包人应在图纸及本招标文件规定工期内完成的全部工程。

（2）本项目所用加固材料，均应按照规定的材料品种、规格、质量要求，及时供应，并达到设计和施工质量的要求。注意施工项目先后的衔接，以保证材料的及时供应。材料应设置专用场地集中堆放。

2、施工组织设计

（1）承包人应熟悉图纸，了解主要病害及成因分析，维修方案以及施工要求，在现场核实病害位置和病害范围及病害性质基础上，编写专项工程施工组织设计，在开工前发包人审查批准。

（2）施工组织设计应包括以下内容：编制说明、桥梁防撞设施概况、施工准备及施工总体策划、施工组织机构、检修施工方案、交通组织方案、资金计划、总进度计划及进度图、质量管理和质量保证体系、安全生产、环境保护、职业健康等。

3．施工管理

本项目的施工管理应符合下列要求：

(1) 施工作业区域内交通运行安全和施工安全应有专人管理, 对可能影响到现有航道通行安全、畅通的工程施工，承包人须事先取得发包人、路政、交警、航运、海事等部门的批准。

(2) 在施工作业时，施工人员必须着标志服，夜间为反光标志服，作业机械要有醒目的安全标示或警示灯。

（3）承包人应采取有效的防护措施，杜绝造成施工作业区周围桥梁附属设施、交通安全设施及河道的污染或损坏。

（4）积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。

4、施工许可

承包人进场后，应根据本路段的路政、交警、航运、海事等部门的要求，及时办理施工许可，并送交发包人备案。施工许可内容及格式按照安徽省路政条例及本路段路政、交警部门、航运海事部门等相关要求办理。

5、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程(分工序)检验、工程计量、工程进度、工程事故、专项检查等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

103.02  施工方法与质量控制 

承包人应组织现场施工人员(包括劳务人员)进行所在岗位和工序的安全交底、技术交底，并建立详细的交底记录台帐。安全、质检及现场施工负责人应佩戴证件上岗。特殊工种应持有效证件上岗。 

103.03 材料

1．由承包人自行采购、运输、贮存的养护材料，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于桥梁领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。

2.对于施工用到的主要材料发包人认为必须的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

3．由承包人自行采购、运输、贮存的养护材料，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于桥梁领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。

4.对于施工用到的主要材料发包人认为必须的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

103.04施工照片与录像
1. 承包人应根据发包人的要求，提供每项工程施工彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人应提供经发包人确认的相册，并按要求整理打印或粘贴在纸质记录上，这些彩色照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。

3.承包人提供的养护工程彩色照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。
103.05  工程记录与养护资料整理
1.承包人应及时做好桥梁的施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、机械化养护施工作业记录表、安全生产管理及测量等原始施工记录，并按发包人要求及时上报。

2.承包人的养护自检资料施工任务单及验收单、安全生产管理等资料按发包人管理要求进行报批。

3.按发包人要求承包人应按档案资料管理的要求整理实施桥梁病害专项维修工作所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按档案管理的要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。

4.养护资料主要包括以下内容：养护基础数据类资料、养护作业原始记录类资料、交工验收类资料、试验质检类等养护资料。

103.06 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》、《水上施工作业安全管理规定》（GBZ/T205-2007）、《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。

2.开工前需要满足条件

（1）影响通航安全的水上水下施工作业，承包人须到所属地海事管理机构办理施工许可。参照《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》第五条； 

（2）承包人须制定专项安全技术方案及应急预案，涉航施工作业须经海事管理机构审查批准，非涉航施工作业报发包人审批，必要时应组织专家论证；

（3）承包人使用的作业船舶须在海事管理机构依法登记，船舶登记证书的持有、有效情况满足要求。

（4）作业船舶的消防设施、通讯设施设备、施工机械、特种设备、安全防护用品用具合格情况，满足合同要求和施工安全需要，如：灭火器、高频电话VHF、救生衣、救生圈、安全帽、安全带等。

（5）水下作业时潜水作业人员应具备相应潜水资格（取得潜水员证书），潜水员是否被承包人聘用情况等。

（6）承包人潜水安全防护用品的配备以及合格情况，如潜水服、氧气瓶、信号绳等。潜水防护用具须具有产品合格证明。

3.施工过程中安全要求

（1）承包人在施工前要了解作业区水深、流速、河床地质等有关情况为船舶行驶、抛锚、定位做好安全准备工作。

（2）承包人涉航水上水下作业前，应掌握气象和水情信息，提前发布作业信息。

（3）涉航作业时，承包人水上水下作业前必须设置作业区，并设信号旗、信号灯等醒目标志；夜间应按要求设置警戒灯或照明灯，显示灯照明应避免直射水面，影响过往船只、车辆以及行人瞭望。

（4）承包人水上水下作业前，需对作业人员进行安全技术教育及交底，仔细检查员工精神状态，坚决避免“带病上岗”，并配备相应安全防护用品（安全帽、安全带、救生衣等）。

（5）水上水下作业前，承包人需对作业操作平台或作业船舶进行检查，确认无异常后方可进行作业。

（6）水上水下作业前，承包人需对作业人员安全防护用品的正确穿戴进行检查。

（7）承包人如遇6级以上大风、浓雾、大雨、能见度不超过100m，风力超过6级，浪高超过0.8m及水位暴涨暴落等恶劣天气禁止进行水上水下作业。

（8）承包人不得擅自扩大水上水下作业区范围，水上作业平台因按要求设置符合标准的栏杆和安全网，并做好防滑防冻措施。

（9）承包人涉航水上水下作业船应配备高音喇叭、保持24小时VHF高频电话，安排专人值班守听高频注意附近水域通航船舶动态，使用喇叭或高频提醒过往船只通过，保证自身及通航船舶安全。

（10）承包人水上作业人员必须穿戴救生衣、安全帽，临水作业必须系安全带。作业船舶还需配备足够救生圈、救生衣、安全绳等安全防护用品和灭火器材。禁止船上饮酒，严禁酒后上岗。

（11）承包人交通船不得超员。船只到位后靠稳栓牢方可上下，不得抢上、抢下或船只未停稳就跳船。

（12）承包人船舶上的垃圾必须集中回收和处理，禁止随意抛掷入水，废弃油污不得排入水中，做好现场文明施工。

（13）发包人应不定期对承包人水上水下作业进行检查，可参照水上水下作业安全巡查记录表。

103.07 现场文明施工

    承包人应建立完整的安全生产、文明施工、环境保护的保证措施和保障体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以实现杜绝重大安全事故和完成现场安全文明达标为目的；以提高工程施工安全生产管理水平，搞好文明施工，改善施工现场作业环境与劳动条件，全面做好工程安全文明管理工作。

    1. 承包人的现场施工负责人进入工地时应佩证上岗。

2．现场施工过程中，承包人还应根据发包人的指示，增设有关宣传、警示、安全保护等标语牌。

3.承包人在施工中应充分考虑到本项目的特殊性，安全文明施工既要符合国家、行业标准，同时应符合地方政府相关各部门的要求。

4．承包人应做好施工作业区域文明施工和安全管理工作。

103.08 安全保护与事故报告

    1. 在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效安全生产措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。在整个施工过程中对承包人采取的安全生产措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

2.项目部所有人员必须接受三级安全教育，考核合格后方可上岗；为满足安全生产，必须购置相应合格的安全设施，改善安全生产条件；必须为作业人员配备合格的安全防护用品；每日施工前须召开“班前交底会”。 

103.09环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在工程施工中造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至政府允许的堆放点，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

第104节 养护资料整理

104.01
竣工文件
承包人应按照交通部颁《公路工程竣（交）工验收办法》及《公路工程竣（交） 工验收办法实施细则》的有关规定和发包人的要求编制工程竣工文件(包括各项检查、施工原始记录、照片录相等资料)。各分部(项)工程的竣工图应在有关工程完工后陆续提交发包人审查，整个工程的竣工文件经发包人审查同意复制一式6份后，方能进行交工验收。该文件应在交工验收前提交发包人审查。其中检查与维修养护分类单独成册。具体编制目录如下：
1. 综合文件：
（1）签字表格
（2）总目录
（3）目录
（4）施工总结（包括图片、投入人员、机械、实验设备等情况一张表）
（5）开工报告
（6）所有关于专项进度的函件
（7）施工合同
（8）航道、海事、警路等联合审批表
（9）工程量清单(按支付期分开)
（10）工程变更
（11）验收纪要
（12）中间计量表
（13）工程质量检验申请批复单
2. 工程质量评定资料：
（1）项工程质量评定汇总一览表
3. 原始记录：
（1）各项检查记录表
（2）对重要工序及主要施工情况的记录(施工日报、照片、施工现场原始记录) 
（3）会议记录
（4）音像资料
4. 结算资料
第400章 桥梁
第401节 通 则

401.01范围

1. 本节适用于马鞍山长江公路大桥主桥桥墩防撞设施维修工程，工作内容括：防撞设施节段擦碰修复、脱节节段法兰抱箍加固，橡胶护舷及耐磨板更换，插销棒帽补缺、防撞设施与承台连接的连接件更换等工作，以及配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与本检修工程有关的工作内容。

     2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

     3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

401.02一般规定

    1.凡规范(本规范与其他规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

    2. 防撞设施

    本防撞设施主体为水上结构物，其维修工艺应参考玻璃钢/复合材料船艇规范和图纸的规定并按发包人的要求进行施工；复合材料筒耐腐蚀性能应符合GB/T 3857国家标准《玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法》；复合材料筒吸水性能应符合GB/T 14207-93国家标准《夹层结构或芯子吸水性试验方法》，确保吸水率低于2%。

    3.水上施工作业安全操作

    (1)水上施工按《水运工程施工通则》（JTS 201-2011））、《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）；、《水运工程测量质量检验标准》（JTS 258-2008）、《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80—2006）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和图纸的规定并按发包人的要求执行。

(2)安全管理方面具体要求：1）水上作业开工前要报告当地航道、海事等部门进行专项评审，按要求办理《水上水下作业许可证》，作业前发布作业信息。2）作业船只必须持有效适航证书，船长及船员持有效适任证。3）水上、水下作业区域必须在明显处设信号旗、信号灯等醒目标志，并安排专职安全管理人员值班守听高频注意附近水域通航船舶动态，使用喇叭或高频提醒过往船只通过，保证自身及通航船舶安全。4）水上作业人员必须穿戴救生衣、安全帽，还需配备足够救生圈、安全绳等安全防护用品和灭火器材，严禁酒后上岗。5）交通船不得超员。船只到位后靠稳栓牢方可上下，不得抢上、抢下船只或未停稳就跳船。6）施工前要了解作业区水深、流速、河床地质等有关情况为船舶行驶、抛锚、定位做好安全准备工作。7）潜水员必须取得相应潜水资格，方可上岗。潜水防护用具均需提供产品合格证明。8）水上水下作业前，作业人员应接受安全教育培训及交底。9）6级以上大风，禁止进行水上水下作业。

401.03   其他规定

    1. 养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

2.承包人应加强对交通安全设施的巡查工作，及时做好缺损交通安全设施的调查统计工作，并负有保护交通安全设施的责任，对破坏交通安全设施的行为应及时制止并协助做好调查取证工作。

第423节   左汊悬索桥防撞设施维修

423.01范围

      本节内容包括对损坏的防撞设施节段修复，橡胶护舷及耐磨板更换，插销棒帽补缺、防撞设施与承台连接的连接件新更换及其有关的养护施工作业。询价文件中技术规范仅供参考，如对本项目有更优质的实施方案，予以加分，详见评标办法。

423.02材料

1.本防撞设施主体为水上结构物，其维修工艺应参考玻璃钢/复合材料船艇规范进行。

(1)复合材料筒耐腐蚀性能应符合GB/T 3857国家标准《玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法》。

(2)复合材料筒吸水性能应符合GB/T 14207-93国家标准《夹层结构或芯子吸水性试验方法》，确保吸水率低于2%。

 2.主要材料要求

(1)环氧树脂：本工程根据环保需要，采用间苯型不饱和聚酯树脂。此固化剂固化后，环氧玻璃钢的抗冲击强度、剥离强度（110-140kg/平方百厘米）。主要起粘结、固化的作用，具有很高的粘结性、固化收缩性低、优良的韧性、良好的耐腐蚀性（在固化的环氧树脂结构中）。环氧树脂液体及浇筑体物理性能、力学指标如下：
	液体树脂性能指标

	项目
	范围
	单位
	测试标准

	外观
	黄色透明粘稠液体
	-
	-

	酸值
	21-27
	mgKOH/g
	GB/T 2895-2008

	粘度，25℃
	0.35-0.65
	Pa.s
	GB/T 7193-2008

	固体含量
	58-64
	%
	GB/T 7193-2008

	热稳定性，80℃
	≥24
	h
	GB/T 7193-2008

	胶凝时间，25℃
	10-16
	min
	GB/T 7193-2008

	胶凝时间检测：25℃水浴，50克树脂中加入0.9g T-8M（Newsolar,1%Co）和0.9g M-50(Akzo-Nobel)

	树脂浇筑体典型值

	项目
	典型值
	单位
	测试标准

	外观
	浇筑体无缺陷
	-
	-

	巴氏硬度
	46
	-
	GB/T 3854-2005

	热变形温度
	120
	℃
	GB/T 1634-2004

	断裂伸长率
	1.8
	%
	GB/T 2567-2008

	拉伸强度
	55
	Mpa
	GB/T 2567-2008

	拉伸模量
	3500
	Mpa
	GB/T 2567-2008

	弯曲强度
	90
	Mpa
	GB/T 2567-2008

	弯曲弹性模量
	3600
	Mpa
	GB/T 2567-2008

	树脂浇筑体性能执行标准：GB/T 8237-2005


(2)玻璃纤维：在复合材料中起增加强度的作用，玻璃纤维选用玻璃纤维无捻粗纱布，厚度一般为0.2～0.4mm。采用牌号为P20，单位克重600800g/m2和800g/m2，玻璃纤维的外观质量、物理性能、力学指标应符合规范要求。

	线密度偏差（%）
	含水率（%）
	可燃物含量（%） 
	硬挺度（mm)

	ISO 1889
	ISO 3344
	ISO 1887
	ISO 3375

	±5
	≤0.10
	1.25±0.15
	160±20


(3)固化剂：优先选用的固化剂为芳香胺类低毒环保型环氧树脂固化剂（T31），该固化剂掺量低，在低温及潮湿环境下可以和环氧树脂发生反应，交联为网状结构使环氧树脂充分固化。

(4)增韧剂：为使固化后的材料具有一定的韧性，采用邻苯二甲酸二丁酯作为环氧树脂玻璃钢的增韧剂。

(5)稀释剂：为了减小树脂本身的粘度、改善树脂对玻璃布的浸润，采用非极性溶剂丙酮作为稀释剂。  

(6)填料：采用石英粉，填料的加入可以降低树脂收缩性、降低固化时的放热效应和热膨胀系数、提高粘结性并改善机械性能。

(7)不锈钢板：主要使用0Cr12和1Cr18Ni9Ti两种，要求表面光滑平整，无明显划痕，板厚均匀一致，且保证化学成分，表面贴膜保护。 不锈钢板的外观质量、物理性能、力学指标应符合规范要求。密度7.93 g·cm-3,抗拉强度 σb (MPa)≥520， 伸长率 δ5 (%)≥40 ，线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃,20～100℃/16.0  20～200℃/16.8  20～300/17.5 20～400℃/18.1)

423.03  防撞设施病害处理

     1.水面以上部分涂层局部维修

（1） 用锯条或砂轮，仔细剖刮表面皱纹，以去除表面的松散层，但注意不要伤及仓体结构层。

（2）用压缩空气吹掉灰尘（注意不要用手擦，以防二次污染）。

（3）用毛笔蘸胶衣树脂仔细填补、沟槽，尽可能使其平整或稍高于原表面。在涂敷表面覆盖塑料薄膜。环氧树脂砂浆干透后，用平板砂光机将表面打磨平整。将FRP复合材料（与产品颜色一致）按照涂装要求厚度进行涂装，满足防腐要求。

2.防撞护圈结构补强

复合材料缺陷修复技术主要通过手糊工艺修复法，是将不含树脂的玻璃纤维布缠绕在防撞设施上，同时将树脂涂刷在纤维布上，在一定温度和时间下树脂固化并与纤维形成复合材料，复合材料紧贴与原有防撞设施外表面上，分担了大部分载荷，从而起到修复的目的。该方法应将玻璃纤维布按被修补件需要修补部位的尺寸分层剪裁，注意铺向应与被修补件玻纤布方向一致。

(1)有聚氨酯芯材裸露在外，则需先填充发泡聚氨酯，然后用手糊树脂和玻纤布进行外部封闭包裹。再做整体结构补强。

(2)玻纤布的搭接长边不应小于 50 mm ，短边不小于 100 mm ，上下层玻纤布应平行铺贴，上下层相邻两幅玻纤布接缝处应错开 1/3 幅度。在立面与平面转角处，接缝留在平面上，且距立面不小于 600mm 。底板向上 200mm 的部位应为施工重点，应加铺一层玻纤布，宽度为 250 mm ，并刷环氧树脂胶料一度。在阴阳角处滚铺玻纤布时，由于不处于同一平面上，铺衬纤维增强材料在树脂未固化前有回缩作用而造成气泡，因此可在衬布树脂胶料中加入适量石英粉料，以增加树脂建筑防粘性，起到压住纤维增强材料，消除气泡的作用。铺玻纤布时切勿拉得过紧，但也不能有皱折和张嘴现象，玻纤布不平处每隔 1～ 1.5 m 左右用剪刀剪口。 

(3)在立面铺衬纤维增强材料时，一般玻璃纤维防水为二布三油可连续铺衬。

(4) 环氧树脂施工配合比必须进行试配，其稠度、粘度以便于施工为宜，环氧树脂应尽量选用同一批号，以使完成后形成的玻璃钢色泽均匀。配制环氧树脂胶料应注意加料顺序，先在环氧树脂中加入稀释剂，搅拌均匀，再加入固化剂，最后加入增强剂，使用前充分搅拌。 施工时应从上至下进行施工。  

(5)施工缝的留设：相邻环氧树脂涂层施工面留设施工缝时，在施工缝处用胶带纸粘贴依次错台留设不小于25mm宽度的搭接缝。 

(6)养护：环氧树脂施工完成后，需常温养护不少于 7 d 方可使用，养护期间应避免人为损坏和雨淋。

3.质量检查   

(1)标准、规范

本工法主要遵照执行以下国家标准、规范：

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 

《食品容器及包装材料用不饱和树脂及其玻璃钢制品卫生标准》GB13115-91 

《纤维增强复合材料》 中国纺织大学出版社1998.47～49 

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 

(2)环氧玻璃纤维防水施工时，严禁在雨天进行施工。施工时环氧树脂本身的温度不得低于 5 ℃,环境的相对湿度不宜大于80%；每层涂层干膜厚度为0.13-0.15mm; 玻璃纤维级涂层总厚为0.8mm。每一层都要进行目视检查以确何环氧树脂粘结是牢固的，并消除针孔、漆膜起泡、漏涂、隆起等质量通病。确保下层环氧树脂施工前，本层被损坏的部位得到有效修补。不饱和聚酯树脂或乙烯酯树脂玻璃纤维防水施工完后，面层应涂罩面胶料。涂胶料和滚压玻璃布应使胶料100%浸入玻璃纤维和布的孔眼内，胶料不能漏涂，以保证每一层纤维增强材料贴实，不产生气泡等缺陷。

(2) 外观检查：气泡，表面允许最大气泡直径为10mm，每平方米直径不大于10mm 的气泡少于五个，表面不得有深度0.5mm 以上的裂纹。

(3) 铺贴玻璃丝布铺衬时，玻璃纤维增强材料的搭接宽度不应小于50mm。 铺衬后，应检查衬层的质量，当有毛刺、脱层和气泡等缺陷时，应进行修补。表面应无漏涂及严重流坠现象。

(4) 涂层与基层结合应牢固、无分层脱层、环氧树脂结块等现象。

(5) 固化度的检查：手触防腐层表面无粘感.用手或硬币敲击防水层发出的声音应清脆。

(6) FRP柔性防撞浮箱和套箱的产品质量标准与检测方法 

	检 测 项 目
	质 量 标 准
	检 测 频 数
	检测方法

	产品

外观
	单元箱表面平整度
	单元箱表面任一点的面内高差≤±20.0mm
	每类单元箱各1个
	发包人鉴证下，目测结合尺量

	
	单元箱表面色彩光洁度
	单元箱表面色泽均匀，光洁度高
	每类单元箱各1个
	

	结构界面连接
	箱壳构件间界面连接
	界面空隙尺寸偏离设计空隙尺寸≤±5.0mm
	1个端箱和1个边箱的燕尾榫槽连接界面
	发包人鉴证下，用直尺和游标卡尺检测空隙尺寸

	
	柱壳构件间界面连接
	界面空隙尺寸偏离设计空隙尺寸≤±1.0mm
	每类单元箱各1个
	

	
	圆弧板构件间界面连接
	界面空隙尺寸偏离设计空隙尺寸≤±5.0mm
	每类圆弧板构件各1个
	

	结构浮力性能
	浮箱淹没深度
	浮箱淹没深度≥0.8m
	全部浮箱
	发包人鉴证下直尺、水平尺测量深度、倾角及箱内渗水量

	
	浮箱浮力平衡
	浮箱顶面倾斜后与水平面的夹角≤2°
	全部浮箱
	

	
	浮箱抗渗性能
	浮箱浮力单元箱箱壳构件淹没深度范围不渗水
	全部浮力单元箱
	


423.04 防撞设施零件补缺或更换

1.圈体插销帽补缺

（1）施工要求

自浮式防撞设施节段插销帽补缺前，应摸排调查清楚插销帽缺失原因，根据插销扭转、上下窜动高差合理设置插销帽外型，其原材料及施工质量要求不低于原设计要求。

（2）实施方案

具体方案由承包人制定后内审后，提交发包人审核，经发包人审议批准后实施。

2.橡胶护舷耐磨板更换补缺

实施要求：承包人根据检查结果，确定更换及补缺橡胶护舷耐磨板的位置及尺寸，经发包人确认后予以实施。耐磨板应采用螺栓紧固的方式，固定于原消能原件上，合理布设螺栓固定位置，避免剪切力过大导致松脱，保证其牢固性。其原材料及施工质量要求不低于原设计要求。

3.6mφ22镀锌水下钢丝绳更换

实施要求：承包人根据检查结果，确定更换6mφ22镀锌水下钢丝绳的位置及尺寸（镀锌厚度不小于80μm），经发包人确认后予以实施。其原材料及施工质量要求不低于原设计要求。

4.钢丝绳连接U形卡扣更换

实施要求：承包人根据检查结果，确定更换钢丝绳连接U形卡扣的位置及尺寸，经发包人确认后予以实施。其原材料及施工质量要求不低于原设计要求。

5.消能原件更换

本防撞设施为简易防撞设施，采取柔性高能橡胶护舷围在桥墩表面，橡胶护舷为标准件，型号为H500HX1000L（直线型）。在更换、补缺施工过程中，先将螺杆、螺母与定位板按照要求制作成预埋件，然后精确可靠地定位于桥墩柱外表面，如钢筋与预埋件发生干涉，可适当移位予以避让。所有预埋件均需要除锈防腐处理（喷锌和表面涂装处理）。螺栓采用M42锚固螺栓，材质要求为2Cr13不锈钢，预埋钢板采用Q235钢板。使用材料必须满足相关规范要求，具有产品合格证，施工开始前应确认所用材料的产品合格证和质量检验报告，根据工程情况，对材料进行抽检，合格后才能使用。其原材料及施工质量要求不低于原设计要求。

6.铁链固定键螺栓补缺

（1）锚固螺栓定位与安装

现场进行铁链固定键锚固螺栓的定位与安装，根据厂家提供的竣工图纸确定固定键板的锚固螺栓位置。根据固定键钢板的安装位置确定锚固螺栓的位置并钻孔，孔径25mm，孔深60mm以上。钻孔后种植锚固螺栓，根据钻孔部位的开挖深度选择不同长度的螺栓进行种植，保证螺栓顶面与钢板顶面高度相近，同时调整锚固螺栓方位，确保固定键安装时定位准确。如因局部钢筋影响或开挖深度使螺栓孔位受限，可将该螺栓与相邻钢筋焊接固定，或采用16mm钢筋将其与周围螺栓或钢筋焊接固定。

（2） 质量检查与验收

使用的螺栓必须满足相关规范要求，具有产品合格证，施工开始前应确认所用材料的产品合格证和质量检验报告，根据工程情况，对材料进行抽检，合格后才能使用；

1）实测项目

	实测项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	锚栓
	钻孔直径（mm）
	+2，-1
	尺量，抽查20%，且不小于3个

	
	锚固深度（mm）
	+5，-0
	

	
	钻孔垂直度（°）
	3
	

	
	钻孔位置（mm）
	5
	


2） 外观鉴定：锚栓表面防腐层应涂刷均匀，无漏涂、气泡、裂纹、流挂等缺陷。涂装的漆膜颜色应一致。

7.铁链固定键移位处理

实施要求：承包人根据检查结果，确定铁链固定键移位固定位置，根据原设计图纸要求，重新安装化学锚栓，并固定铁链固定键，若预埋件与承台钢筋有抵触，可适当少量移动钢筋。

8.铁链固定键除锈防腐处理

（1）施工流程 

手工和动力工具除锈→质量检查→涂底漆第一遍→中间检查(现场焊接部位划伤部位的处理)→涂底漆第二遍→中间检查→涂覆中间漆→晾干→中间检查（焊接部位封闭处理修补原子灰）→涂面漆第一遍→中间检查→涂面漆第二遍→涂层稳定与固化→最终检查验收。

（2） 基层处理

1）人工除锈

人工除锈就是工人用钢丝刷、钢丝布或粗砂布将金属表面的杂物和铁锈全部擦掉，直到露出金属本色，然后再用棉纱擦干净。

2）动力工具除锈

在人工除锈的基础上再辅以小型砂轮机、磨光机、动力砂纸圆盘机，将手工擦拭不尽的铁锈去除。

3） 除锈等级：应达到《钢结构工程施工质量验收规范》St3（非常彻底的手工和动力工具除锈）标准；基层处理作为隐蔽工程应进行检查验收，并做好验收记录，且每处均应留有影像资料。一般情况下，涂料最好在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上；当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适当延时，但最长不应超过12h；不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

（3）防腐涂装

钢结构防腐涂装维修按照原设计采用的涂层体系进行，主要钢结构宜采用底漆、中间漆和面漆组成的多层涂装体系。涂料应充分搅拌均匀后方可施工，推荐采用电动或气动搅拌装置。对于双组分或多组分涂料应先将各组分分别搅拌均匀，再按比例配制并搅拌均匀。混合好的涂料按照产品说明书的规定熟化。涂料的使用时间按产品说明书规定的适用期执行。-5～5℃施工时，涂料本身的温度需符合产品说明书的规定。涂刷底漆前，应做好防护措施，防止涂料污染其他构件。涂装时现配现用，配好调匀后，按规定熟化后，方能使用。涂料应采用空气喷涂或刷涂法施工，一般采用2遍底漆+1遍中间漆+2遍面漆，面漆涂刷间隔应满足涂层养护时间要求。

(4) 质量检查与验收

涂装所用的涂料必须满足相关规范要求，具有产品合格证，施工开始前应确认所用材料的产品合格证和质量检验报告，根据工程情况，对材料进行抽检，合格后才能使用；

	名称
	序号
	检查验收项目
	施工质量验收规范的规定及检查方法

	主

控

项

目
	1
	涂料性能
	钢结构防腐涂料、稀释料和固化剂的品种、规格和性能应符合产品标准和设计要求。

检查出厂合格证、性能检验报告和中文标识。。

	
	2
	涂装基层验收
	涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰土、油污、水何毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合规范的规定。

用铲刀检查和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。

	
	3
	涂层厚度
	涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150µm,室内应为125µm，其允许偏差为-25µm,。用干漆膜测厚检查。每个构件检测5处，每处为3各相距50㎜测点涂层干漆厚度的平均值。

	一

般

项

目
	1
	涂料质量
	防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

观察检查

	
	2
	附着力测试
	当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。按《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》GB9286进行检查。

观察检查

	
	3
	标志
	涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。

观察检查。


9. 12mφ15不锈钢铁链补缺

实施要求：承包人根据检查结果，确定补缺12mφ15不锈钢铁链的位置及尺寸，经发包人确认后予以实施。其原材料及施工质量要求不低于原设计要求。
10.φ22镀锌钢丝护圈固定防脱落

（1）准备要求

施工前根据现场实际情况，钢丝绳长度较长，重量较大，无法一次装船在现场进行安装，故需在项目部进行钢丝绳下料，将钢丝绳平均分成5段，将各段钢丝绳分批运输至中塔防撞护圈处，依次连接施工。为了满足保证钢丝绳各段连接处的质量，施工时在各段钢丝绳两端接头处，各安装一个鸡心环，更好的钢丝绳的使用寿命。

（2）现场实施

各段钢丝绳分批次由船运送至中塔防撞护圈处，分批进行安装，安装时需将钢丝绳各段依次穿入各消能元件后进行连接，每段钢丝绳接头处采用10个钢丝绳卡扣进行紧固。

423.05增设轮胎护舷

在承台砼与防撞护圈上游侧接触面范围，增设轮胎护舷，防止护舷耐磨橡胶垫块磨损较快，增大缓冲接触面，以达到对承台结构长久和有效防护的目的，增强防撞护圈护舷抗撞耐磨能力，改善防撞结构通航防护条件，确保结构安全、完好。

423.06 护圈节段法兰连接

1、法兰(含抱箍）

自浮式防撞设施节段接头加固采用钢结构法兰抱箍加固：

①通过手挂葫芦将断开的节段用吊带兜底起吊至平衡； 

②将预制好的钢结构法兰抱箍同样设置吊点固定在节段断开的位置；

③调整法兰位置，与设计图纸相符后紧固环向的螺栓；

④待防撞节段与钢结构法兰处于同一水平位置时，紧固径向的螺栓，保证节段之间的连接强度。

具体方案由承包人制定后内审后，提交发包人审核，经发包人审议批准后实施。
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2、高强螺栓安装

高强度螺栓应由制造厂按批配套供货，并必须提供出厂质量保证书，运输或搬运时应轻装轻卸，防止损伤螺纹。进场后应检查出厂质量保证书，质量应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T1231）或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T3632）的规定。

安装高强螺栓时，螺栓应能自由穿入孔内，如遇螺栓不能自由穿入栓孔时，不得强行将螺栓打入，而应用铰刀进行修孔，修整后孔的最大直径应符合设计方案要求，不得用气割扩孔。修孔后应用砂轮机清除孔边毛剌，并将砂轮屑清扫干净；高强螺栓的拧紧分初拧和终拧两次进行，拧紧时应采用扭矩扳手，初拧扭矩宜为终拧扭矩的50%；高强螺栓拧紧的顺序，宜从螺栓群中间顺序向外侧进行拧紧，并应在当天全部终拧完毕。

3、法兰表面防腐（1mm）

法兰涂装方案应符合设计方案要求，并应符合现行行业标准《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T722）的规定。法兰在制造时应进行除锈、表面防腐涂装和无损检测等工作；表面预处理宜采用喷丸或抛丸处理，处理后的表面清洁度和表面粗糙度应符合设计规定；设计未规定时，基体金属的表面清洁度应不低于现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中规定的 Sa2.5 级，表面粗糙度应不低于 50μm；出厂前应对构件连接进行试拼装，试拼装应包括法兰拼装、抱箍连接、D45mm插销及其连接系试装。高强度螺栓连接副的制造精度要求高，使用数量较大，故规定宜在专门螺栓厂制造。高强度螺栓、螺母和垫圈在工地拼装使用后，其孔内部分难于涂装防护，故规定宜进行防锈处理。

涂装时基体温度应不大于 60℃，同时应做防雨和防尘处理。涂装过程中，应进行湿膜厚度和外观检查，涂层不应有漏涂、流挂等缺陷，涂层附着力符合设计要求。
424节 右汊斜拉桥桥墩防撞护舷维修

424.01 防撞护舷更换、补缺 

本防撞设施为简易防撞设施，采取柔性高能橡胶护舷围在桥墩表面，橡胶护舷为标准件，型号为H500HX1000L（直线型）。在更换、补缺施工过程中，先将螺杆、螺母与定位板按照要求制作成预埋件，然后精确可靠地定位于桥墩柱外表面，如钢筋与预埋件发生干涉，可适当移位予以避让。所有预埋件均需要除锈防腐处理（喷锌和表面涂装处理）。螺栓采用M42锚固螺栓，材质要求为2Cr13不锈钢，预埋钢板采用Q235钢板。使用材料必须满足相关规范要求，具有产品合格证，施工开始前应确认所用材料的产品合格证和质量检验报告，根据工程情况，对材料进行抽检，合格后才能使用；

424.02 防撞护舷螺栓紧固

橡胶护舷与桥墩构连接牢固度是结构稳定、承载的重要因素，必须确保连接牢固、可靠，连接螺栓必须符合要求，拧紧到位，螺母必须拧死。必须使用手动力矩扳手、液压扳手等工具（参照工具使用规范），对连接部位的螺栓进行对角、分步紧固。 螺栓紧固完毕后，在螺栓头部做一标记。

424.03 防撞护舷M42螺栓更换

如在更换螺栓过程中出现螺栓孔错位，就需要将所在护舷所有螺栓拧松，后用铁锤锤击护舷底座边缘部位，校准孔位置直至将螺栓插入。替换螺栓过程中注意观察并做好记录：螺栓是否被预埋钢板错位卡紧或抵住，螺栓是否受剪切损伤，螺栓孔是否错位或变形等。

第800章  计日工

800.1 总则

（1）本说明应参照同意合同条款第15.7款一并理解。

（2）未经发包人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到发包人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）竞标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于养护管理单位指令的任何数量的计日工地结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由询价人（或发包人）列出正常的估计数量，竞标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价，400章中相关工作项目涉及到使用人力、机械等均不算在800章中；在400章报价中统一考虑综合单价。

800.2 计日工（劳务）

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a、劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b、承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

800.3、计日工（机械）

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经发包人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到发包人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

第八章  工程量清单计量规则
	2019年马桥主桥桥墩防撞设施维修工程
计量规则

	第100章 总 则

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	101
	保险费
	总额
	承包人按合同条款办理的第三者责任险和人身意外伤害险， 按总额计量。计量时承包单位需主动提供保单等相关材料，发包人依据保单金额计量；计量总额不超过“400章+800章”费用的0.3%。
	养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险和承包人职工的（人身）事故险均由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额:100万元人民币，人身意外伤害险最低投保金额：50万元/人，事故次数不限。

	102-1
	养护资料整理
	总额
	承包人按发包人要求及时完成当年度施工资料的整理和装订后，报发包人验收通过后进行计量。
	1.资料收集、整理、汇编成册；
2.经发包人验收后，形成纸质与电子化资料。

	102-3
	安全生产费
	总额
	以总额计量，按实际完成工程量清单“400章+800章”费用的5%计算。在工程实施中，按实际投入进行计量，计量时须附安全物资采购清单、购置发票（复印件）、发包人查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。
	工程实施全过程中应遵守国家现行法规和规范。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。

	103
	临时工程与设施
	/
	本节工作内容所发生的一切费用均包含入相关子目单价或费率中，不单独计量。
	承包人为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

	第400章 桥梁

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	401
	通则
	/
	本节内容不单独计量
	按合同文件要求，提供的各项原材料应符合规范及合同文件要求。

	423
	左汊悬索桥防撞护圈维修
	
	
	

	423-1
	水面以上部分涂层局部维修
	m2
	护圈涂层修补工作应按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	包括基面处理、圈体修补、喷涂和保养等一切工作。为进行涂装前进行的零星破损区域清理及修补和为完成以上工作而必需的支架、安全保护及其他一切措施均作为上述工作的附属工作，所产生的费用包含在综合单价中，均不另行计量。

	423-2
	防撞护圈结构补强
	m2
	按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	包括填充发泡聚氨酯、外部封闭包裹、铺衬纤维增强材料、搭接缝处理和保养等一切工作。为进行结构补强修复前进行的零星破损区域清理及修补和为完成以上工作而必需的支架、安全保护及其他一切措施均作为上述工作的附属工作，所产生的费用包含在综合单价中，均不另行计量。

	423-3
	防撞护圈系统零件补缺及更换
	
	
	

	-a
	圈体插销帽补缺
	处
	零件更换工作以按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	包括基层处理、粘结胶配制、插销帽制作安装、插销帽涂装、材料运输、质量验收等。

	-b
	橡胶护舷耐磨板更换补缺
	处
	按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-c
	6mφ22镀锌水下钢丝绳更换（镀锌厚度不小于80μm）
	处
	按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-d
	钢丝绳连接U形卡扣更换
	处
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-e
	消能原件更换
	个
	按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-f
	铁链固定键螺栓补缺
	个
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	工件不得有裂纹等影响强度的缺陷，螺栓、垫圈精加工后取出锐角毛刺，外表面镀锌钝化处理，并涂装与原设计颜色一致，采用公斤扳手紧固至规范要求。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-g
	铁链固定键移位处理
	处
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	如发现固定键松动、脱离，并且原位置基层已无法正常固定连接，应及时移位处理，为完成移位处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量。

	-h
	铁链固定键除锈防腐处理
	处
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	如果发现有油漆开裂、剥落等现象，应清除干净后进行补漆；如果钢构件已发生锈蚀，则应在除锈后再进行油漆补修。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-i
	12mφ15不锈钢铁链补缺
	处
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。为完成零件更换处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	-j
	φ22镀锌钢丝护圈防脱落
	m
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	施工前根据现场实际情况，钢丝绳长度较长，重量较大，无法一次装船在现场进行安装，故需在项目部进行钢丝绳下料，将各段钢丝绳分批运输至中塔防撞护圈处，依次连接施工，为完成防脱落处理而必需的支架及其它一切措施均作为零件更换工作的附属作业，不另行计量

	423-4
	增设轮胎护舷
	处
	按照设计图纸要求和发包人指示，并经发包人验收合格的实际发生工程量，以清单细目计量。
	增设轮胎护舷主要用桥墩混凝土与耐磨板的之间的防护，计价中包括施工支架的购买、安放轮胎护舷的与之安装相关的全部工作费用。

	423-5
	护圈节段法兰连接
	
	
	

	-a
	法兰(含抱箍）
	吨
	按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。

	-b
	8.8级高强度螺栓（M30*250）
	套
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	钢构件连接用高强螺栓、螺母、垫圈应符合GB/T 1228~1231-91（钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术要求）的要求。

	-c
	8.8级高强度螺栓（M30*300）
	套
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	

	-d
	8.8级高强度螺栓（M30*1000）
	套
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	

	-e
	法兰表面防腐（1mm）
	m2
	按图纸要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量进行计量
	包括施工准备、表面处理、表面清洁、喷涂底漆、喷涂中间漆、喷涂面漆、验收

	424
	右汊斜拉桥防撞护舷维修
	
	
	

	424-1
	防撞护舷更换、补缺
	个
	应按照竣工图纸和发包人要求，按实际完成并经发包人验收合格的数量，以支付细目单位计量
	工作作内容包括防撞设施系统零件更换工作而必需的支架、安全保护及其他一切措施均作为上述工作的附属工作，所产生的费用包含在综合单价中，均不另行计量

	424-2
	防撞护舷螺栓紧固
	个
	承包人每次工作完成后，经发包人验收合格后方可计量
	紧固牢靠、零件齐全，螺母不活动，无影响机械强度的裂纹、损伤

	424-3
	防撞护舷M42螺栓更换
	个
	承包人每次提供的材料，经发包人验收合格后方可计量
	备件材料应符合发包人材料准入制度要求，需提供产品的出厂质量证明文件、合格证等，否则不得在本工程使用。

	第800章 计日工

	子目号
	子 目 名 称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	801
	计日工（劳务）
	
	
	

	801-1
	普通工
	工日
	在计日工（劳务）作业中，承包人计算所用的劳务费用时，经发包人验收通过后按实际发生数量进行计量
	施工作业等，计日工（劳务）需经发包人书面指令同意并不得拒绝

	802
	计日工（机械）
	
	
	

	802-1
	200t以内浮吊船舶
	艘班
	在计日工（机械）中，承包人计算所用的机械费用时，经发包人验收通过后按实际发生数量进行计量
	桥梁施工作业等，计日工（机械）需经发包人书面指令同意并不得拒绝

	802-2
	交通船
	艘班
	
	

	802-3
	汽车吊
	台班
	
	


第 四 卷
第九章  响应文件格式
            （项目名称）
响 应 文 件
投标人：           （盖单位章）
        年        月        日
目    录
一、报价函及报价函附录

（一）报价函

（二）报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、竞标保证金 

四、已标价的工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

    七、资格审查资料

（一）竞标人基本情况表

（二）竞标人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）投标人的信誉情况表

（五）拟委任的项目负责人资历表

八、公示信息表

九、其他材料

标前页                 响应文件主要信息摘录表
投标人名称：                                               标段：          
	序号
	详细信息
	证明材料所在页码

	1
	注册地址
	
	P     页

	2
	统一社会信用代码
	
	

	3
	法定代表人姓名
	
	成立时间
	
	

	4
	企业性质
	
	注册资本
	
	

	5
	企业资质等级
	
	P     页

	6
	上级主管单位（如有）
	
	P     页

	7
	基本账户开户银行
	
	P     页

	8
	安全生产许可证编号
	
	P     页

	9
	投标人承担过的业绩

	
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	主要工作内容
	合同签订时间
	完工时间
	证明材料所在页码

	
	1
	
	
	
	
	
	P  ～  页

	
	2
	
	
	
	
	
	P  ～  页

	
	……
	
	
	
	
	
	P  ～  页

	10
	信用评价（如有）
	安徽省交通运输厅信用评价：    年度   级
交通运输部信用评价：    年度   级
	P     页

	11
	承诺函
	P     页

	12
	全国企业信用信息公示系统网页截图
	P     页

	13
	失信被执行人查询网页截图
	P     页

	14
	施工组织设计
	P     页


注：投标人按照招标人提供的《投标人主要信息摘录表》填写投标人主要信息，装订在投标文件目录前的扉页，并将已填写完毕的《投标人主要信息摘录表》电子文档拷入U盘中，U盘密封在第一个信封正本中。
一、报价函及报价函附录
（一）报价函

                   （询价人名称）：
1．我方已仔细研究        （项目名称、标段）询比采购文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     元(¥   )的总报价(或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额)（其中：增值税税率为        ），工期      月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        标准。
2．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销响应文件。
3.如我方中标，我方拟派      为本工程项目负责人，其项目负责人资质为   （专业）        级建造师

4．如我方被确定为成交人：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，为其承担法律责任。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
竞  标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签名）
地址：                                     
电话：                                    
传真：                                                            
邮政编码：                                                                
        年        月        日
注：竞标人须在报价函上加盖单位章，由法定代表人或其委托代理人签字。
（2） 报价函附录

	序号
	事    项
	合同条款
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	交工验收合格之日起满1年。
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	 1000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	  10 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	根据考核办法，另行支付。
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   0  %签约合同价
	

	6
	价格指数的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价（交通行业主管部门明文规定除外）
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	 0  %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	无
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	 50 %签约合同价或 50 万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	无
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	除专用条款另有约定外，按工程结算款的3 %计算。
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	交工验收合格之日起满1年。
	


竞标人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）

注：投标人须在投标函附录上加盖单位章，由法定代表人或其委托代理人签字。
二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
竞标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
身份证号码：                            
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            
       年       月       日
注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（二）法定代表人身份证明
竞标人名称：                             

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：           
系                              （竞标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                                竞标人：                 （盖单位章）
         年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、竞标保证金
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。
四、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明（如有）及工程量清单各项表格。其中工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明详见公路工程标准施工招标文件（2018年版）。

A．工程量清单
1.1 本工程量清单是根据招标文件中有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按招标文件规定的计量方法，以业主授权工程师认可的数量计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额，
1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
2．竞标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按业主授权工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6工程结算金额以实际发生并经验收合格的工程量乘以单价为准。 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
3．其他说明

3.1  工程一切险和第三方责任险，以及其他保险的保险费均包含在所报的单价或总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。
3.2  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
3.3  项目驻地建设中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通信设施的修建与拆除等工程所有费用，均包含在工程量清单综合单价中，不再单独计量。
	2019年马鞍山长江大桥主桥桥墩防撞设施维修工程工程量清单

	
	货币单位: 人民币 元

	清单 第100章  总则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101 
	保险费（3‰）
	总额
	1.000
	0.00 
	0.00 

	102-1
	养护资料费
	总额
	1.000
	3000.00
	3000.00 

	102-3
	安全生产费用（5%）
	总额
	1.000
	0.00 
	0.00 

	清单  第 100 章小计   人民币   
	

	清单 第400章 桥梁

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	423 
	左汊悬索桥防撞设施维修
	
	
	
	

	423-1
	水面以上部分涂层局部维修
	m2
	235.000
	
	0.00 

	423-2
	防撞护圈结构补强
	m2
	3.000
	
	0.00 

	423-3
	防撞设施零件补缺及更换
	
	
	
	

	-a
	圈体插销帽补缺
	处
	6.000
	
	0.00 

	-b
	橡胶护舷耐磨板更换补缺
	处
	3.000
	
	0.00 

	-c
	6mφ22镀锌水下钢丝绳更换（镀锌厚度不小于80μm）
	处
	32.000
	
	0.00 

	-d
	钢丝绳连接U形卡扣更换
	处
	32.000
	
	0.00 

	-e
	消能原件更换
	个
	4.000
	
	0.00 

	-f
	铁链固定键螺栓补缺
	个
	8.000
	
	0.00 

	-g
	铁链固定键移位处理
	处
	6.000
	
	0.00 

	-h
	铁链固定键除锈防腐处理
	处
	32.000
	
	0.00 

	-i
	12mφ15不锈钢铁链补缺
	处
	7.000
	
	0.00 

	-j
	φ22镀锌钢丝护圈固定防脱落
	m
	280.000
	
	0.00 

	423-4
	增设轮胎护舷
	处
	3.000
	
	0.00 

	423-5
	护圈节段法兰连接
	
	
	
	

	-a
	法兰(含抱箍）
	吨
	7.800
	
	0.00 

	-b
	8.8级高强度螺栓安装（M30*250）
	套
	108.000
	
	0.00 

	-c
	8.8级高强度螺栓安装（M30*300）
	套
	24.000
	
	0.00 

	-d
	8.8级高强度螺栓安装（M30*1000）
	套
	10.000
	
	0.00 

	-e
	法兰表面防腐（1mm）
	m2
	3.000
	
	0.00 

	424
	右汊斜拉桥防撞设施维修
	
	
	
	

	424-1
	防撞护舷更换、补缺
	个
	2.000
	
	0.00 

	424-2
	防撞护舷螺栓紧固
	个
	792.000
	
	0.00 

	424-3
	防撞护舷M42螺栓更换
	个
	10.000
	
	0.00 

	清单  第 400 章小计   人民币   
	0.00 

	清单 第800章 计日工

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	801 
	计日工（劳务）
	
	
	
	

	801-1
	普通工
	工日
	25.000
	
	0.00 

	802 
	计日工（机械）
	
	
	
	

	802-1
	200t以内浮吊船舶
	艘班
	8.000
	
	0.00 

	802-2
	交通船
	艘班
	2.000
	
	0.00 

	802-3
	汽车吊
	台班
	8.000
	
	0.00 

	清单  第 800 章小计   人民币   
	

	100章+400章+800章合计
	0.00 


法定代表人或其委托代理人：（签名）                        竞标单位：         （盖章）

五、施工组织设计
竞标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性），字数控制在5000内:
1、总体施工组织布置及规划
2、关键工序的施工方案
3、质量、进度、安全生产管理体系及保证措施
4、环境保护、文明施工管理体系及保证措施
5、交通组织方案及应急预案
6、项目风险预测与防范
7、其他应说明的事项
六、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明


七、资格审查资料
资格审查资料包括：
（一）竞标人基本情况表

（二）近年完成的类似项目情况表
（三）竞标人的信誉情况表
（一）竞标人基本情况表
	竞标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：竞标人应根据招标文件第二章“竞标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
（二）近年完成的类似项目情况表
序号：
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工（完工）日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人（如有）
	

	项目描述
	

	业绩公示的网址
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。
 2、本表后应附符合竞标人须知附录2和评标办法业绩评分（如有）要求的业绩证明材料复印件，相关要求见竞标人须知前附表第3.5.3项的规定，否则业绩不予认定；
3、如近年来，竞标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（三）竞标人的信誉情况表
	项  目
	竞标人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	(有    (无

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	(有    (无

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	(有    (无

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	(有    (无

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	(有    (无

	（6）竞标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为。
	(有    (无

	（7）近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	(有    (无

	（8）近5年（2014年1月1日至今）在安徽省交通控股集团有限公司存在放弃中标或放弃履约等不良行为
	(有    (无


注：1.本表后应附：
（1）竞标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；
（2）竞标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；
（3）近三年内竞标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不存在行贿犯罪行为的承诺函（承诺函格式见本表后）；
（4）竞标人近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。
2.竞标人应如实填报，若经查实竞标人存在瞒报行为，将取消其投标或中标资格。
承 诺 函

致：                （询价人）
我单位参与           （项目名称）的竞标，现在此承诺：至投标截止时间为止，近三年内           （竞标人全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的项目负责人         （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃中标或放弃履约等不良行为。
特此承诺。
竞标人： （加盖公章） 
      年   月   日
八、公示信息表
	竞标人名称
	

	工程质量
	

	安全目标
	

	工期
	

	竞标人业绩
	1、
2、
…


注：1、竞标人须完整填写本表内容，其中工程质量、安全目标、工期应与投标函一致，竞标人业绩信息应与响应文件的相关表格内容一致。
2、本表应拷入U盘中，U盘密封要求见竞标人须知前附表。

九、其他材料

竞标人认为应附的其他资料。
� 为减少评标阶段对竞标报价进行修正的工作量，建议询价人在出售招标文件时，同时提供“工程量固化清单”，清单的数据、格式及运算定义应保证竞标人无法修改。竞标人只需填写各子目单价或总额价，即可自动生成投标报价。


� 询比文件中要求竞标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描机或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。


� 如由竞标人按照询价人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。


� 上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同签订阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换；签订合同签，需提供项目负责人业绩证明材料。
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