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第一章  询价公告
阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交

交（竣）工检测及桥梁施工监控

询价公告

1.询价条件

本询价项目阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控项目已由安徽省交通控股集团有限公司委托安徽省公路工程建设监理有限责任公司具体实施询价工作，项目资金已落实，现对该项目进行询价。
2.项目概况与询价范围

2.1 询价范围

本次询价范围：阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控
2.2 主要工作内容

阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测工作、已完工程质量鉴定检测、桥梁施工监控及后续服务工作。

需要实施桥梁施工监控的部位为AK0+812匝道桥主跨（35+60+35）悬浇段，主要工作内容包括：

（1）监控计算：设计符合性计算、施工控制仿真计算、结构参数敏感性分析、误差分析与参数识别、施工监控实时分析等。

（2）施工监测：主墩线形监测、主梁线形和变位监测、主梁和主墩应力监测、温度场测试等。

（3）数据分析与反馈控制：重要施工程序的论证与优化，提出优化建议；实时提供安装标高、立模标高等施工监控指令等。
2.3 计划服务期：本询价项目服务期同施工工期,至竣工验收结束止。

2.4询价控制价为：569613.98元（含暂列金额20000元）。

3.投标人资格要求
3.1 根据询价项目的要求，对投标人资格要求如下：

（1）资质要求：投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书，且同时具有省级及以上交通质量监督机构颁发的公路工程综合甲级试验检测资质和省级及以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书且在有效期内。
（2）业绩要求：同时具备①自2014年1月1日至投标截止时间至少完成过1条新建（或改扩建）高速公路交工（或竣工）验收检测工作；②自2014年1月1日至投标截止时间完成过1座桥梁施工监控工作；以上业绩时间以完成时间为准。
（3）项目负责人资格要求：须在投标单位注册并具备交通运输部颁发的检测工程师证书（公路工程专业）和高级工程师职称。

3.2 本次询价不接受联合体报价。

3.3 投标人、投标人法定代表人及项目负责人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入 “失信被执行人”名单的，不得参加询价。

4.询价文件的获取

自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载采购文件，并在规定时间将响应文件送至指定地点，并办理登记手续。

5.响应文件的递交及相关事宜

5.1  响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年4月19日9时30分，投标人应于当日8时至9时30分将响应文件递交至安徽省公路工程建设监理有限责任公司会议室（一）（合肥蜀山经济开发区管理委员会七楼，合肥市井岗路68号）。
5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

6.联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团有限公司     
地    址：合肥市高新区望江西路520号皖通产业园
联 系 人：朱工
电    话：  0558-3852516      
代理机构：安徽省公路工程建设监理有限责任公司

地  址：合肥市井岗路68号蜀山新产业园自主创新基地7栋7层（合肥蜀山经济开发区管理委员会七楼）

联 系 人：鄢工

电  话：0551-65590506

传  真：0551-65590507 
2019年4月12日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人：安徽省交通控股集团有限公司

地  址：合肥市高新区望江西路520号皖通产业园
联系人：朱工 

电  话： 0558-3852516 

	2
	代理机构
	名称：安徽省公路工程建设监理有限责任公司

地址：合肥市井岗路68号蜀山新产业园自主创新基地7栋7层（合肥蜀山经济开发区管理委员会七楼）

联系人： 鄢工

电  话：0551-65590506

传  真：0551-65590507

	3
	项目名称
	阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控

	4
	建设地点
	安徽省阜阳市临泉县

	5
	资金来源
	自筹

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	询价范围
	询价范围：阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控。

工作内容：阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测工作、已完工程质量鉴定检测、桥梁施工监控及后续服务工作。

	8
	计划服务期
	计划服务期：同施工工期,至竣工验收结束止，具体开始时间以合同签订时间为准。

	9
	质量要求
	合格。

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	见招标文件公告

	11
	是否接受联合体询价
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	12
	投标人提出问题的截止时间
	递交响应文件截止之日3天前

	13
	采购人书面澄清的时间
	响应文件递交截止时间前3日

	14
	分  包
	(不允许

□允许

	15
	偏  离
	(不允许

□允许

	16
	构成询价文件的其他材料
	无

	17
	投标人要求澄清询价文件的截止时间
	递交响应文件截止之日3天前

	18
	询价截止时间
	2019年4月19日9时30分

	19
	投标人确认收到询价文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内，形式：电子邮件或传真

	20
	构成响应文件的其他材料
	无

	21
	询价有效期
	自递交响应文件截止之日起计算60天

	22
	是否允许递交备选响应方案
	(不允许

□允许。

	23
	签字和（或）盖章的其他要求
	无

	24
	响应文件份数
	正本1份，副本1 份，注：参选单位中标后需按照招标人的要求追印本项目响应文件。

	25
	装订要求
	响应文件应装订成册。否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

	26
	封套上写明
	采购人地址：

采购人名称：

        （项目名称）响应文件

投标人地址：

投标人名称：        （盖章）

在  年  月  日  时  分前不得开启

	27
	递交响应文件地点
	见招标公告

	28
	是否退还响应文件
	(否

□是

	29
	询价时间和地点
	询价时间：同询价截止时间

询价地点：同递交响应文件地点

	30
	询价程序
	（4）密封情况检查：投标人代表或监督人

（5）询价顺序：随机

	31
	评审小组的组建
	评审小组成员构成：3人及以上单数 

	32
	是否授权评审小组确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数：3

	7.3.1
	履约担保
	履约担保金额：5％签约合同价；

履约担保形式：银行保函或现金（电汇或银行汇票形式）

采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的地市级别的支行或其以上级别银行。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1  询价控制价

	
	询价控制价
	□不设询价控制价

(设询价控制价，询价控制价为：569613.98元（含暂列金额20000元）

	10.2投标人代表出席询价会

	
	采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加询价会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加询价会，并在采购人按询价程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其响应文件按废标处理。

	10.3中标公示

	
	在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布予以公示，公示期不少于3日。

	10.4 采购人补充的其他内容

	
	中标人须在领取中标通知书前，应向代理机构支付代理服务费15000元，上述费用在报价清单中不单列，包含在参选报价总价中，采购人不再单独计量支付。


附录1  资格审查条件（资质最低条件）

	企业资质等级要求

	投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书，且同时具有省级及以上交通质量监督机构颁发的公路工程综合甲级试验检测资质和省级及以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书且在有效期内。


附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

	企业业绩要求

	同时具备①自2014年1月1日至投标截止时间至少完成过1条新建（或改扩建）高速公路交工（或竣工）验收检测工作；②自2014年1月1日至投标截止时间完成过1座桥梁施工监控工作；以上业绩时间以完成时间为准。


附录3  资格审查条件（项目负责人最低要求）

	项目负责人资格要求

	须在投标单位注册并具备交通运输部颁发的检测工程师证书（公路工程专业）和高级工程师职称。


附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

	信  誉 要 求

	投标人、投标人法定代表人及项目负责人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入 “失信被执行人”名单


第三章  评审办法

第三章  评审办法（经评审的最低价法）

评审办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评审方法
	评审委员会对满足询价文件实质要求的响应文件，依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）报价低的投标人优先；

（2）报价相等时以递交响应文件时间靠前的优先。

	1
	形式评审与响应性评审标准
	(1)响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.报价函按询价文件规定填报了项目名称、服务期；

b.响应文件的所有数据均符合询价文件规定；

c.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.报价函按询价文件规定填报了报价清单；

e.已标价报价清单及说明文字与询价文件规定一致，未进行修改和删减；
(2)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定：

(3)投标人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

(4)投标人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

(5)投标人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。

(6)响应文件载明的项目完成期限未超过询价文件规定的时限。

(7)响应文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应。

(8)响应文件未附有招标人不能接受的条件。

(9)权利义务符合询价文件规定：

a.投标人应接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加采购人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在报价活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

(10)响应文件正、副本份数符合投标人须知前附表规定。
(11)报价函及已标价报价清单格式符合询价文件规定。

(12)一份响应文件应只有一个报价，不得提交选择性报价。

(13)投标人未以调价函的形式进行报价。

(14) 报价未超过询价文件设定的最高控制价上限。

	2
	资格评审

标准
	（1）投标人具备有效的营业执照等资质证书；

（2）投标人的资质等级符合询价文件规定；

（3）投标人的类似项目业绩符合询价文件规定；

（4）投标人的信誉符合询价文件规定；

（5）投标人的项目负责人资格符合询价文件规定；

（6）投标人的其他要求符合询价文件规定；


一、评审办法正文

1.评审办法

本次评审采用经评审的最低价法，评审委员会对满足询价文件实质要求的报价文件，依据报价从低至高的原则确定中选单位。报价相等时，以递交报价文件时间靠前的优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3资格评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其报价作无效标处理：

(1) 串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3) 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

(4) 法律、法规规定的其他情况。

3.2报价清单评审

3.2.1报价报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对报价报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评审委员会应否决其报价。

3.2.2在采购人给定的工程量清单中漏报了某个子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

3.2.3评审委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价，其报价作无效标处理。

3.3 报价文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.3评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.3.4 凡超出询价文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

3.4.1评审委员会按照本章评审办法推荐前三名中标候选人，并标明排序。
第四章  合同条款

合同条款及格式

1、定义与解释

1.1定义
下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。
1.1.1  项目  阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控。
1.1.2  工程  为完成项目所实施的一项或若干项永久工程。
1.1.3  服务  检测单位根据合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称施工检测技术服务。
1.1.4  业主  委托检测技术服务单位提供检测技术服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。本项目业主为：淮南市重点工程建设管理局。
1.1.5  检测技术服务单位  受业主委托提供检测服务并具有相关业绩的法人，根据上下文的内容，亦指检测技术服务单位根据检测技术服务合同派驻到项目所在地履行检测技术服务的机构。
1.1.6 一方  业主或检测技术服务单位。 
双方  业主和检测技术服务单位。

第三方 一般是指与业主签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人。

1.1.7检测技术服务合同  一般应包括：检测技术服务中标函或委托函；“检测技术服务合同”中的协议书、合同条款、交工检测适用的标准、规范、规程及公路工程竣交工验收办法实施细则；《公路工程质量检验评定标准》、《安徽省高速公路竣（交）工验收质量鉴定检测项目与频率规定》本项目交（竣）工验收检测询价、响应文件；双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。
    1.1.8  项目建议书 被业主认可并接受的检测单位的检测技术服务询价文件或检测服务规划。
    1.1.9   日 即历法日。
1.1.10  月 根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。
1.2   解释
1.2.1  检测合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应用于对检测服务合同进行解释。
1.2.2  为了文字简练，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，以下列先后次序为准：
(a)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(b)中标通知书；

(c)响应文件；

(d) 交工检测适用的标准、规范、规程及公路工程竣交工验收办法实施细则；

(e)合同条款；

(f)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分)； 

(g) 检测服务大纲；

(h)投标书附表；

(i)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(j)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

2. 检测单位的义务

2.1   检测服务的形式、范围与内容：检测服务单位必须按照检测合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测任务。
    2.2    正常的和附加的服务
    2.2.1  正常的服务是指检测合同条款及“交（竣）工检测适用的标准、规范、规程及公路工程竣交（竣）工验收办法实施细则”的检测服务。
    2.2.2  附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据检测合同的规定，在“交工检测适用的标准、规范、规程及公路工程竣交（竣）工验收办法实施细则”规定的正常服务之外增加的检测工作，包括已完工程质量鉴定检测、桥梁施工监控及后续服务工作。
2.3   职责
2.3.1  按照交通现行技术标准、方法、频率，对阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测交（竣）工验收检测，包括已完工程质量鉴定检测、桥梁施工监控及后续服务工作。
2.3.2  检测单位应本着公正、科学、真实的原则，按照检测合同的要求，根据现行技术规范、适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎而勤奋地履行检测服务，按合同规定的时间及时准确向业主和质监部门提交完整的检测报告。

2.3.3  检测单位进场后应根据业主和质监部门要求完成已完工程量的鉴定工作，并提交完整的检测报告。

2.3.4  桥梁监控工作

（1）检测单位应在收到中标通知书后的15天内，根据询价文件的承诺向委托人提交工作计划，正式委派的项目负责人及其它主要施工监控人员名单及简历，投入到本项目的设备设施清单报业主审批，并满足以下规定：

（a）检测单位按规范要求完成施工监控大纲制定工作和标段间的施工监控衔接等工作，以保证本工程所有施工监控工作内容满足设计及施工要求。

（b）检测单位应根据询价文件的承诺，在规定的时间内安排其工作能力满足本项目要求的项目负责人及其它主要施工监控人员进场。若因工作安排或其它原因，需要更换上述主要施工监控人员时，更换人员的资格条件不应低于原施工监控人员的资格条件，并应事先得到委托人的批准。

（c）检测单位应独立地按时完成委托人对施工监控所要求的施工监控工作。

（d）检测单位必须保证投入到本项目的办公设施、交通设施（备）、施工监控设施（备）等能满足本合同要求和实际工作需要，并不低于询价文件中所列设施要求；且必须始终保证施工监控设施（备）得到及时的维护、保养和检测标定，使设备始终保持良好的工作性能。否则，委托人将代为购置有关设备，其费用委托人将在下一期的施工监控费用的支付中扣除，检测单位必须无条件接受。

（e）检测单位投入的主要施工监控仪器设备应与本项目相匹配，其配置原则为性能稳定、国际先进、委托人满意。

（2）检测单位对与本工程有关的所有施工监控数据及资料负有保密责任。未经委托人书面批准，检测单位不得将任何施工监控数据、资料及相关内容透露给第三方。

（3）检测单位在履行合同期间，如果因其采用的施工监控技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，检测单位应承担全部责任，并保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。

（4）检测单位在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，并实质上完成施工监控工作服务及有关资料审核整理，经委托人书面批准后方可退场。

（5）工作计划及要求

（a）合同签订后30日内提交评审合格的《施工监控实施方案》（内容至少包括设计复核计算、施工控制仿真计算、结构参数敏感性分析、误差分析与参数识别、重要施工程序的论证与优化等内容）。
（b）在接到委托人进场指令后，应按照合同要求进场，并在整个服务期内完成委托人对检测单位所要求的施工监控工作。

（c）施工过程中实时监控、分析，监控内容不低于相关规范、规程要求。

（d）施工监控工作完成后15日内提交各桥施工监控工作报告，每年度12月30日前提交当年度施工监控工作总结。委托人有权要求检测单位定期提供与本工程有关的各种形式的报告。

（6）检测单位应按照国家的有关规定，建立岗位责任制和工程质量终身负责制，并对施工监控数据和结果负责。

（7）合同执行期间，检测单位派驻到本工程施工监控的人员必须遵守施工监控工作的职业道德和行为规范，并运用合理的技能提供优质服务。

（8）现场施工监控人员应按照工程进度要求及时到位，及时按照委托人审批的施工监控实施方案及工作细则开展施工监控工作。

（9）检测单位必须接受委托人的监督和管理。
    2.4  检测人员
    2.4.1  检测单位派驻到项目所在地履行检测服务的检测服务人员，必须是按照询价文件所投的人员，且能够适应检测合同规定的施工检测工作。
    2.4.2  为了履行检测服务，检测单位应在项目建议书中指定一名授权代表与业主的授权代表建立工作联系。
2.4.3  未书面报经业主批准不允许擅自更换任何检测主要人员。检测主要人员的更换应事先征得业主同意，并保证在不影响检测工作的正常进行并应坚持“同资质更换”或“以高换低”的原则。
2.4.4虽经业主批准更换的主要人员，业主也有权收取项目负责人处以每人/每次10000元资格审查费。
2.4.4.1检测单位在接到中标通知书后，应按照业主的要求时间组织询价文件中配置的施工检测人员、设备进场开展工作，如不能按时进场将处以2000元/天，延迟14天进场业主有权对检测单位按重大违约处理直至没收投标保证金或没收履约保证金并中止合同。
2.4.4.2业主有权以书面形式要求检测单位更换未按照检测合同的规定履行检测服务或不能满足工作需要的人员。
2.5  业主财产
本项目中标检测单位实施检测工作时不得损毁工程实体，如有损毁应按价赔偿。（按规范要求必须进行破坏性试验检测项时除外。）

2.6 保密
未经业主的书面同意，检测单位不得泄露业主与本项目、本工程、本检测合同有关的任何资料。

2.7安全

检测单位人员进入施工现场，必须遵守工地现场的安全管理及规范要求，避免发生安全事故，同时应进行工地安全的相关学习，否则造成事故由检测单位自行负责。 

    3. 业主的义务

    3.1  检测工作条件
    业主应按照检测合同的规定，向检测单位提供履行服务所必需的工作条件及相关资料，并按合同规定支付检测费用。
    3.2  代表
    业主应指定一名授权业主代表与检测单位的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提及时通知检测单位。
3.3   辅助工作人员
检测单位履行检测有关的一切辅助人员（不得雇佣业主人员或与业主有关的人员 ），由检测单位自聘，费用计入检测费用报价中。
   4. 责任和保障

    4.1 检测单位的赔偿责任
检测单位违反检测合同的规定，或因其职员失职、渎职行为，并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=业主的经济损失×检测单位应承担责任的比例。
4.2 业主的赔偿责任
业主违反施工检测合同的规定，并因此造成检测单位的经济损失，应向检测单位赔偿。
赔偿金=检测单位的直接经济损失×业主应承担的责任比例。
    4.3  赔偿责任的期限
    业主或检测单位任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是业主还检测单位均有权对上述索赔不予受理。
    4.4  赔偿的限额
    检测单位按4.1条赔偿业主的经济损失；当赔偿额达到检测合同金额的20%时，业主有权单方面中止检测合同，并没收履约担保。
业主的累计赔偿的限额：业主按4.2条进行赔偿。
    4.5  保障
    4.5.1  在检测单位不违反有关法律、法规的前提下，业主应保障检测单位免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。
4.5.2试验检测单位应在中标通知书发出后7日之内向发包人提交履约担保，发包人在签发竣工验收证书后28日内将履约保证金退还给试验检测单位。
（1）属下列情况之一者，将视为检测单位违约，业主有权视情节部分或全部扣除检测单位的履约保证金或单方面中止合同，由此造成的损失由检测单位自负。
(a) 检测单位违反施工检测合同的规定，将检测的任何部分予以分包；

(b)合同执行期间，检测人员不能胜任本职工作，而检测单位又不能按业主要求及时更换；或检测单位在接到业主的通知后未按规定增派或更换检测人员；

(c) 检测人员严重失职造成工程事故或索贿或谋取私利，在工作期间徇私舞弊，给业主造成损失；

(d) 未经业主同意擅自更换主要检测人员，或检测人员更换达到合同总人数的50%；

(e) 检测人员违背合同，未经业主批示擅自向与本工程无关的其他人或单位提供检测数据（资料）或相关消息；

（f）检测单位承诺的用于本工程的检测设备、仪器等未能按时到达现场，接到业主通知后仍未改正；

（g）检测结果及数据必须完全对业主负责，其检测成果必须保证及时、真实、具公正性，若发生弄虚作假行为视为违约处理；

（h）检测单位必须每次在接到业主或监理工程师通知24小时内，对要求检测的桩基进行检测，并按相关要求提交资料。逾期未检测的或未及时提交资料的，按1000元/天处以违约金。

（2）若检测单位无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测工作，业主可书面要求检测单位予以解释。若检测单位在14日内未能根据本检测合同给予合理的答复并改正，业主有权单方面终止本检测合同。业主按照本款规定中止检测合同后，检测单位应负责赔偿因其未履行检测合同义务或履行合同义务不力而造成的业主损失，该损失赔偿费或从履约担保中扣除，或从业主应支付给检测单位的检测费用中扣除。

    4.6  保险
检测单位应在整个检测期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产等相关保险，保险时间应满足整个检测合同工期，并在出险后自行办理索赔。如果检测单位不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4.7检测的资料

1) 实测资料的整理

①在检测后的第三天就提供业主初步的检测结果；在检测后的7天内，提交正式的检测报告。

②在检测时，发现异常情况时，要及时向业主有关部门反映。

2) 资料分析与反馈

①实测资料经过分析后，在提交检测报告时，要对异常情况进行分析并对下步工程施工提出建议。

②每三个月作一次资料分析，并提交检测月报。

③整编成果材料时应签认清楚、项目齐全、数据可靠、方法合适、图表完整、说明完备。

检测报告应包括工程情况说明，巡检和仪器检测情况说明，检测资料分析结果，检测对象工作状态及改进意见等。待工程竣工后应提交一份完整的施工期间的检测报告。

④对检测存在异议的项目，应根据招标人要求进行补测，此项工作不另行计价。
5.检测合同的生效、终止、变更、暂停与中止

    5.1  检测合同的生效
    检测合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。
    5.2检测的时间和期限
    同施工工期,至竣工验收结束止。
    5.3  检测合同的终止
    检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。检测合同失效后，双方均不再受本检测合同的约束。
    5.4    检测合同的变更
    5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本检测合同进行变更。
    5.4.2  业主可书面要求，改变本合同条件第2.1条和“交工检测适用的标准、规范、规程及公路工程竣交工验收办法实施细则”规定的检测的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本检测合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。
  5.4.3  因业主或第三方的责任，阻碍或延误了检测单位履行检测工作，检测单位应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知业主，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测工作量，应作为检测单位附加的服务，检测单位完成相应服务的时间亦应予以延长。
    5.4.4  检测合同不考虑物价变动对检测费的调整。
    5.4.5  在签订本检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起检测费用的增加或服务时间的延长，业主应据实向检测单位给予补偿。
    5.5  检测合同的暂停与中止
    5.5.1 出现根据本检测合同的规定不应由检测单位负责的情况，且该情况已使检测单位不能继续履行全部或部分检测工作时，检测单位应立即书面通知业主。并且：
    5.5.1.1 不得不暂停或放缓某些检测时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测工作量应作为检测单位附加的服务；
    5.5.1.2  全部检测工作已无法继续履行时，检测单位在书面通知业主28日之后，有权单方面中止本检测合同，因此而增加的检测工作量应作为检测单位附加的服务，业主应及时向检测单位返还全部或剩余部分的履约担保金；
    5.5.1.3 因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。
    5.5.2  如业主根据工程需要，要求检测单位全部或部分暂停检测或中止本检测合同时，检测单位在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测并将相关费用开支减至最小。因此而增加的检测工作量应作为检测单位附加的服务，业主应及时向检测单位返还全部或剩余部分的履约担保金。
    5.5.3  检测单位无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测工作，业主可书面要求检测单位予以解释。若检测单位在14日内未能根据本检测合同给予合理的答复，否则业主有权单方面中止本检测合同，并视情况没收检测务单位的全部或部分履约担保金。
    5.5.4  业主拖延支付检测费用，并已超过合同规定期限的28日，或根据本合同条件第5.5.1.l条或第5.5.2条的规定。
    5.5.5  检测合同的中止，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。
    5.6  转让和分包
    5.6.1 本项目不得转包或分包。
    5.6.2检测单位因检测的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
    6. 检测服务的费用与支付

6．1支付

按不同检测内容的实际检测数量乘以相应合同单价作为实际结算金额，检测费用在签发工程交工证书后，支付交工检测服务费及已完工程质量鉴定检测检测服务费；签发工程竣工证书后支付至合同价款的97%，余款作为质量保证金在完成全部检测任务后（并在提交完整的正式检测报告后）且后续服务期结束且无质量事故后支付，业主将保留金一次退还给检测单位。支付时需填报检测支付申请，业主在收到支付申请后21天内将审核并经审计后的检测款支付给检测单位。委托人支付费用前，检测单位应提供等额增值税专用发票。
    6.2本项目单价及总价均不予调整。
    6.3 货币
业主支付检测费的货币为人民币。
7.其它

    7.1  合同双方的关系
    合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本检测合同。业主和检测单位均应按照检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。
7.2  语言和法律
检测合同的语言为中文。
检测合同所遵循的法律为中华人民共和国和安徽省现行有关法律、条例和法规。
    7.3  利益矛盾
未经业主书面同意，检测单位不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的业主利益相冲突的任何活动。

检测合同协议书中确定的检测费，是检测单位从事该项目检测的唯一报酬。除此之外，不允许检测单位接受与合同有关的，或与他承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴，或任何非直接支付以及出于任何其他考虑的费用。特别是不能从承包人处获得任何加班费、奖金、实物。
    7.4  版权
7.4.1 检测工作所有数据、资料、文件归业主所有；业主有权在本合同项目中使用或复制、归档。

7.4.2  检测单位对检测数据及相关资料负有保密责任。

7.4.3  未经业主同意，检测单位不得出版与本工程检测有关的任何资料。

7.5  通知
    检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。
    8.争端的解决

在合同期内，如发生争端，双方首先应本着相互谅解、信任、平等的原则尽最大努力友好协商解决。如协商失败，可请双方主管部门出面调解。如调解无效，则任何一方均可提出诉讼。
在协商、调解和诉讼过程中，双方应继续履行本合同中各自的义务以保证项目的正常进行。

9. 按国家政策规定，检测单位应缴纳的税款、个人所得税等其他费用，业主不承担责任。
10. 检测单位在进行检测工作时，其工作时间必须满足现场工程施工的特点和需要，并应充分考虑施工工艺具有连续性，检测现场应有足够的检测人员，并应充分考虑检测人员安全。法定节假日和工作时间以外的加班费包含在检测单位的检测费用的报价中。

11．检测单位不能成为本项目的任何承包人的分包人或保证人。

12. 本项目所有图纸、规范、报表和其他由检测单位为提供检测工作而制备的文件资料均属业主财产。检测单位在协议书规定的时间内应将此类文件、检测数据等资料按要求汇总，整理、装订完整的交工检测报告，作为检测资料交付给业主。未经业主事先书面批准，不得将以上资料用于与本工程无关的其他目的。

附件：

合同格式
A. 合同协议书格式

鉴于发包人为修建  （项目名称）  并接受了承包人对该项工程     合同段的投标书，现由   （发包人全称）  （以下简称“发包人”）为一方和   （承包人全称）（以下简称“承包人”）为另一方于     年    月    日共同达成并签订本协议如下：
1．    合同段工作内容主要为                                    。  
2．下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
(a) 本合同书及附件；

(b) 中标通知书；

(c) 响应文件；

(d) 合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);
(e) 技术服务大纲；
(f) 报价清单；

(g) 图纸（含询价文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；以及

(i) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4. 本检测合同的技术服务费用总额为人民币（大写）______元（￥______元）。

5. 发包人在此同意按照本服务合同规定的期限和方式，向检测单位支付根据检测合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。

6. 检测单位基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本检测合同的规定履行检测服务。

7. 本合同书由三方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。检测任务全部完成，同时检测服务费用按照检测合同的规定全部结清后，本合同书自然失效。

8．本协议一式拾份，正本叁份，副本柒份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
	甲方：发包人(发包人名称) ___________
	乙方：承包人(承包人名称) _________

	(授权代表签字，盖章)
	(授权代表签字，盖章)

	日期: _______________________
	日期: _______________________


B．廉政合同格式

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包单位（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式拾份，正本叁份，副本柒份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
	甲方：发包人(发包人名称) __________
	乙方：承包人(承包人名称) _________

	(授权代表签字，盖章)
	(授权代表签字，盖章)

	日期: _______________________
	日期: _______________________


C．质量责任合同格式

根据国务院《建设工程质量管理条例》为保证在设计使用年限内建设工程质量，   
          工程的建设单位                             （以下称甲方）与技术服务单位              （以下称乙方）特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为            工程，技术服务单位对本建设工程的技术服务质量在设计使用年限内依法终身负责。技术服务责任人            。

第二条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行            工程施工技术服务的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工技术服务业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工技术服务业务活动中有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反技术服务合同文件的行为；有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和规范进行现场技术服务。

（三）甲方应按施工技术服务合同的约定支付技术服务费，除施工技术服务合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣技术服务费或拖延技术服务费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工技术服务任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工技术服务任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的施工技术服务任务。

（二）乙方必须严格履行施工技术服务会同，按投标承诺的技术服务人员及时到位。技术服务人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（三）乙方必须严格履行施工技术服务会同，按要求配备相应的仪器设备和软件系统，资料应真实、完整，统一归档。

（四）乙方必须按照“严格服务，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工技术服务的各项方针政策、法规，制定详细技术服务工作计划，明确技术服务岗位职责，合理有效地控制进度。

（五）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分别编号归档保存；技术服务资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同条二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同条二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                   工程技术服务合同附件。

第八条  本合同一式拾份，正本叁份，副本柒份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

	甲方：发包人(发包人名称) ___________
	乙方：承包人(承包人名称) _________

	(授权代表签字，盖章)
	(授权代表签字，盖章)

	日期: _______________________
	日期: _______________________

	
	


第五章   适用的标准、规范、规程

第五章  适用的标准、规范、规程
一、检测适用的标准、规范、规程
（不仅限于下列标准、规范、规程，若技术标准及技术规范有所更新，以最新的技术规范为准）

1、《公路工程质量检验评定标准》（JTJ F80/1-2014）；

2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

4、《安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定》（皖交质监局[2012]6号）；

5、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

6、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

7、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）；

8、《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）；

9、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）；

10、《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）；

11、《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）；

12、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）；

13、《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）；

14、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）；

15、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

16、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

19、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）；

20、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）；

21、《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2010）；

22、《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2007）；

23、《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2003）；

24、《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2004）；

25、《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E51-2009）；

26、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

27、《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）；

28、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2003）；

29、《水泥混凝土配合比设计规程》（JGJ/T 233-2011）；

30、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2005）；

31、《混凝土膨胀剂》（GB 23439-2009）；

32、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2011）；

33、《水泥胶砂强度检验方法》（GB/T 17671-1999）；

34、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》（GB/T1499.1-2008）；

35、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2008）；

36、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

37、《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）；

38、《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》（JT/T 495-2004）；

39、《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2009）；

40、《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）；

41、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）；

42、《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2002）；

43、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

44、《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）；

45、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）；

46、《突起路标》（GB/T 24725-2009）；

47、《公路波形梁钢护栏》（JT/T 281-2007）；

48、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

49、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

50、《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001)；

51、《公路工程竣（交）工验收办法》（中华人民共和国交通部令，2004年第3号）；

52、其他现行相关标准、规范；

53、设计、变更文件，以及其他相关资料；

54、 GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》；

55、GB/T 8566-2007《信息技术软件生存期过程》；

56、 GB/T 11457-2006《软件工程术语》；

57、 GB/16680-1996《软件文档管理指南》；

58、 GB/T 14085-93《信息处理系统计算机系统配置图符号与约定》；

59、 JT/T（ 428.1-428.2） -2000《中华人民共和国交通行业标准—收费栏杆技术条件》；

60、《收费公路联网收费技术要求》（ 2007 年第 35 号公告）；

61、 BG/T24719-2009《公路收费亭》；

62、《治超站点信息化设施升级改造的相关技术要求》（皖交运函[2014]240 号）；

63、《安徽省治超站点信息系统工程建设指南》；

64、GB50052-2009《供配电系统设计规范》；

65、GB50054-2011《低压配电设计规范》；

66、GB50053-2013《 20KV 及以下变电所设计规范》；

67、GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

68、GB50217-2007《电力电缆工程设计规范》；

69、JT/T367-1997 交通部行业标准《公路照明技术条件》；

70、《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2006)；

71、《城市道路照明工程施工及验收规程》 (CJJ89-2001)；

72、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTC.T J2l-2011）
73、《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JTT 1037-2016）

74、《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

75、《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）；

76、设计施工图纸、施工方案、施工组织设计及其它相应规范、规程等；
77、《公路桥梁施工监控技术规范》（送审稿）

当使用于交、竣工验收及质量鉴定检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

（1）现行的交通运输部的行业标准或规范；

（2）现行的住房和城乡建设部的行业标准或规范；

（3）中华人民共和国国家标准；

（4）相关行业的标准或规范。
二、连续梁桥施工监控技术要求

1、连续梁桥施工监控参数

施工监测参数如下（包括但不限于）：

1、墩柱应力；

2、主梁线形、应力、温度；

3、合拢阶段配重控制；

4、主梁合龙前大气温度与合龙端标高变化的对应关系。

2、连续梁桥施工监控内容

结合连续梁桥施工监控参数，连续梁桥施工监控主要内容如下： 

	桥型
	施工监控主要工作内容
	控制数据下达时间要求

	悬浇砼

连续梁桥
	监控计算：设计符合性计算、施工控制仿真计算、结构参数敏感性分析、误差分析与参数识别、施工监控实时分析等。

施工监测：主墩线形监测、主梁线形和变位监测、主梁和主墩应力监测、温度场测试等。

数据分析与反馈控制：重要施工程序的论证与优化，提出优化建议；实时提供安装标高、立模标高等施工监控指令等。
	悬臂施工阶段：上一块段挂篮前移到位后下达下一块段立模标高控制数据；

合龙阶段：根据最大悬臂状态线形及内力控制结果及时提交合龙控制数据（如配重等）。


3、连续梁桥施工监控精度

连续梁桥施工监控精度表

	检查项目
	规定值或允许误差

	施工阶段
	桥墩墩顶标高
	±5mm

	
	主梁悬臂施工节段立模标高
	±5mm（钢结构±15mm）

	
	主梁悬臂施工箱梁节段顶面横坡
	±5%

	
	主梁合龙端标高
	±15mm（钢结构±20mm）

	
	铺装前桥面标高相对于控制值之间的误差
	竖向±10mm，横向±5mm

	
	混凝土结构应力
	±20%

	
	钢结构应力
	±10%

	成桥阶段
	梁顶高程
	±20mm

	
	相邻节段高差
	10mm

	
	成桥应力实测值与计算值
	混凝土结构±20%

钢结构±10%


当上述要求与设计或规范有不一致之处，按照要求高者执行。
第六章  响应文件格式

阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交

交（竣）工检测及桥梁施工监控
响应文件
投标人：                        （盖单位章）
        年        月        日

目    录

一、报价函及报价清单

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、承诺函

五、其他材料(如有)

一、报价函

  安徽省交通控股集团有限公司    （采购人名称）：
1．我方已仔细研究          （项目名称）询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），计划服务期符合询价文件规定，按合同约定实施和完成服务。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价清单属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7．                              （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

报价清单格式

报价清单填写说明
1. 投标人应根据其实际投入认真填写清单中所列的服务费用各细目的总额价，还应在报价表后附总额价的构成计算表。

2. 技术服务单位的人员服务费、通讯费、办公设施费、交通设施费、大型设备进出场费、检测设施费、生活设施费、数据采集费、施工技术服务计算费和施工技术服务测量与检测费、软件费及与施工技术服务相关的所有费用应含入以上相关工作的总价中，发包人不再单独支付。

3. 技术服务单位因完成本项目施工技术服务需缴纳的一切税费及开具发票所需费用均由技术服务单位承担，并包含在所报的单价或总额价内，发包人不单独支付。

4. 投标人应认真填写清单中所列的技术服务费用各细目的总额价。投标人没有填入总额价的工程细目发包人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在清单其他细目的单价或总额价中。

5. 报价清单中所列的投标总价应与投标书中的投标总价一致。

6. 技术服务单位的报价应包含施工期和缺陷责任期内的所有费用。
7. 桥梁施工监控费用在报价清单汇总表中以总额报价，中标后不予调整。

 8．本项目清单所列数量均为最低数量，检测单位的检测频率还应满足相关规范要求，由此而增加的费用由投标人承担。
	阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控
报价清单汇总表

单位：人民币（元）

	序号
	项目
	金额
	备注

	1
	交工验收检测
	　
	　

	2
	竣工验收检测
	　
	　

	3
	桥梁施工监控
	
	

	4
	暂列金额
	　20000
	　

	5
	报价合计
	　
	　


	阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交工验收检测

单位：人民币（元）

	单位工程
	分部工程类别
	交工检测项目
	检测
方法
	检测频率
	单位
	数量
	单价
	合价

	路基工程
	路基土石方
	压实度
	灌砂法（不含含水量）
	每处1点
	点
	180.00 
	　
	　

	
	
	台背回填压实度
	灌砂法（不含含水量）
	每台背1点
	点
	5.00 
	　
	　

	
	
	弯沉
	贝克曼梁法
	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测。
	点
	400.00 
	　
	　

	
	
	边坡
	全站仪法
	每处两侧各测不少于两个坡面。
	处
	10.00 
	　
	　

	
	排水工程
	断面尺寸
	丈量法
	每处抽两个断面。
	处
	6.00 
	　
	　

	
	
	铺砌厚度
	丈量法（含挖坑）
	每处开挖检查2个断面。
	处
	3.00 
	　
	　

	
	涵洞
	砼强度
	回弹法
	盖板涵每道抽测盖板总数的10%；每个盖板抽测5个测区，混凝土涵身抽测10个测区；箱涵每道抽测30个测区
	测区
	86.00 
	　
	　

	
	
	主要结构尺寸
	丈量法
	每座抽10个
	尺
	20.00 
	　
	　

	
	支挡工程
	砼强度
	回弹法
	每处抽测不10个测区。
	测区
	10.00 
	　
	　

	
	
	断面尺寸
	丈量法
	每处开挖检查1个断面
	断面
	1.00 
	　
	　

	
	抗压强度
	组
	12.00 
	　
	　

	
	坍落度
	次
	12.00 
	　
	　

	
	石灰剂量
	点
	146.00 
	　
	　

	　
	石灰剂量标准试验
	次
	1.00 
	　
	　

	路面工程
	路面面层
	沥青路面压实度
	水中称重法
	每处每层各1点。
	点
	30.00 
	　
	　

	
	
	沥青路面弯沉*
	激光自动弯沉仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	沥青路面车辙*
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	沥青路面渗水系数
	渗水仪
	每处3点
	点
	30.00 
	　
	　

	
	
	混凝土路面强度
	　
	每处1点
	点
	3.00 
	　
	　

	
	
	混凝土路面相邻板高差*
	丈量法
	每处测膨胀缝位置相邻板高差3点
	点
	3.00 
	　
	　

	
	
	平整度*
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	抗滑*
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	厚度
	激光断面仪
	沥青面层总厚度逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	
	取芯法（含芯样取芯）
	上面层厚度每公里测1点
	点
	10.00 
	　
	　

	
	
	
	取芯法（含芯样取芯）
	混凝土路面厚度每公里测1点
	点
	3.00 
	　
	　

	
	
	横坡
	丈量法
	每处2个断面。
	断面
	20.00 
	　
	　

	
	
	路面基层厚度（含完整性）
	取芯法（含芯样取芯）
	每处2点
	点
	20.00 
	　
	　

	桥梁（不含小桥）
	下部
	墩台砼强度
	回弹法
	每墩台（构件）抽测10个测区
	测区
	390.00 
	　
	　

	
	
	主要结构尺寸
	丈量法
	每个墩台测2点。
	尺
	78.00 
	　
	　

	
	
	钢筋保护层厚度
	测量法
	每墩台（构件）测2处，每处测10点
	点
	780.00 
	　
	　

	
	
	墩台垂直度
	2m直尺
	每个墩台测两个方向。
	尺
	38.00 
	　
	　

	
	上部
	砼强度
	回弹法
	每个预制构件（悬浇节段）抽测10个测区；整体现浇每孔抽测30个测区
	测区
	320.00 
	　
	　

	
	
	主要结构尺寸
	丈量法
	每座桥测20点。
	尺
	20.00 
	　
	　

	
	
	钢筋保护层厚度
	测量法
	每构件（节段，孔）测2处，每处测10点
	点
	320.00 
	　
	　

	
	桥面系
	伸缩缝与桥面高差*
	丈量法
	逐条缝检测
	处
	5.00 
	　
	　

	
	
	桥面铺装平整度*
	平整度(激光断面仪)
	每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺。最大间隙：允许偏差3mm
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	横坡
	丈量法
	中桥每半幅测3个断面；大桥及特大桥每半幅每100m测3个断面
	断面
	6.00 
	　
	　

	
	
	桥面抗滑*
	摆式摩擦系数（摆式仪）
	中桥测构造深度、纵向摩擦系数，每半幅测3处；大桥及特大桥测构造深度、纵向摩擦系数、横向力系数，每半幅每200m测3处。
	处
	6.00 
	　
	　

	
	
	
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	混凝土护栏混凝土强度
	回弹法
	中桥每半幅抽测10个测区；大桥、特大桥每联每半幅抽测10个测区
	测区
	20.00 
	　
	　

	
	
	混凝土护栏钢筋保护侧厚度
	测量法
	中桥每半幅1处，每处测10点；大桥，特大桥每联每半幅测1处，每处测10点
	点
	20.00 
	　
	　

	交通安全设施
	标志
	立柱竖直度
	丈量法
	每柱测两个方向
	方向
	22.00 
	　
	　

	
	
	标志板净空
	丈量法
	取不利点
	点
	11.00 
	　
	　

	
	
	标志板厚度
	丈量法
	每块测2点
	点
	22.00 
	　
	　

	
	
	标志面反光膜等级及逆射光系数
	　
	每块测2点
	点
	22.00 
	　
	　

	
	标线
	反光标线逆反射系数
	　
	每处测5点
	点
	40.00 
	　
	　

	
	
	标线厚度
	丈量法
	每处测5点
	点
	40.00 
	　
	　

	
	防护栏
	波形梁板基底金属厚度
	丈量法
	每处测5点
	点
	40.00 
	　
	　

	
	
	波形梁钢护栏立柱壁厚
	丈量法
	每处测5点
	点
	40.00 
	　
	　

	
	
	波形梁钢护栏立柱埋入深度
	丈量法
	每处测1根
	根
	8.00 
	　
	　

	
	
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	丈量法
	每处测5点
	处
	40.00 
	　
	　

	桩基检测
	声波投射法
	3管,全部检测
	根
	92.00 
	　
	　

	原材料及配合比试验
	配合比试验
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	水泥原材试验
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	钢筋原材试验
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	集料试验
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	土原材料试验
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	石灰原材试验
	总额
	1.00 
	　
	　

	外观质量检查
	总额
	1.00 
	　
	　

	内业资料检查
	总额
	1.00 
	　
	　

	工程质量评定
	总额
	1.00 
	　
	　

	合计
	　


	阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交竣工验收检测

单位：人民币（元）

	单位工程
	分部工程类别
	交工检测项目
	检测
方法
	检测频率
	单位
	数量
	单价
	合价

	路面工程
	路面面层
	沥青路面弯沉*
	激光自动弯沉仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	沥青路面车辙*
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	混凝土路面相邻板高差*
	丈量法
	每处测膨胀缝位置相邻板高差3点
	点
	3.00 
	　
	　

	
	
	平整度*
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	抗滑*
	激光断面仪
	逐车道连续检测
	总额
	1.00 
	　
	　

	桥梁（不含小桥）
	桥面系
	伸缩缝与桥面高差*
	丈量法
	逐条缝检测
	处
	5.00 
	　
	　

	
	
	桥面铺装平整度*
	平整度(激光断面仪)
	每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测，不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺。最大间隙：允许偏差3mm
	总额
	1.00 
	　
	　

	
	
	桥面抗滑*
	摆式摩擦系数（摆式仪）
	中桥测构造深度、纵向摩擦系数，每半幅测3处；大桥及特大桥测构造深度、纵向摩擦系数、横向力系数，每半幅每200m测3处。
	处
	6.00 
	　
	　

	外观质量检查
	总额
	1.00 
	　
	　

	内业资料检查
	总额
	1.00 
	　
	　

	工程质量评定
	总额
	1.00 
	　
	　

	合计
	　


二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一)法定代表人身份证明

投标人名称：                            
单位性质：                              
地址：                                  
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：                 性别：          年龄：        职务：        
系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                                   投标人：                   (盖单位章)

                                                   年       月       日 

(二)授权委托书

本人            (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           (项目名称)           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签字)

身份证号码：                                    
委托代理人：                               (签字)

身份证号码：                                    
       年       月       日

三、资格审查资料
1、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：1.在本表后应附投标人须知前附表附录要求的证书的复印件。

2、近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	合同价格
	

	承担的检测服务工作
	

	项目负责人
	

	项目完成情况
	

	项目描述
	

	备注
	


注:在本表后应附合同协议书及合同甲方（或质量监督部门）出具的项目已完成的证明材料。
拟委任的项目负责人资历表
	姓
名
	
	年
龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学
历
	
	拟在本标段工程任职
	

	工作年限
	
	从事检测工作年限
	

	毕业学校
	
	年
月毕业于
学校
专业，学制
年

	
	
	

	经
历

	时
间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前承担的任务
	

	备
注
	


注:在本表后应附项目负责人证书相关资格证书及职称证书的复印件。

四、承诺函
（招标人）：
我方参加了阜阳至新蔡高速公路安徽段老集互通立交交（竣）工检测及桥梁施工监控询价，若我方中标，我方在此承诺：

1、在采购人向我方发出成交通知书之后，我方将按照询价响应文件指定本项目的负责人，在经采购人审批后本项目的项目负责人不进行更换，确保合同期限内达到采购人提出的服务要求。
2、本次询价报价仅作为指导价格，我方承诺在合同期限内按实结算，实际结算金额未达到询价报价金额的部分不再收取。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报采购监管部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。
供 应 商：               (全称)(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：           (签字)
        年      月      日
五、其他材料

本部分应附以下材料：
采购人发出的询价文件澄清函件、补遗书的复印件（如有）。

 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询截图。
投标人认为需要补充的材料。

附件1

老集互通立交工程已完工程量情况说明
老集互通立交工程从2018年11月18日开工至2019年3月14日，已施工内容包含第100章、第200章和第400章，具体如下：
一、第100章  总则
已完成保险费、临时道路修建、电信设施的提供、临时供水与排污设施、承包人驻场建设、工地试验室、拌和站、钢筋加工场。
二、第200章  路基
完成清理现场81238m2，挖淤泥48982m3，借土填方77118方，4%石灰土77118m3，就地翻挖掺灰处理（掺4%灰）2491.3m3，路基防护预制砼785.73方。
三、第400章  桥梁、涵洞
完成设计92根桩基施工，其中光圆钢筋（HPB300）43115.6Kg、带肋钢筋（HRB400）376647.40Kg、φ1.2m桩560m、φ1.4m桩1628m、φ1.6m桩1376m。
完成盖板涵基础4道、涵身4道、八字墙及水沟4道；完成φ1.5m圆管涵基础1道、φ1.5m管道安装1道。
附件2

	老集互通立交工程已完工程部位统计表

	

	
	
	截止2019.3.17

	编 号
	已完工部位
	备注

	一
	涵洞工程
	　

	1
	AK0+494.75明盖板基础
	　

	2
	AK0+494.75明盖板墙身
	　

	3
	AK0++494.7涵洞排水沟
	　

	4
	DK0+297.5暗盖板基础
	　

	5
	DK0+297.5暗盖板墙身
	　

	6
	DK0+297.5八字墙排水沟
	　

	7
	DK0+147暗盖板基础
	　

	8
	DK0+147暗盖板墙身
	　

	9
	DK0+147八字墙排水沟
	　

	10
	EK0+443暗盖板基础
	　

	11
	EK0+443暗盖板墙身
	　

	12
	EK0+443八字墙排水沟
	　

	二
	桥梁工程
	　

	13
	0a-0桩基
	　

	14
	0a-1桩基
	　

	15
	0a-2桩基
	　

	16
	0a-3桩基
	　

	17
	0b-0桩基
	　

	18
	0b-1桩基
	　

	19
	0b-2桩基
	　

	20
	0b-3桩基
	　

	21
	1-0桩基
	　

	22
	1-1桩基
	　

	23
	1-2桩基
	　

	24
	1-3桩基
	　

	25
	2-0桩基
	　

	26
	2-1桩基
	　

	27
	2-2桩基
	　

	28
	2-3桩基
	　

	29
	3-0桩基
	　

	30
	3-1桩基
	　

	31
	3-2桩基
	　

	32
	3-3桩基
	　

	33
	4-0桩基
	　

	34
	4-1桩基
	　

	35
	4-2桩基
	　

	36
	4-3桩基
	　

	37
	5-0桩基
	　

	38
	5-1桩基
	　

	39
	5-2桩基
	　

	40
	5-3桩基
	　

	41
	6-0桩基
	　

	42
	6-1桩基
	　

	43
	6-2桩基
	　

	44
	6-3桩基
	　

	45
	7a-0桩基
	　

	46
	7a-1桩基
	　

	47
	7a-2桩基
	　

	48
	7a-3桩基
	　

	49
	7b-0桩基
	　

	50
	7b-1桩基
	　

	51
	7b-2桩基
	　

	52
	7b-3桩基
	　

	53
	8a-0桩基
	　

	54
	8a-1桩基
	　

	55
	8a-2桩基
	　

	56
	8a-3桩基
	　

	57
	8b-0桩基
	　

	58
	8b-1桩基
	　

	59
	8b-2桩基
	　

	60
	8b-3桩基
	　

	61
	9a-0桩基
	　

	62
	9a-1桩基
	　

	63
	9a-2桩基
	　

	64
	9a-3桩基
	　

	65
	9b-0桩基
	　

	66
	9b-1桩基
	　

	67
	9b-2桩基
	　

	68
	9b-3桩基
	　

	69
	10a-0桩基
	　

	70
	10a-1桩基
	　

	71
	10a-2桩基
	　

	72
	10a-3桩基
	　

	73
	10b-0桩基
	　

	74
	10b-1桩基
	　

	75
	10b-2桩基
	　

	76
	10b-3桩基
	　

	77
	11-0桩基
	　

	78
	11-1桩基
	　

	79
	11-2桩基
	　

	80
	11-3桩基
	　

	81
	12-0桩基
	　

	82
	12-1桩基
	　

	83
	12-2桩基
	　

	84
	12-3桩基
	　

	85
	13-0桩基
	　

	86
	13-1桩基
	　

	87
	13-2桩基
	　

	88
	13-3桩基
	　

	89
	14-0桩基
	　

	90
	14-1桩基
	　

	91
	14-2桩基
	　

	92
	14-3桩基
	　

	93
	15-0桩基
	　

	94
	15-1桩基
	　

	95
	15-2桩基
	　

	96
	15-3桩基
	　

	97
	16a-0桩基
	　

	98
	16a-1桩基
	　

	99
	16a-2桩基
	　

	100
	16a-3桩基
	　

	101
	16b-0桩基
	　

	102
	16b-1桩基
	　

	103
	16b-2桩基
	　

	104
	16b-3桩基
	　

	三
	路基工程
	　

	105
	K304+475-K304+757右幅
	填前夯实

	106
	AK0+000-AK0+617全幅
	填前夯实

	107
	AK1+007-AK1+051全幅
	填前夯实

	108
	BK0+138-BK0+448全幅
	填前夯实

	109
	CK0+000-CK0+289全幅
	填前夯实

	110
	DK0+134-DK0+344全幅
	填前夯实

	111
	EK0+134-EK0+577全幅
	填前夯实

	112
	K304+475-K304+757右幅
	清表

	113
	AK0+000-AK0+617全幅
	清表

	114
	AK1+007-AK1+051全幅
	清表

	115
	BK0+138-BK0+448全幅
	清表

	116
	CK0+000-CK0+289全幅
	清表

	117
	DK0+134-DK0+344全幅
	清表

	118
	EK0+134-EK0+577全幅
	清表

	119
	AK0+550-AK0+617
	清淤回填

	120
	AK1+007-AK1+051
	清淤回填

	121
	BK0+138-BK0+448
	清淤回填

	122
	CK0+100-CK0+289
	清淤回填

	123
	DK0+134-DK0+344
	清淤回填

	124
	EK0+134-EK0+577
	清淤回填

	125
	AK0+000-AK0+170路基填筑4%灰土
	低填浅挖，已施工1层

	126
	AK0+030-AK0+174  路基填筑4%灰土     
	94-3，已施工1层

	127
	AK0+174-AK0+494路基填筑4%灰土      
	94-3，已施工7层

	128
	AK0+494-AK0+617路基填筑4%灰土        
	93-6，已施工6层

	129
	AK1+007-AK1+050.613路基填筑4%灰土     
	93-15，已施工15层

	130
	BK0+137.527-BK0+447.818 路基填筑4%灰土  
	93-10，已施工10层

	131
	CK0+000-CK0+288.538路基填筑4%灰土  
	93-8，已施工8层

	132
	DK0+104.593-DK0+344.401路基填筑4%灰土    
	93-12，已施工12层

	133
	EK0+133.783-EK0+577.44路基填筑4%灰土    
	93-11，已施工11层

	134
	K304+476.403-K304+757路基填筑4%灰土   
	93-3，已施工3层


1

