安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年桥梁维修加固工程
采 购 文 件

采购人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处
二○一九年四月

说  明
一、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。
二、本项目采购文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本采购项目专用本共同组成。
三、采购人对采购文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，采购人不再以其他方式通知，响应人应主动上网查询，采购人不承担响应人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、响应人向采购人提出的澄清或疑问应通过采购人的通讯联系方式书面提交。
五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。
六、自采购之日起，响应人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由响应人负责。
七、采购人对采购文件内容有最终解释权。
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第一章  采购公告
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年桥梁维修加固工程询比采购公告
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处对“安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年桥梁维修加固工程”进行公开询比采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

一、项目名称及内容
1、项目名称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年桥梁维修加固工程  

2、工程地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处所辖的S17蚌合高速及S12滁新高速，桩号范围（S17 K34+000～K112+000、S12 K138+800～K185+000）
3、项目概况：
本项目的发包人为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处，资金由发包人自筹，已列入年度养护预算，本次桥梁专项养护工程采用资格后审方式进行公告邀请采购。
4、项目估算：160万元
5、采购类别：工程类。

6、标段划分：共分1个标段，主要工程内容：S17蚌合高速及S12滁新高速内的部分伸缩缝维修更换及支座更换、混凝土缺陷修复等相关工作。

7、计划工期：计划工期150日历天，计划开工日期2019年5月，计划终止时间为2019年10月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

二、响应人资格要求
1、本次询价要求响应人须具备的资质、业绩、财务、信誉、项目经理等要求见采购文件响应人须知附录，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、本次询价不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价均无效。

4、在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的响应人，不得参加报价。

三、采购文件获取时间及方式
凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载采购文件。

四、响应文件的递交及相关事宜
1、采购人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年5月9日10：30时，响应人应于当日8：30时至10：30时将响应文件递交至安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，否则无效。

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

联系人：孙其超

电  话：0554-5316235

六、保证金账户
户名：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

账号：1304002709022131862

开户银行：中国工商银行淮南洞山支行

                                                         2019年4月30日

第二章  响应人须知
说明：

一、本章“响应人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“响应人须知前附表”是对“响应人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“响应人须知前附表”中的附录表格同属“响应人须知前附表”内容，具有相同效力。

第二章  响应人须知

响应人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处
地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处
联系人：孙其超
电  话：0554-5316235 ，13516431182

	1.1.4
	采购项目名称
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年桥梁维修加固工程  

	1.1.5
	标段建设地点
	淮南市、滁州市： S17蚌合高速及S12滁新高速，桩号范围（S17 K34+000～K112+000、S12 K138+800～K185+000）

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处所辖的S17蚌合高速及S12滁新高速，桩号范围（S17 K34+000～K112+000、S12 K138+800～K185+000）内的部分伸缩缝维修更换、支座更换及混凝土缺陷修复等相关工作。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：150日历天

计划开工日期：2019年5月（以开工令为准）

计划交工日期：2019年10月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	响应人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录
财务要求（如要求）：见附录
业绩要求：见附录
信誉要求：见附录
主要人员（如要求）资格：见附录

设备要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体报价
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	报价预备会
	不召开

	1.10.2
	响应人提出问题的截止时间
	递交响应文件截至之日3天前

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	递交响应文件截至之日2天前

	1.11
	分包
	(不允许
(允许

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等

	3.1.1
	响应文件密封形式
	(单信封

((双信封

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高限价
	(无

(有，
最高报价限价：壹佰陆拾万元整（￥1600000.00元）。

	3.2.9
	报价的其他要求
	无

	3.3.1
	报价有效期
	自响应人提交响应文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	响应保证金的金额、形式、采购人指定的开户银行及账号等要求见“采购公告”。

	3.4.4
	其他可以不予退还响应保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）响应人在报价过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他响应人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等报价不良行为的。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	无

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2014年1月1日至响应截止日）

	3.6.1
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	响应文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	响应文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	4.1.1
	响应文件（纸质版）装订

其他要求
	响应文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；响应文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明响应人名称和所投项目名称。在信封封套的封口处加盖响应人单位章或由响应人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：                        响应文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见“采购公告”

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	响应文件开标时间：同响应截止时间

响应文件开标地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处一楼养护部会议室

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	6.1.1
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	6.3.2
	确定成交候选人
	评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

	7.1
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：5%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：响应人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后7天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

□不要求

	7.8.3
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。

	8.5.1
	监督部门
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处党务部

电话：0554-5316206

地址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保废旧材料处置等）均不单独报价，由响应人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。

	10.2
	响应人或其他利害关系人对评审结果有异议的，应以书面形式提出，异议材料应包括：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）异议事项的基本事实；
（3）有效线索和相关证明材料。
    异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。

	10.3
	如果至响应截止时间参加报价的响应人不足三家时，响应文件原封退还给响应人，不予开标，采购活动按流标处理。


附录1   资格审查条件（资质最低条件）

	施工企业资质等级要求

	具备独立法人资格、有效营业执照和有效企业安全生产许可证，具备以下资质：

具有独立法人资格，同时具备公路养护工程一类资质、二类甲资质，同时具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。


附录2   资格审查条件（财务最低要求）

	财务要求

	无要求。


附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	近5年（2014年1月1日至今，以交工或完工时间为准）独立承担过1个单项合同金额不少于200万元的高速公路桥梁(专业化）养护工程施工业绩且独立承担过1个单项合同金额不少于200万元的高速公路桥梁维修加固工程项目施工业绩。

桥梁（专业化）养护工程指包含桥梁巡查、预防性养护和维修加固等工作内容的养护工程；桥梁（专业化）养护工程施工业绩应已完工或者承包服务时间已超过1年，桥梁维修加固工程业绩应已交工或完工，且交工（完工或年度考核）验收质量达到合格标准。


附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次报价。


附录5   资格审查条件（项目经理最低要求）

	人  员
	数量
	资  格  要  求

	项目经理
	1
	具备二级建造师或以上资格，持有有效的B类安全生产考核合格证书。



注：上述资质证书需采用彩色扫描件，类似工作证明：开具业主证明或提供成交通知书或合同协议书等证明文件。
第三章  评审办法

第三章  评审办法
一、询比采购程序

1.采购人按采购文件规定的时间、地点组织询比采购。采购人代表及有关工作人员参加。

2.响应人可委派授权代表参加询比采购，参加询比采购的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派员参加的响应人视为认同报价及询比采购结果。

二、评审小组（由3人以上（含3人）单数组成）

评审小组由采购人组建。

三、询比采购原则

“公开、公平、公正、择优、科学”为本次询比采购的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

四、响应文件评审标准

评审小组对各响应文件进行评审，未通过审查的为否决其报价。

（1）响应文件是否按照采购文件规定的格式、内容填写，且字迹清晰可辨；

a.报价函按招标文件规定填报了供应商名称、项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、报价（包括大写金额和小写金额）、工期、工程质量目标及安全目标。

b.报价函附录的所有数据均符合采购文件规定。

c.已标价的报价清单汇总表与采购文件规定一致，未进行实质性修改和删减。

d.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签章是否齐全。

（3）响应人按照采购文件的规定提供了响应保证金，且在响应截止时间24小时前到达采购人指定账户。
（4）响应人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）响应人递交的响应文件是否满足采购文件的资格条件要求（具体详见附录）。

（6）响应人填报了安全生产费用，其金额等于控制价上限的2.5%。

（7）响应文件不应附有采购人不能接受的其它条件。

五、响应文件相关信息的核查

（1）在评审过程中，评审小组应对供应商的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等信息进行核实。若响应文件载明的信息与核实的信息不符，使得供应商的资格条件不符合采购文件规定的，评审小组应否决其报价。

（2）评审小组应对在评审过程中发现的供应商与供应商之间、供应商与采购人之间存在的串通询比标的情形进行评审和认定。供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其报价。

（3）有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

a.供应商之间协商询比报价等响应文件的实质性内容；

b.供应商之间约定成交人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃报价或成交；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

e.供应商之间为谋取成交或排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或个人办理报价事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或询比报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

f.不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

a.采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

b.采购人直接或间接向供应商泄露标底、评审小组成员成员等信息；

c.采购人明示或暗示供应商压低或抬高询比报价；

d.采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

e.采购人明示或暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

f.采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

（4）供应商有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书报价；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。
六、评审结果

本采购项目采用最低价法，即响应文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人。
七、若出现以下情形之一，采购人重新询比采购。

1.出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，询比采购任务取消的；

3.如出现响应截止时间参加报价的供应商不足三家的，按照重新询比采购处理；

4.经评审委员会否决全部报价的；

5.评审委员会推荐的成交候选人均未能与询价人签订合同协议书的。
第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）
B. 项目专用合同条款

说明：
1.采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目采购文件中的“项目专用合同条款”时，可根据采购项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信  息  或  数  据

	1
	1.1.2.2
	发包人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地 址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

	2
	1.1.2.6
	监理人： 本项目不设监理人

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：缺陷责任期为专项工程交工验收合格之日起满1年

	4
	1.6.3
	图纸采用项目建设期设计图纸，图纸需要修改和补充的，应由发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前2天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	执行发包人另行制定的工程变更管理办法

	6
	5.2.4
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备或临时设施：否

	8
	9.2.5
	安全专项费用：本项目按招标人公布的投标控制价上限的2.5% 以固定金额形式列入清单的安全生产费用，不作为最终计量支付的依据，仅为列支的暂估价，实际计量时，按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含100章费用），超出部分发包人不再另行支付。

	9
	11.5
	逾期交工违约金：500元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	16.1
	合同期内不调价

	12
	17.2.1
	开工预付款金额： 0  %签约合同价

	13
	17.2.1
	材料、设备预付款：无

	14
	17.3.2
	承包人在向发包人提交进度付款申请单的份数：2 份

	15
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	16
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：同期商业银行短期贷款利率，不计复利

	17
	17.4.1
	质量保证金百分比：当期计量额的3%

	18
	17.5.1
	承包人向和发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份

	19
	17.6.1
	承包人向和发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 2 份

	20
	18.2
	竣工资料的份数： 2 份，以及电子文档 1 套

	21
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：响应人自行办理

	22
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人

	23
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额）。保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	24
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁。仲裁委员会名称：淮南仲裁委员会


项目专用合同条款
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
本项补充：
本项目不设监理人。
1.1.6 其他
25.本项补充：
1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按响应文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。
1.6图纸和承包人文件
1.6.4图纸的错误：
本项补充：
承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
4.2 履约担保
本款补充：
承包人在收到成交通知书后7天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。担保金额在报价书附录中写明。
本款补充第5.1.4项～5.1.5项：
5.1.4用于本工程的主要材料如伸缩缝、支座等材料由承包人自行采购，经发包人批准后方可使用。
5.1.5为保证工程质量，本工程所用的全部原材料质量应满足设计及相关规范标准要求。对用于本合同工程的主要材料，如伸缩缝、支座等材料，应选用优质品牌产品。所有材料进场前均需向管理单位提供有效的检测检验报告。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。
7.交通运输

增加7.3.3

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。因此，承包人应采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

8.1 施工控制网
    8.1.1项补充：：
承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。
工程进度计划应在发包人批准后实施。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人应在确保合同工期的前提下，进度计划应在开工前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。
承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。
承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。
11.1开工
本款补充第11.1.3项：
承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在报价书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在报价书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。
11.2交（竣）工
本款补充：
承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制交（竣）工文件。各分部（项）工程的交（竣）工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交（竣）工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的交（竣）工文件。缺陷责任期内应补充交（竣）工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。
如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善交（竣）工资料，其费用由承包人承担。
承包人在完成交（竣）工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程交（竣）工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为交（竣）工文件的一部分。
11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。
11.5承包人的工期延误
本款补充：
若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。
15.3变更程序
本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则
本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，可采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
16 价格调整

原文细化为：
由于本工程工期较短，响应人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。
17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：由于本项目工期较短，采用项目交工验收后一次性计量方式。

17.2 预付款
17.2.1 预付款
本项补充：
本工程不支付预付款。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还
本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)组织年度审计（如有）完成；

(2)1年缺陷责任期满； 

(3)工程项目存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有实体工程经发包人验收合格。
20.1 工程保险
本款补充：
工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于报价书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。
20.2人员工伤事故的保险
本款约定为：
办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.3人身意外伤害险
本款约定为：
办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（5）若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时采购人将响应人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
本款补充第22.1.3项
22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：
（1）承包人在收到发包人签发的开工令前
a.人员：报价书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合响应文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
b.设备：承包人所承诺的施工机械设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的15天内，承包人进场的仪器设备仍不符合响应文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；
b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；新任人员考察期为5天，合格后由发包人批准；
c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于28天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；
d.项目经理无故缺席发包人主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；
e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；
f.施工机械设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该设备调回，并扣缴1000元/天违约金；
g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；
i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”
（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：
（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。
新增第25.1～25.4 款：
25.1农民工工资的支付
(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

(3)对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。
25.2环境保护
有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。
25.3安全生产管理
工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。
承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。
发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。
响应人填写如报价清单的安全生产费，不作为最终计量支付的依据，仅为列支的暂估价，实际计量时，按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含100章费用）。如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则响应人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付。

25.4 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的2%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

          (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，全线   座桥梁计       米，以及其他构造物等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）成交通知通知书； 

（3）报价函及报价函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
    上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。本工程采用固定单价方式确定，以工程实际发生并验收合格的工程量乘以本合同相对应的清单单价作为最终的工程结算价，结算时承包人需提供增值税专用发票。

4、承包人项目经理：          ；项目总工：                。

5、工程质量符合：    标准。工程安全目标：        。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照发包人指示开工，工期为     日历天。

9、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本 六 份，发包人执正本一份，副本四份，承包人执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务
(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本二份，副本六份，发包人执正本一份，副本四份，承包人执正本一份，副本二份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安 全 生 产 合 同
为在             工程合同段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，            （以下简称“发包人”）与          （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
6．结合实际制定相应的安全管理规定，督促承包人严格执行。
二、承包人职责
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》、《公路养护安全作业规程》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.承包人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.施工人员必须进行必要的安全生产培训，作业时着施工养护服装，做好自身的安全防护工作。
9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10.施工车辆及机械应严格遵守高速公路交通管理及其有关规定，施工车辆严禁逆行、倒车、穿越中央分隔带、随意停车，驾驶员须接受高速公路交通安全知识培训和上岗。

11.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
12.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
13.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
     三、安全责任
乙方应时刻提高安全意识，严格按施工安全规范要求执行，不得违章作业和影响正常交通，在甲方与乙方签订合同之日起，乙方在施工中发生的一切人身伤亡事故和其他事故，由乙方负全部责任，甲方不承担任何法律责任和经济责任。
四、违约责任
1.承包人实施和完成本合同工程、缺陷修复工程的一切作业，必须采取足够的安全预防措施，以保证施工生产安全、高速公路通行安全、被交河（航）道、铁路、公路通行安全，作业区周边构造物、道路安全设施、机电设施安全、防污防损与正常使用，不干扰群众生产、生活和通行方便。如果发生上述情况并导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由承包人承担一切责任及费用。
2.如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本二份，副本六份，发包人执正本一份，副本四份，承包人执正本一份，副本二份。本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件四 ：其他主要管理人员和技术人员最低要求

（本表要求的人员应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	养护工程师
	2
	1. 助理工程师及以上职称；

2.大专及以上学历（交通土建专业）；

3. 高速公路施工或养护工作1年以上。

	安全员
	1
	1.为本单位职工，助理工程师及以上职称；

2.从事安全管理工作2年以上；

3. 持有交通运输或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。

	资料管理员
	1
	1.大专及以上学历（交通土建专业）；

2.公路施工、养护资料档案管理工作1年以上。


附件五：主要机械设备及物资最低要求

（本表要求的设备和物资应在中标单位签订合同，正式进场前到位。否则将自合同生效之日起计算，扣除承包人2000元/天的违约金）

	设备名称
	基本要求
	单位
	最低数量要求

	工程施工车辆
	货车，车身喷涂工程黄，并悬挂施工车辆标识
	台
	3

	高速公路安全作业标志标牌
	符合高速公路养护作业规程要求（锥形标若干）
	套
	1


附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)
  (承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

                                承包人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)    

                                                       (姓名)   

                                                       (签字)   

                                                      年     月     日

抄送：  (     )  

附件七：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金
             

  (发包人名称)：

鉴于                (发包人名称，以下简称“发包人”)接受        (承包人名称)(以下称“承包人”)于     年    月    日参加           (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。
2、担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 名 称：                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：


    



邮政编码：







电    话：                          

传    真：                          

        年      月      日

第五章  工程量清单

工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目（如驻地建设、资料整理等所有未列入本清单的项目）不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7应对工程量清单进行单价分析，格式见附表：工程量清单单价分析表

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年桥梁维修加固工程清单

	细目号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	第100章
	
	
	
	
	
	

	102-3
	安全生产费用
（暂估价）
	总额
	1
	
	
	

	第400章
	
	
	
	
	
	

	416-2
	更换圆形板式橡胶支座
	
	
	
	
	

	-a
	GYZF4250×65
	个
	80
	
	
	

	-b
	GYZF4375×77或GYZ375×77
	个
	240
	
	
	

	   416-7
	桥梁同步顶升（20m跨径以上连续结构）
	半幅·跨
	40
	
	
	

	417-2-2
	伸缩装置更换
	
	
	
	
	

	-a
	240、320梳齿板式伸缩缝及槽口砼拆除
	m
	75
	
	
	

	-b
	240梳齿板式伸缩缝采购安装
	m
	35
	
	
	

	-c
	320梳齿板式伸缩缝采购安装
	m
	40
	
	
	

	-d
	现浇C50钢纤维砼
	m3
	50
	
	
	

	-e
	Ф16植筋（孔深160mm）
	孔
	2800
	
	
	

	-f
	制作与安装钢筋
	kg
	5000
	
	
	

	422-1-3
	混凝土表面破损修补（环氧树脂型修补砂浆）
	m3
	8
	
	
	

	清单合计　 　人民币  
	
	
	
	
	


响应人（盖章）：                             响应文件签署人签名：                 

第6章  图  纸(无)

第七章  技术规范
通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三卷第七章技术规范

项目专用技术规范
A. 公路工程标准施工招标文件技术规范(见《公路工程标准施工招标文件》

B. 项目专用技术规范
说明：技术规范由《公路工程标准施工招标文件》第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由响应人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，响应人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

100章总则
第101 节  通则
101.01  范围
1. 删除原文，修改为：“安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年桥梁维修加固工程。”

101.04  标准与规范
4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；
b.公路工程标准施工采购文件技术规范（下文简称：通用条款）；
c.中华人民共和国交通部行业标准；
d.中华人民共和国国家标准；
e.其他标准与规范；
当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”
文末新增第5、6、7款：
5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。
6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。
7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。
101.05  承包人的施工机械
2.（5）文末增加：
发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。
101.09税金和保险
1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。
2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。
3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
101.11  计量与支付
1.计量
删除原文，改为：
本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。
第102节  工程管理

102.08 工程记录与竣工文件

1. 承包人应保管工程进度、材料质检报告及产品合格证、所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源)，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2. 承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制交（竣）工文件。各分部（项）工程的交（竣）文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交（竣）工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的交（竣）工文件。缺陷责任期内应补充交（竣）工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。
如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善交（竣）工资料，其费用由承包人承担。
承包人在完成交（竣）工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程交（竣）工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为交（竣）工文件的一部分。
102.11 环境保护及废旧材料处置

1. 一般要求

(1) 承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及本规范的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

(2) 承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

(3) 承包人应在施工期间加强环保意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏撒材料。由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失应由承包人自负。

2. 废旧支座、梳齿板

      对拆卸下来的废旧支座及梳齿板由承包人自行处理，相关费用包含在报价中。
3. 现有公用设施的保护

对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与结构物，承包人应在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。
102.13  安全保护与事故报告
文末新增第6—9条款：
6、 承包人除应遵守《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和发包人员的生命、健康及安全。
7、 安全员
在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。
8、 施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴规范要求反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。
9、 承包人在安排和组织施工时，应尽量减少施工对道路通行车辆的影响。为此，承包人应采取适当的施工和交通组织方案，以保障施工期间道路的正常通行，并服从发包人和交警、路政等部门的管理。并积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。
102.14  计量与支付
1.计量
（1）竣工文件按《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制，本部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

（2）环境保护及废旧材料处置，本部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

（3）安全生产费用应当用于安全教育培训、安全生产管理、施工安全防护用品购置、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪做他用。承包人应将各类安全措施和投入情况整理成档，并作为养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收。

安全生产经费的使用和管理，按国家相关规定实施。安全生产经费的计量应提供相关资料，响应人报价时列入清单的安全生产费用，不作为最终计量支付的依据，仅为列支的暂估价，实际计量时，按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含100章费用）。如在此基础上，若因实际安全生产工作需要，发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

安全生产费以工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含100章费用）。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单位
	备注

	102-3
	安全生产费（暂估价）
	总额
	


第104节  承包人驻地建设
104.01一般要求

1. 承包人项目部设置应能够满足本项目施工方便、快捷的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁。
104.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置项目部和现场工区的生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区，办公室面积不低于100m2（含会议室），办公室与生活住房不得混用。

  2.承包人项目部和现场工区应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

  3. 项目部和现场工区驻地建设应注重规范化、标准化，办公、生活场所的铭牌设置应做到格式统一、美观、齐全、醒目，场内实行封闭式是管理。

4.承包人应按要求做好项目部和现场工区的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照要求格式制作上墙图表。
104.03仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它材料设备提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

104.06计量与支付

1.计量支付

本节不予计量
第400章   桥梁、涵洞

第401节   通   则
401.01 范围
1．本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。
2．规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

401.02 一般规定 

1.凡规范（本规范与其他规范）中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常做法施工采用的标准。

2.桥梁的养护应按《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥梁养护规范》（JTG H11-2004）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）及发包人的要求指示进行施工。

6. 图纸

（1）原文修改为：

承包人开工前应收集、并仔细阅读桥梁的原设计图纸，以及桥梁维修养护设计图纸，并对存在或是发现的疑问及时提出。

8. 安全技术措施

文末增加：

（8）因施工需要半幅封闭高速公路，承包人应提前向路段管理处、路政、交警等部门提出书面报告申请，并制定相应的安全技术措施和临时交通组织方案。经有关部门批准，必要时组织交通组织方案评审，办理必要的涉路手续之后，方可进行施工。
401.03 其他规定

1．施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和发包人的有关施工安全规定。

2.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

第416节  桥梁支座

416.01  范围

本节工程包括桥梁板式橡胶支座的供应和安装。

416.02  一般要求
1.桥梁支座应符合《橡胶支座  第2部分：桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2-2006)、《橡胶支座  第4部分：普通橡胶支座》(GB 20688.4-2007)的有关规定。

2.桥梁支座应按图纸所示，或由承包人推荐、监理人认可的厂商制造和供应。承包人应在支座制造期间，为监理人检查支座制造及支座成品提供设备和方便。厂商应提供支座承受其上反力的静力计算和变形数据。

3.承包人应对进场的支座按图纸及本规范有关的要求进行检查，并将检查结果报送监理人批准。当监理人要求时，应在现场抽样，并送监理人认为合格的试验室进行成品检验。

416.03  材料

1.橡胶

橡胶支座的橡胶材料物理性能应分别符合表416-1～表416-3的规定。支胶种类应符合图纸规定或由监理人指定。不得使用再生橡胶制造支座。

                            板式支座用胶料的物理机械性能               表416-1

	项目
	指标

	
	氯丁橡胶(CR)
	天然橡胶(NR)
	三元乙丙橡胶(EPDM)

	硬度(IRHD)
	60±5
	60±5
	60±5

	拉伸强度(MPa)
	17.0
	18.0
	15.0

	扯断伸长率(%)
	400
	450
	350

	脆性温度(℃)
	－40
	-50
	-60

	恒定压缩永久变形(70℃×24h)(%)≤
	15
	30
	25

	耐臭氧老化(试验条件为25-50pphm，20%伸长，40℃×96h)
	100×10-8
	25×10-8
	100×10-8

	
	无龟裂
	无龟裂
	无龟裂

	热空气老  化

试  验
	试验条件(℃×h)
	100×70
	70×168
	100×70

	
	拉伸强度降低率(%)
	15
	15
	15

	
	扯断伸长率降低率(%)
	40
	20
	20

	
	硬度变化(IRHD)
	0～+10
	-5～+10
	0～+10

	橡胶与钢板粘结剥离强度(kN/m) ≥
	10
	10
	10

	聚四氟乙烯板与橡胶剥离强度(kN/m) ≥
	7
	7
	7


隔震橡胶支座的橡胶材料物理性能         表416-3

	技术指标
	天然橡胶
	氯丁橡胶

	拉伸性能
	见GB 20688.2-2006附录C

	老化性能
	拉伸强度弯化率(%)
	±25

	
	扯断伸长率弯化率(%)
	最大值-50

	
	试验条件
	70℃×168h
	100℃×72h

	粘合性能
	90°剥离强度的最小值为7.0N/mm

	压缩永久变性
	天然橡胶支座(LNR)所用橡胶

铅芯橡胶支座(LRB)所用橡胶(%)

其他低组尼支座所用橡胶
	＜35

	
	高组尼橡胶支座(HDR)所用橡胶(%)
	＜60

	
	试验条件
	70℃、24°-2小时，压缩率为25%

	抗臭氧性能
	观观要求
	橡胶保护层不出现龟裂

	
	试验条件
	50×10-8，20%伸长率，40℃×96h

	硬度
	硬度可作为质量控制指标之一，但不应作为主要的设计指标


2.聚四氟乙烯板

聚四氟乙稀板材应采用新鲜纯料模村而成，严禁使用再生料、回头料模村加工的板材。聚四氟乙烯板的物理机械性能就符合图纸要求及本规范表416-4的规定。

3.钢材

(1)支座用钢板的强度应符合《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)或《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-94)或《优质碳素结构钢》(GB/T 699-1999)的有关规定。加劲钢板的质量应满足《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》(GB 912-2008)的要求。

(2)支座所有的不锈钢板应符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280-2007)的有关规定。

(3)支座用铸钢件的机械性能、化学成分均应符合《一般工程用铸造碳钢件》(GB/T 11352-89)的有关规定。

4.聚四氟乙烯板粘结剂

用于聚四氟乙烯板的粘结剂应是不可溶的和热固性的，粘结剂必须质量稳定。橡胶与聚四氟乙烯板、橡胶与钢板之间的粘结剥离强度应满足表416-1要求和橡胶支座的使用性能要求。

5.润滑剂

支府的润滑剂应符合《5201 硅脂》(HG/T 2502-93)的要求或经监理人批准的其他产品。

416.04  产品类型
1.板式橡胶支座

(1)板式橡胶支座可用工厂定型产品，其性能及尺寸应符合图纸要求及GB 20688.4-2007的有关规定。

(2)板式支座内部加劲钢板公称最小厚度应为2mm。加劲钢板之间每层橡胶的公称厚度至少应为5mm。所有部件都应完全制成一个整体，板式支座侧面橡胶保护层公称厚度应不小于5mm；上、下橡胶保护层的公称最小厚度为2.5mm。

(3)橡胶和钢夹板之间的粘结应在对试件进行分离试验时，破坏发生在橡胶内，而不在橡胶与钢夹的粘结面处出现。

(4)板式橡胶支座成品的力学性能应符合表416-5的要求。

                    板式橡胶支座成品力学性能求              表416-5

	项次
	项目
	指标

	1
	极限抗压强度Ra(MPa)
	≥70

	2
	实测抗压弱性模量E1(MPa)
	E±E×20%

	3
	实测抗剪弱性模量G1(MPa)
	G±G×15%

	4
	实测老化后抗剪弱性模量G2(MPa)
	G±G×15%

	5
	实测转角正切值(tanó)
	混凝土桥
	≥1/300

	
	
	钢桥
	≥1/500

	6
	实测四氟滑板与不锈钢板表面摩擦系数uf(加硅脂时)
	≤0.03


注：四氟滑板式橡胶支座不考核抗剪弹性模量和老化后抗剪性模量。

(5)板式支座抗压弹性模量E和支座形状系数S应按GB 20688.4-2007中每5.3.1条规定计算。

(6)活动支座

聚四氟乙稀滑板支座粘贴的聚四氟乙烯板材最小公称厚度应符合表416-6；四氟滑板式支座配套使用的不锈钢板厚度应符合表416-7的规定。

           聚四氟板材最小厚度                         表416-6

	矩形支座
	圆形支座

	长边范围LB(mm)
	厚度tB (mm)
	直径范围d(mm)
	厚度tB(mm)

	≤500
	2.0
	≤500
	2.0

	＞500
	3.0
	＞500
	3.0


             不锈钢板厚度                           表416-7

	矩形支座
	圆形支座

	长边范围LB(mm)
	厚度tB (mm)
	直径范围d(mm)
	厚度tB(mm)

	≤500
	2.0
	≤500
	2.0

	＞500
	3.0
	＞500
	3.0


(7)板式支座尺寸偏差

对于工厂制造的纯橡胶和夹板支座，其平面尺寸和厚度允许偏差符合表416-8及表416-9的规定。

平面尺寸偏差表                        表416-8

	矩形支座
	圆形支座

	长边范围(mm)
	偏差(mm)
	直径范围 (mm)
	偏差(mm)

	≤500
	+5.0
	≤500
	+5.0

	＞500
	+1%
	＞500
	+1%


厚度偏差表                       表416-9

	厚度范围(mm)
	偏差(mm)

	t≤500
	+1

	50＜t≤100
	+2

	100 t≤150
	+3


(8)板式支座的成品质量不得有GB 20688.4-2007表8内规定的缺陷存在。板式支座内在质量应满足GB 20688.4-2007表7的要求。

(9)板式支座的成品质量检验应符合GB 20688.4-2007每8章的规定。每批产品应向监理人提供成品的质量检验及物理力学性能检验报告一份。

2.桥梁隔震橡胶支座

(1)桥梁隔震橡胶支座应采用工厂定型产品，产品的分类和力学性能及尺等应符合图纸要求及《橡胶支座   第2部分：桥梁隔震橡胶支座》(GB 20688.2-2006)的规定。支座的性能试验应按《橡胶支座  第1部分：隔震橡胶支座试验方法》(GB 20688.1-2007)的规定执行。

(2)隔震橡胶支座的橡胶材料物理性能应满足本规范表416-3的要求。支座橡胶保护层的厚度不应小于5mm，并应满足工作环境和条件的要求。

(3)钢材应符合GB/T 700-2006、GB/T 1591-94标准的要求，支座连接板、封板和内部钢板的强度设计值不应低于表416-12的规定。钢板厚度应满足应力检验的要求，并应满足地震时大弯形的稳定性要求。

   钢板的强度要求                       表416-12

	牌号
	强度设计值(Mpa)

	
	钢板厚度t(mm)(括号内为Q345钢板厚度)

	
	t≤16


	16＜t≤40

(16＜t≤35)
	40＜t≤60

(35＜t≤50)
	60＜t≤100

(50＜t≤100)

	Q235
	215
	205
	200
	190

	Q345
	310
	295
	265
	250


(4)隔震橡胶支座的老化、徐变及疲劳性能应满足表416-13的要求。

          隔震橡胶技座的耐久性性能要求                         表416-13

	项目
	要求

	老化性能
	水平等效刚度和阻尼性能的允许变化率±30%

	除变性能
	在60年后的徐变不应超过10%

	疲劳性能
	水平等效刚度允许变化率为±15%，试件外观无裂缝


(5)隔震橡胶支座表面应光滑平整，外观质量应符合表416-14的规定。

            外观要求                        表416-14

	缺陷
	质量指标

	气泡
	单个表面气泡面积不超过50mm2

	杂质
	杂质面积不超过30 mm2

	缺胶
	缺胶面积不超过150 mm2，不得多于2处，且内部嵌件不许外露

	凹凸不平
	凹凸不超过2mm，面积不超过50 mm2，不得多于3处

	胶钢粘结不牢(上、下端面)
	裂缝长度不超过30mm，深度不超过3mm，不得多于3处

	裂纹(侧面)
	不允许

	钢板外露
	不允许


(6)隔震橡胶支座产品的尺寸应按GB/T 20688.1-2007规定的方法进行测量，其尺寸偏差应满足下列规定。

a.平面尺寸允许偏差应满足表416-15的规定。

  支座产品平面尺寸的允许偏差                  表416-15

	标称平面尺寸(a’、b’和D’)(mm)
	允许偏差

	≤500
	5mm

	1500≥尺寸＞500
	1%

	＞1500
	15mm

	设有凹槽的Ⅲ型支座
	取2mm或0.4%中的较大值


b.支座高度允许偏差应满足表416-16、表416-17的规定。

支座高度Hn的允许偏差                          表416-16

	标称产品高度Hn(mm)
	允许偏差

	160≥Hn＞20
	±2.5%

	Hn＞160
	±4mm


       支座总高度H的允许偏差                         表416-17

	标称连接板直径Df或边长L1(mm)
	允许偏差

	≤1500
	±(Hn×0.025+1.5)mm

	＞1500
	±(Hn×0.025+2.5)mm


注：1.本表不适用于设暗销Ⅲ型支座。

    2.H为橡胶支座包括连接板的总高度；Hn为橡胶支座不包括连接板的高度。
c．支座产品平整度的偏差应满足表416-18的规定。

支座平整度的允许偏差             表416-18

	标称平面尺寸(a’、b’和D’)(mm)
	允许偏差

	≤1000
	1

	＞1000
	(a’、b’和D’)/1000


d.隔震橡胶支座水平偏移不应超过5.0mm，经历试验后48h内的残余变形限制也不应超过5.0 mm。

e.支座连接板平面尺寸及厚度允许偏差及连接板螺栓孔径位置允许偏差等应符合GB 20688.2-2006的表23～表25的规定。

416.05  支座的安装
所有支座安装都必须按照图纸规定，确保其平面位置的正确。

1.板式橡胶支座的安装，应注意下列事项：

(1)支座安装前，应检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。

(2)桥墩和桥台上放置支座部位的混凝土表面应平整清洁，以保证整个面积上的压力均匀。并认真检查所有表面、底座及垫石高程，对处于纵坡及弯道上的桥梁，在支座施工时应作相应调整和处理或采用坡形支座。支座垫石高程的容许误差，简支梁为±10mm，连续梁为±5mm。

(3)为便于更换，板式支座不采用固定装置。

(4)支座安装应在温度为5℃～20℃的环境温度下进行。

(5)在上部结构的构件吊装时，应采取措施保持支座的正确位置，以达到第412.06小节表412-1的要求。

(6)橡胶支座与上下部结构间必须接触紧密，不得出现空隙。

(7)橡胶支座应水平安装。因施工原因而倾斜安装时应征得监理人的同意，但其坡度不能超过2%。选择用橡胶支座时，必须考虑由于支座倾斜安装而产生的剪切变形所需要的橡胶层厚度。

416.06 支座维护

A.支座维护

(1)承包人应对主桥盆式支座逐一进行检查，对支座存在的病害进行统计，并制定维修方案，报发包人审批后，才能够进行支座维修。

(2)支座维修应满足《公路桥涵养护规范》（J）GH11-2004）等规范要求，确保支座处于良好工作状态。

(3)主桥盆式支座维修主要工作为：清除支座周围的油污、垃圾，支座除锈防腐，更换并注入硅脂油，支座防尘罩、螺栓等部件的更换与补充齐全，支座局部脱空处理，支座垫石维修等。
(4) 质量检验参照《公路桥涵养护规范》（J）GH11-2004）执行。

B.板式支座局部脱空处理

a、支座脱空施工工艺流程，支座脱空情况调查→根据调查情况制作楔形钢板→搭设施工支架→安插钢板。

b、支座脱空情况调查，根据设计图纸和高速公路桥梁检测报告确定脱空支座的具体位置、脱空情况（包括脱空部位的大小），以便施工。

c、加工钢板，结合现场调查的脱空情况及数量准备相应规格的钢板，钢板防腐处理按桥面连续T型钢的防腐处理技术要求进行。

d、施工支架搭设，根据每座桥梁的现场情况，需要进行支座脱空处理的桥梁高度在2～10m，搭设钢管门式支架，作为施工平台进行施工。

e、支座脱空安插钢板，每座桥梁施工前将该桥需要的钢板运至现场，斜插钢板前将垫实部位的杂物全部清理干净，保证能准确看到支座脱空部位，将准备好的钢板对准脱空部位用小锤轻轻捶打，使钢板将脱空部分填充密实。脱空填实以钢板无法松动为准（详见支座脱空处理示意图）。按此方法对脱空支座一个一个处理。


[image: image1.wmf]支座脱空处理示意图
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C.支座更换

(1)支座更换应采取同步顶升整体提升法，并不得损坏梁体整体结构，具体要求必须满足《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）等规范的相关规定。

(2)质量检验参照《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）执行。
(3)质量评定

a.所有支座性能合格、支座垫板必须稳固。钢垫板必须进行防腐处理，处理措施同桥面连续T型钢防腐处理技术要求。

b.经过调整、更换的支座，必须保证梁支点均匀承压，平整密实，无翘曲断裂现象，结合螺栓无松动现象。

 (4)外观鉴定

支座更换完毕后，及时清理杂物，去除污物；作好防护，确保灰尘和有害物不进入，防护漆膜无剥落现象。

备注：在项目实施过程中，发包人将根据公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）和现场实际情况制定下发各检查项目权值和外观缺陷扣分标准。
416.06  质量检验
1.支座安装

(1)基本要求

a.支座的材料、规格和质量必须满足图纸和有关规范的要求，经验收合格后方可安装。

b.支座底板调平砂浆性能应符合图纸要求，灌注密实，不得留有空洞。

c.支座上下各部件纵轴线必须对正。当安装时温度与设计要求不同时，应通过计算设置支座顺桥向偏量。

d.支座不得发生偏歪、不均匀和脱空现象。滑动面上的四氟滑板和不锈钢板不得有划痕、磁伤等，位置正确，安装前必须涂上硅脂油。

(2)检查项目

去座安装检查项目见表416-21。

(3)外观检查

支座表面应保持清洁，支座附近的杂物及灰尘应清除，不符合要求时必须进行处理。

支座安装检查项目                

表416-21

实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	支座位置
	钢梁桥
	支座纵、横线扭转≦1mm
	经纬仪或全站仪检测

	
	
	
	固定支座顺桥向偏差（mm）
	连续桥
	20
	

	
	
	
	
	>60m简支桥
	20
	

	
	
	
	
	<60m
	10
	

	
	
	
	活动支座按设计气温、定位偏差（mm）
	3
	

	
	
	其它
	支座中心位置（mm）
	5
	经纬仪检查纵、横向

	2
	支座底板

平整度（mm）
	2
	水准仪检查100%

	3
	支座垫石

顶面高程（mm）
	简支梁
	±10
	水准仪检查100%

	
	
	连续梁
	±5
	

	
	
	双支座连续梁
	±2
	

	4
	支座顶面高程（mm）
	±5
	水准仪检查100%


416.07  计量与支付

1.计量

支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供的和安装，以个计量。支座清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、焊接、螺栓、粘结、垫板（支持钢板）等，作为支座安装的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成支座工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

应按支型的型号、规格、材料分列子项。

	子目号
	子目名称
	单位

	416-2
	更换圆形板式橡胶支座
	

	-a
	GYZF4250×65
	个

	-b
	GYZF4375×77或GYZ375×77
	个


新增   第416-7节  桥梁整体顶升

416-7．01范围

    本节工作内容为对桥梁支座脱空、支座老化或损坏情况进行的支座更换及调整等需对桥梁梁板进行顶升、抬高的相关工作。

416-7．02一般要求

1．承包人应在桥梁顶升前对桥梁基础、墩台、主梁、桥面系和附属工程的技术状况逐一进行检查，并形成书面报告报至监理人。   

    2．承包人应在桥梁顶升作业前7天将梁板顶升的详细操作方案、交通控制方案和安全防护措施等施工组织设计报监理人，经监理人批准后方可实施。

3．本项目桥梁采取同步顶升技术，建议采用PLC液压同步顶升控制系统对桥梁进行顶升。顶升原则：
a．对于现浇和先简支后连续结构(本项目中一般为20m以上跨径)，对于中墩一般采用单墩横向整体顶升，对于边墩采用一侧单墩横向整体顶升。
b．对于小跨径的桥梁简支、桥面连续结构(本项目中一般为20m及以下跨径)，对于中墩一般采用单墩横向整体顶升，对于边墩采用一侧单墩横向整体顶升。

4.一般采用薄层千斤顶，以桥墩、台作为临时支撑体系；在无操作空间的情况下，在桥墩两侧和桥台内侧设置顶升平台，在桥墩两侧处按照设计图纸要求设置临时抱箍或支架。根据桥梁结构和支座反力，在桥墩两侧或一侧布置千斤顶，千斤顶上下均设置钢垫板以分散集中力。为避免千斤顶安装的垂直误差或其它不利因素的影响，需在纵横向设置平面限位装置。

5.为观察和考核整个顶升施工系统的工作状态以及对称重结果的考核，在正式顶升前，应进行试顶升。试顶升后，观察若无问题，进行正式顶升。

6.为防止桥墩支架被撞，应在桥墩前后设置防撞隔离墩。

    7．在进行梁板顶升作业过程中应注意不得造成梁板底部及桥台任一部位的损坏，同时在同步顶升过程中应严格按照顶升方案，不得造成桥梁上部桥面铺装部位的结构层和受力破坏。如果出现以上情况，承包人应及时通知监理人，并按监理人的要求处理至完好状态，因此而产生的修复费用或赔偿费用由承包人承担。

    8．因桥梁顶升和在进行支座补缺更换等造成的事故，其一切损失和责任由承包人承担，即使已经监理人批准的施工操作方案，也不能免除承包人的这种责任。

416-7．03施工要求

1．梁体顶升前的准备

a．梁板顶升方案及详细操作方案已取得监理人的批准。

    b．安全防护措施和交通安全控制方案中所涉及的道路交通安全标志牌和安全防护设施及相应安全工作人员已到位。

    c．按照交通安全控制方案和必要的交通改道控制方案，以及安全防护措施制定安排施工走道，并符合业主管理要求。
d. 解除桥墩台顶部的限位装置。

e.安装顶升设备及纵向限位装置。

2.在主梁顶升时，应用垫板扩大千斤顶与主梁的接触面，要求密合、平稳，不损伤梁体。调整高度应采用厚度不同的小钢板。

3.顶升装置验收合格后进行试顶加载，顶至主梁脱空时停止，停放5-10分钟进行观察，无任何异常后方可开始整体顶升。

4.千斤顶必须按设计的行程同步顶升，应控制起梁速度在1mm/分钟左右，同时观测梁体起顶高度和千斤顶的起顶力，实行双控。

5.最终顶升高度根据定制支座的安装高度及顶升所需的操作空间确定。顶升到设计高度后，应垫实主梁，保证平稳可靠，回落千斤顶使梁板支撑于支架上。
6.拆除原支座。

7.根据需要安放墩顶垫块、调平钢板，粘贴梁底钢板。

8.安放新支座。

9.梁体顶升液压系统分级落梁，梁体复位，顶升过程结束。    

416-7．04计量与支付

1.计量

（1）桥梁顶升按完成整座桥梁梁体顶升以及更换完支座后，经监理人验收合格后，以跨为单位计量。其工作内容包括桥墩、台处施工平台的搭设与拆除，顶升平台（含桥墩抱箍与钢支架）的供应、安装与拆除，采用同步液压顶升系统进行的梁体顶升与恢复，桥台限位装置的解除与恢复，以及为此项桥梁顶升必要的测试和安全防护措施等一切相关作业。

（2）在桥梁顶升过程中所进行的桥梁墩、台顶面的清理，支座的运输、起吊及安装支座所需的扣件、焊接、螺栓、粘结以及质量检测等作为顶升的附属工作，不另行计量。

（3）支座脱空处理，按支座顶升进行计量，附属项目如添加钢板及支座调整包含在综合单价中，不在另行支付。

2.支付

    按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付, 计量按“半幅·跨”结算。此项支付包括劳力、材料、设备及其他为完成此项工作必需的全部费用。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	    416-7
	桥梁同步顶升（20m跨径以上连续结构）
	半幅·跨


第417节   伸缩装置

417. 01  范围

原文修改为：

1、 本节工作为桥梁伸缩装置的养护维修。桥梁伸缩装置的养护维修主要包括桥梁伸缩装置部分槽口砼的拆除修复，整体维修更换或改造更换；伸缩缝的采购（包括橡胶条等一切附属材料）、运输和安装；以及梁端构造缝与槽口清理，预埋筋补植，槽口钢纤维砼的浇筑及伸缩缝的临时维护等相关作业。伸缩缝的临时维护包括伸缩缝缝体焊接、伸缩缝锚固混凝土修补等工作。伸缩缝缝体焊接对松动的、且缝体没有较大损坏的伸缩缝(主要是梳齿板缝)进行焊接,使同侧相邻的缝体连接成整体，增强伸缩缝的整体稳定性。伸缩缝锚固混凝土修补是对局部较轻微损坏的伸缩缝锚固混凝土进行修复，确保伸缩缝装置处于正常工作状态；
417. 02  材料
文末增加：

3.本项目所用桥梁伸缩装置产品质量必须符合中华人民共和国交通部行业标准《公路桥梁伸缩装置》（JT/T327-2004）（见附件）的有关要求。承包人进场施工前，必须选定正规的伸缩缝生产厂家，确保伸缩缝成品合格达标。同时，承包人向发包人、监理人（若有）提供有资质检测单位出具的针对本项目所用伸缩缝产品的检测报告，并取得发包人、监理人（若有）批准后方可进场使用。所用梳齿板式伸缩缝钢板厚度不小于30mm，梳齿宽度不小于65mm，下置锚固螺栓定位，螺母锚固结构。钢材（板）表面须经抛（喷）丸除锈处理，环氧富锌底漆及环氧面漆喷涂各二度，总厚度应在160微米±40范围（锚固装置除外）。

4.C50钢纤维混凝土

伸缩装置槽口混凝土采用C50钢纤维混凝土，其强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值采用《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》（JTG D62-2004）的规定。钢纤维混凝土采用的粗骨料粒径不宜大于20mm和钢纤维长度的2/3，钢纤维掺量不小于1%，到场坍落度应控制50mm以内。承包人进场前，应提供C50钢纤维混凝土配合比设计报告。

5.快硬混凝土主要性能指标与技术参数和要求

a、搅拌可操作时间约为10-30分钟，根据需求可调整；15分钟开始初凝，1小时基本能到达开放交通；2小时完全能够到达开放交通；

b、抗折强度：1小时达到3.5Mpa以上、3小时达到5.0Mpa以上、1天达到7.5Mpa、    7天达到9.0Mpa；

c、抗压强度：1小时达到35Mpa、3小时达到40Mpa、1天达到60Mpa、   7天到达70Mpa；

d、粘结强度：1小时达到3.5Mpa、1天达到5.0Mpa；

e、在零下5度材料能正常施工，各项指标均符合要求。 

f、供应商需提供混凝土材料等方面的技术服务。

g、混凝土材料要求易于施工，应为单组份产品。

h、材料的生产商要求通过质量管理体系9001认证。

6.钢纤维

采用Ⅱ级钢纤维，外形为纵向扭曲，表面粗糙；长度不小于25mm。 钢纤维体积率不应小于1.0%，且宜控制在1.0%～1.5%之间。钢纤维产品规格、尺寸偏差、抗拉强度、弯曲性能、外观质量、每根钢纤维的质量偏差、形状合格率及原材料等指标应满足《公路水泥混凝土纤维材料  钢纤维》（JT/T 524-2004）的要求。

    7.植筋锚固胶

植筋锚固用胶粘剂安全性能指标

	性能项目
	性能要求

	
	A级胶

	胶体性能
	劈裂抗拉强度（MPa）
	≥8.5

	
	抗压强度（MPa）
	≥60

	
	抗弯强度（MPa）
	≥50

	粘结能力
	钢－钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度标准值（MPa）
	≥16

	
	约束拉拔条件下带肋钢筋

与混凝土的粘结强度（MPa）
	C30 Φ25  L=150mm
	≥11

	
	
	C60 Φ25  L=125mm
	≥17

	不挥发物含量（固体含量）（％）
	≥99


8.其他材料

其他所需材料应满足伸缩装置具体生产产商要求。

9. 伸缩缝组装要求
（1）本项目所用模数式桥梁伸缩缝须在工厂进行生产组装，梳齿板式桥梁伸缩缝应在工厂进行试组装。

（2）伸缩缝组装前应对异型钢和梳齿板进行逐根（块）检查，其基本断面尺寸应满足JT/T327-2004的要求，并确保无质量隐患后方可使用。

（3）因通车需要，单道伸缩装置养护维修一般应分段分车道进行。因此，根据现场维修尺寸，承包人提前安排或定制相应规格尺寸的缝体。模数式伸缩装置中单根或多根异型钢对接接长时，接头应设置在受力较小处，并错开布置，错开距离不应小于80mm，接头采用打坡口全渗透焊接。同时，带有位移箱的模数式伸缩装置维修安装时，位移箱也应设置在受力较小处。现场安装时还应对多根异型钢对接处采用厚度大于20mm的钢板加强。接缝处应按GB／T3323和GB／T11345的规定进行抽检探伤，同时对异型钢变形校正后，应消除内应力。行车道轮迹带位置不应设置模数式伸缩缝体的接缝和位移箱。

417. 03  施工要求

1.一般要求

原文增加第（7）项：

（7）安装前的准备

①在桥梁伸缩装置维修开始之前，承包人应根据施工作业区布置，做好作业控制区临时交通设施摆放，保证车辆正常行驶的条件，不得中断高速公路交通。

②承包人应实现查阅原桥设计图纸，准确掌握桥梁结构后，方可实施槽口砼破除。结合图纸，复核维修更换伸缩装置两端桥跨组合长度，以及更换缝体的节段布设，进一步确定更换缝体的规格和尺寸。宜优先选用模数式伸缩缝。还须检查桥梁伸缩缝维修处墩台顶面支座与梁体是否脱空。

原文末增加：

6.梳齿板式伸缩装置其他要求

（1）伸缩装置槽口砼必须先切割边线，采用小型机具小尺寸进行凿除，严禁采用大型破碎机凿除，不得损伤桥梁梁体和桥台背墙结构。槽口砼凿除应干净彻底，槽深均匀，不留松动和老旧砼，且最大程度保留原槽口预埋钢筋，用以确保更换缝体的锚固质量。

（2）槽口砼凿除后，应用空压机、钢筋或高压水枪清除槽口和构造缝（梁端与梁端、梁端与桥台之间的缝隙）内残留的杂物，特别是构造缝内杂物必须清除干净，确保梁体正常工作。构造缝的宽度应符合缝体的安装要求，若不满足要求需提前采取相应的补救措施。

（3）在安装缝体前，检查槽口尺寸及预埋钢筋布置，主要包括槽口宽度和深度，预埋钢筋的规格、间距、位置、外露部分的尺寸等检查内容。首先最大程度地利用原桥预埋钢筋，然后根据槽口尺寸和预埋钢筋分布，并经发包人、监理人（若有）查验批准后，增加补植预埋钢筋，植筋深度一般按10d控制，植筋钻孔按d+4mm控制。

（4）在安装缝体前，须用相应厚度的泡沫板填塞构造缝，且有足够的深度和严密性，其顶面应与槽底平齐，以防止漏浆。修复因槽口砼凿除施工造成的局部梁体和背墙破损。

（5）梳齿板式采用螺栓孔组合模板定位，要求固定螺栓与槽口预埋钢筋焊接牢固。梳形钢板底部钢筋网格、立模板、浇筑C50钢纤维混凝土，应严格控制顶面标高和平整度，与桥梁纵、横坡一致。锚固螺栓钢筋顶部还须满足安装温度时的设计宽度和与两侧路面标高平顺的要求。

（6）梳齿板缝安装橡胶片、不锈钢板和钢板时，用螺帽旋紧。为防止螺杆与螺帽松动，并待砼养生到位后，螺杆与螺帽顶面少量点焊固定，螺孔内灌注环氧树脂，齿缝内灌注防水油膏。

（7）浇注槽口混凝土前，应彻底清扫槽口，并再次检查构造缝间隙处泡沫板填塞情况，保证不串浆、不上溢，然后安装必要的模板。在槽内浇筑钢纤维混凝土，须用插入式振捣棒振实后及时抹平、修光。浇筑砼过程中应防止混凝土渗入模数式伸缩装置位移控制箱内。分节段养护施工的模数式伸缩缝同一道缝体须需安装整体橡胶条。

（8）伸缩装置两侧槽口混凝土浇注后，砼必须采用保水分的土工布覆盖养生，养生期间严禁车辆闯入施工作业区段行驶，且必须在砼强度满足设计要求后方可开放交通。

（9）在桥梁伸缩装置安装施工过程中，承包人不得损坏或污染高速公路路面和附属设施，不得将高速公路路面作为施工场地，在拌和、浇筑混凝土的整个过程中，必须使用塑料彩条布或其它隔离物以防污染路面。施工废料运至高速公路用地外集中处理。

（10）现有非国标梳齿板式(240、320)伸缩装置进行整体维修更换时，缝体统一更换为相对原规格高一型号的国标产品。

（11）施工过程中承包人应无条件接受和配合发包人、监理人（若有）或发包人委托的专业检测单位对本项目所用产品、材料及工程质量的抽检。

原文末增加：

7.植筋要求

（1）伸缩装置安装应首选利用原桥预埋钢筋，以保证缝体锚固质量。若因原桥预埋钢筋缺失、槽口尺寸过大和构造缝处理，确需增加补植预埋钢筋时，钢筋植筋深度一般按10d控制，植筋钻孔孔径按d+4mm控制。

（2）对于施工选用的植筋胶，须做植筋锚固强度试验，以抗拔力为主要试验控制参数，满足植筋深度与抗拔力匹配后，方可进场使用。保证植入钢筋具有耐高温可焊性，即可在被锚固钢筋根部焊接，采用的植筋胶不能因为钢筋的焊接而失效，降低性能要求，该项须做现场试验。

（3）钻孔

①植筋孔按需要和施工方案要求布孔定位后，承包人应配备钢筋探测仪，用钢筋探测仪测定孔位处有无受力钢筋，有钢筋时位置适当变更。尽量避免伤及原有钢筋。植筋前还应检查孔位处有无裂缝，在裂缝处不宜植筋。
②植筋孔位置和直径除应满足上述要求外，还必须满足下列基本要求：净边距＞钢筋保护层厚度，并且应植入原构造箍筋内侧；被植入钢筋的结构物深度≥植筋孔深度+40mm。

③为避免对混凝土工作面产生过大震动，钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮传动原理工作的电锤，应使用电动、气锤原理工作的冲击钻。成孔尽量垂直于植筋结构平面,钻孔中若遇到主筋时,必须改孔。

④空心板梁顶板上严禁钻孔植筋。

（4）清孔、吹孔

植筋孔钻到深度后,用刷子刷落孔壁灰渣，将气筒导管插入孔底,来回打气吹出灰渣。用水钻成孔时,必须等孔内干燥,再用上述方法清孔,并保持孔内干净、干燥。每孔刷孔及吹孔各三遍,直至孔内清洁干燥为止。

（5）注胶

注胶前,须详细阅读植筋胶使用说明书,掌握其正确的使用方法, 把植筋胶放入胶枪中,从孔底向外注入粘结剂,注满孔洞的2/3,保证植筋(螺栓)后饱满。

（6）植入钢筋

钢筋插入要缓慢，防止胶体在钢筋的快速挤压下喷出,造成钢筋与胶体之间不能完全紧密结合。严禁采用将胶体直接涂抹在钢筋上植入孔中的植筋方式。施工中钻孔的废孔，应采用植筋胶进行填实，必要时应插入钢筋。

  8、施工单位应做好本标段的伸缩缝巡查及检查，并提出需要更换的伸缩缝纸质报告，报告内容需体现更换原因、病害损坏情况及严重程度。如所需更换伸缩缝与现场不符，发包人将对其进行罚款，每处500元/次
417.05 计量与支付

1. 计量

原文修改为：

（1）.梳齿板式伸缩缝及槽口砼拆除（包括240、320）均按现场实际发生的工程量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以米为单位计量。计价中包括原槽口砼拆除，缝体拆除，槽口与构造缝清理，施工废料清运等与之相关的全部工作费用。拆除的旧损缝体由承包人负责处理。同种类型不同规格缝体的伸缩装置拆除均采用同一价格。

（2）.梳齿板式伸缩缝采购安装（包括240、320）均按现场实际采购安装的工程量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以米为单位计量。计价中包括伸缩缝产品的购买，运输，保管，安装，检测等与之相关的全部工作费用。

（3）.现浇C50钢纤维砼，该项主要用于伸缩装置整体更换维修时计价，按现场伸缩装置槽口尺寸，实际浇筑的砼数量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以立方米为单位计量。计价中包括C50钢纤维砼材料，砼的拌制、运输、浇筑与养生，钢纤维，外加剂，施工废料清运等与之相关的全部工作费用。

（4）.Ф16植筋（孔深160mm）按现场发包人、监理人（若有）指示，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以孔为单位计量。计价中包括钻孔，清孔，植筋胶，检测等与之相关的全部工作费用。不同规格植筋按孔的体积折算计量。

（5）.制作与安装钢筋按现场植筋、防裂钢筋、增设钢筋等实际使用钢筋数量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以千克为单位计量。计价中包括包括钢筋的购买，运输，保管，加工，安装，检测等与之相关的全部工作费用。

（6）.整体更换伸缩装置计量支付时，必须提供产品质量合格证书及相关资质检测单位出具的检测报告。伸缩装置养护维修所需的放样，清理，扣件，钢板，焊接、螺拴、粘结、泡沫板、模板、止水带、清运等，均作为伸缩装置更换的附属工作，不单独计量。

（7）.施工单位应做好本标段的伸缩缝巡查及检查，并提出需要更换的伸缩缝纸质报告，本项费用作为伸缩装置更换前的附属工作，不单独计量。
 2. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	417-2-2
	伸缩装置更换
	

	-a
	240、320梳齿板式伸缩缝及槽口砼拆除
	m

	-b
	240梳齿板式伸缩缝采购安装
	m

	-c
	320梳齿板式伸缩缝采购安装
	m

	-d
	现浇C50钢纤维砼
	m3

	-e
	Ф16植筋（孔深160mm）
	孔

	-f
	制作与安装钢筋
	kg


增加422节    

第422节  桥梁维修与加固

422. 01  范围

1. 本节工作内容为砼破损修补，钢筋外露、锈蚀处理等砼缺陷修复养护作业。
本节使用范围：主梁、盖梁、台身及局部破损修补和钢筋锈蚀处理等。

2. 桥梁维修与加固采用规范：

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01－2003）；

（2）《公路桥梁设计通用规范》（JTG D60－2004）；

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》（JTG D62－2004）；

（4）《公路桥梁加固设计规范》(JTG J22-2008)；

（5）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）；

（6）《公路桥梁养护规范》（JTG H11－2004）；

（7）《公路桥梁施工技术规范》（JTJ/T F50－2011）；

（8）《混凝土结构加固技术规程》（GB50367－2006）；

（9）《混凝土结构后锚固技术规程》（JTJ145－2004）；

（10）《喷射混凝土加固技术规程》（CECS161:2004）；

（11）《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2007）；

（12）《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB l499.2-2007）；

（13）《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）。

422. 02  材料

1 混凝土、普通钢材、锚栓

    1、混凝土

细石混凝土中水泥采用强度等级为42.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不得使用火山灰质水泥。

粗骨料最大粒径不大于15mm，砂采用粒径0.3～0.5mm的中粗砂，粗骨料含泥量不应大于1%；细骨料含泥量不应大于2%；水采用自来水或可饮用的天然水；每立方米混凝土水泥用量不少于300kg，水灰比不应大于0.50；含砂率宜为35%～40%；灰砂比宜为1∶2～1∶2.5。

混凝土技术标准应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》（JTG D62-2004）和《公路桥梁施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的规定。

2、普通钢材

1）镀锌钢丝

镀锌钢丝采用Q235级钢，直径2mm，网眼尺寸10cm×10cm，其技术标准应分别符合《低碳钢热轧圆盘条》（GB/T 701-2008）、《机编钢丝网用镀层钢丝》（YB/T 4221-2010）。

2）钢材

普通钢板采用Q345C级钢，其技术标准应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2008）的规定。  

3、锚栓

锚栓采用后扩底锚栓，性能等级为8.8级。

2 钢筋阻锈剂
喷涂型阻锈剂（烷氧基类）的质量


	项目
	合格指标

	外观
	透明、琥珀色液体

	浓度
	0.88g/mL

	PH值
	10~11

	黏度（20℃）
	0.95mPa·s

	烷氧基复合物含量
	≥98.9%

	硅氧烷含量
	≤0.3%

	挥发性有机物含量
	＜400g/L


表7.2.2 喷涂型阻锈剂（烷氧基类）的性能指标


	项目
	性能指标

	氯离子含量降低率
	≥90%

	盐水浸渍试验
	无锈蚀，且电位为0~-250mV

	干湿冷热循环试验
	60次，无锈蚀

	电化学试验
	电流应小于150μA，且破样检查无锈蚀

	现场锈蚀电流检测
	喷涂150d后现场测定的电流降低率≥80%


3 混凝土修补砂浆 

环氧型修补砂浆性能指标

	项目
	性能指标

	浆体性能
	劈裂抗拉强度（MPa）
	≥7

	
	抗折强度（MPa）
	≥12

	
	抗压强度（MPa）
	7d
	≥40

	
	
	28d
	≥55

	粘结能力
	与钢筋的粘结强度（MPa）
	标准值
	≥9

	
	
	平均值
	≥11.5

	
	与混凝土正拉粘结强度（MPa）
	≥2.5，且为混凝土内聚破坏


422. 03  施工要求

1. 施工前，应仔细对照老桥现状、原桥设计文件与本次维修养护工程设计图纸，如发现问题，应及时通知监理人；

2. 施工前，承包人应结合设计图纸和检测报告，认真测量放样、复核维修工程量、建立监控网和控制施工荷载；

3. 施工期间，承包人若发现老桥出现新的破损，应及时通知监理人；

4. 凿除病害部位砼时应不得损伤梁体原有钢筋；

5. 具体施工内容、工序和工艺要求应按照《安徽省交通控股集团公司淮南管理处维修养护设计》和相关技术规范要求进行，关键工艺施工总体要求（不同工序存在相同工艺的不重复说明）如下：
422. 03.2   混凝土表面破损（钢筋锈胀区域）修补

1. 梁体表面破损部位清理

对于梁体表面破损面积大于（25×25）cm2,深度大于5cm的较严重的蜂窝、麻面、空洞以及结构表面缺损，凿除松动砼，外露骨料，保留原结构钢筋，同时对由钢筋锈蚀探查确定的钢筋锈蚀区域内砼进行凿除、凿毛处理，并保持砼结构表面湿润、清洁。

2.  钢筋除锈

对外露钢筋表面的氧化层利用钢刷予以清除，使之漏出光洁部分，确保表面无油污、浮尘，按照设计图纸要求涂刷钢筋保护剂。

3. 涂刷多功能阻锈剂

对外露的钢筋涂刷保护剂后，按设计图纸要求对钢筋锈蚀区域砼表面滚刷多功能阻锈剂。

4. RMO环氧树脂型砂浆修补

（1） 将拌和好的砂浆涂抹到修补部位。平面涂抹时应控制厚度均匀摊铺，并用铁抹反复压抹，使表面翻出浆液，如有气泡须刺破押紧；斜、立面涂抹时，为防止修补材料流淌，应用铁抹不断压抹，可适当增加修补材料内的填料，使浆液稠度增大。如局部修补部位较深时，可在砂浆中掺入适量的砾料分层涂抹，以增强强度和减少砂浆干缩；

（2）修补完成后，对新、老砼接缝表面各15cm宽的范围内，必须用钢丝刷将所有软弱浮浆清除，并冲洗干净，然后抹两层封闭环氧浆液。涂液时，第二层涂抹方向应与第一层相垂直；

（3）修补工作全部结束后，还应对修补部位进行养护。
 422. 04  计量与支付

  1.主要项目计量
（1）箱梁底板脱空区灌浆主要用于箱梁底板个别砼脱空区域灌浆处理的计价，按照设计图纸要求和监理人现场指示，并经监理人验收合格的实际发生工程量，以立方米为单位计量。计价中包括灌浆材料设备的购买、运输、保管、加工、检测，脱空区域砼表面处理，压力灌胶等与之安装相关的全部工作费用。
（2）混凝土表面破损修补主要用于梁体砼表面破损和钢筋锈胀破损区域修补的计价，

按设计图纸要求和监理人指示、确认，并经监理人验收合格的实际发生工程量，以平方米为单位计量。计价中包括施工支架的购买、搭设，凿除松动砼，钢筋除锈，清洁界面，喷涂钢筋保护剂和多功能阻锈剂，涂抹RMO环氧树脂砂浆，养护等与之相关的全部工作费用。

    （3）施工作业时，响应人应充分考虑施工高度，对为完成上述项目所动用的机械、设备、人员、安全等费用均作为混凝土表面破损修补（环氧树脂型修补砂浆）的附属工作，不单独计量。
2.支付

按上述规定统一按照混凝表面破损修补（环氧树脂型修补砂浆）计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，计量单位为立方米，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、设备、安装、工程管理、交通组织实施、税金及其他为完成此工程所需的全部费用，是对完成此工程的全部偿付。

3. 支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	422-1-3
	混凝土表面破损修补（环氧树脂型修补砂浆）
	m3


第八章  工程量清单计量规则

工程量清单计量规则参照第七章技术专用条款
第九章  响应文件格式

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年桥梁维修加固工程 
响  应  文  件
响应人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目     录

一、报价函及报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、响应保证金 

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、已标价工程量清单

一、报价函及报价函附录

（一）报价函
                        （采购人名称）：

1．我方已仔细研究安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年桥梁维修加固工程 施工采购文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销响应文件。

3．工程质量： 合格 ，安全目标： 无安全责任事故 ，工期： 150  日历天。
4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
响应人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

电话 ：                                 
传真：                                 

邮政编码：                              
        年        月        日
(二)报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	500元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数和权重表
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	0 %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	无
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	3%合同价格     
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	无
	


响应人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响应人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）法定代表人身份证明

响应人名称：                             

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

  响应人：                 （盖单位章）

                                                          年       月       日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、响应保证金格式

如采用电汇（转账），响应人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
如采用银行保函，银行保函复印件装订在响应文件中，格式如下：
                  （采购人名称）：

鉴于          （响应人名称）（以下称“响应人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若响应人在规定的报价有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）             元 。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                            
        年      月      日

四、施工组织设计

响应人应编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）
五、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）响应人基本情况表
（二）响应人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（五）响应人的信誉情况

（六）拟委任的项目经理资历表

（一）响应人基本情况表

	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	响应人关联企业情况
	响应人应提供关联企业情况，包括：

（1） 响应人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如响应人为上市公司，响应人应提供股权占公司股份总数 20%以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2） 响应人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3） 与响应人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称

	备注
	


注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括响应人名称、响应人其他相关信息、颁发机构名称、响应人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖响应人单位章；

（5）响应人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件；

（6）响应人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

2.响应人企业简介。
（二）响应人企业组织机构框图

	以框图方式表示

	说明


（三）近年完成的类似项目情况表
序号：

	工程项目名称
	

	工程项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	交工验收日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	获奖情况
	

	备注
	


注： 

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2、对于项目表格后应附符合响应人须知附录的业绩证明材料复印件，相关要求见响应人须知资格审查资料的规定，否则业绩不予认定。

3、如近年来，响应人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与响应人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。
（四）近年财务状况表

（无要求）

（五）响应人的信誉情况

	项  目
	响应人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	

	（6）响应人及其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。
	

	（7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	


注：1.本表后应附：

（1）响应人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）响应人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）响应人近3年（2015年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.响应人应如实填报，若经查实响应人存在瞒报行为，将取消其报价或中标资格。
承诺函

致：（采购人）
我单位参与（项目名称）项目的报价，现在此承诺：至响应截止时间为止，我单位、法定代表人及拟委任本项目的项目负责人近三年内不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，否则将取消我单位的报价资格，特此承诺。
单位名称：（加盖公章）

年   月   日
注：以联合体形式报价的，联合体各成员应分别填写编制。

（六）拟委任的项目经理资历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	专业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	    年    月毕业于    学校    专业，学制    年

	经历

	年～年
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	目前未在其他项目上任职，现从事工作为：      

目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：      ，担任职位：      

	备注
	


注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，一人填写一张表。

2、本表后应附拟认项目经理的身份证、社会保障卡（或医保卡或社保缴费证明）以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如毕业证、职称证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。
七、已标价工程量清单

注：响应人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单、工程量清单说明及各项表格。采购人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。（其中应对600章的子目单价作出单价分析表：格式见附表：工程量清单单价分析表）

	序号
	编码
	子目
名称
	人 工 费
	材 料 费
	机
械
使
用
费
	其
他      
	管
理
费 
	税
费  
	利
润
	综
合
单
价  

	
	
	
	工
日
	单
价
	金
额
	主 材
	辅
材
费
	金
额
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材
耗量
	单
位
	单
价
	主
材
费
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表：工程量清单单价分析表
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