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第一章 询比采购公告

2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程

询比采购公告
本次询比采购项目2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准，项目资金已落实，项目业主为安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心，项目资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备采购条件，欢迎符合条件的承包人参加报价。 
一、项目名称及内容
1.项目名称：2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程

2.工程地点：六安北高速公路管理中心所辖六武高速K664+200段上下行。

3.建设单位：安徽省交通控股集团有限公司。

4.项目概况：

本项目为安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程，主要工程内容为六安北高速公路管理中心所辖六武高速K664+200段范围内上下行线高边坡区域，分布有若干危岩体，随着岩体风化程度增加、表面裂隙发展，对高速公路的行车安全造成了较大的隐患，对于坡上危岩的处理采用危岩体逐个加固为主+局部破碎清除相结合的处理方式，再对坡面进行防护。

5.项目预算：218万元。

6.标段划分：本项目分为1个标段。

7.计划工期：计划开工时间为2019年7月，计划施工工期120天。

8.其它：缺陷责任期1年。

二、竞标人资格要求：

1.资质要求：公路养护二类甲级资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：报价人应在近三年（2016年1月1日至今，以交工或完工时间为准）成功地完成过1个合同价100万元以上已运营通车高速公路路基高边坡防护维修加固施工。

3.主要人员最低要求：

项目经理：报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B类证书），公路工程注册贰级建造师或以上，近3年（2016年 1 月 1 日至今）担任过至少1个已运营通车高速公路路基高边坡防护维修加固施工的项目经理。

项目总工：报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B类证书），中级职称（公路工程及相关专业），担任过至少1个已运营通车高速公路路基高边坡防护维修加固施工的项目总工。

4.信誉要求：

（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

（2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（4）没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

（5）没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

5.本次询比采购不接受联合体报价，严禁转包及非法分包。

6.与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询价项目报价。否则均按废标处理。

三、采购文件获取时间及方式：

询比采购文件作为本询比采购公告附件，由潜在竞标人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/）下载询比采购文件。

四、响应文件的递交及相关事宜：
1.响应文件递交的截止时间为2019年7月8日上午9:30。

2.响应文件递交地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）二楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

 3.本项目的报价保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），若采用电汇（转账）形式，报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在报价截止时间前到账，否则无效。

户    名：安徽省交通控股集团有限公司

账    号：1314099919300120737

开户银行：中国工商银行六安佛子岭路支行

五、联系方式

采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

地  址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）

联系人：李工   郭工   联系电话：0564-2415830   邮  编：237000

2019年7月2日

报价人须知

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心 

地  址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）
联 系 人：李工  郭工

电  话：0564-2415830

	2
	项目名称
	2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程

	3
	建设地点
	六安北高速公路管理中心所辖六武高速K664+200段

	4
	资金来源
	业主自筹

	5
	出资比例
	100%

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	询价范围
	危石处置

	8
	计划工期
	计划工期：120天，计划开工时间为2019年7月

	9
	质量要求
	该项目工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

	10
	承包人资质条件、能力

和信誉
	具备公路养护二类甲级资质的独立法人，具备有效的安全生产许可证。

详见第一章询比采购公告。

	11
	是否接受联合体报价
	不接受

	12
	踏勘现场
	不组织，承包人自行踏勘现场

	13
	承包人提出问题截止时间
	递交响应文件截止之日3天前

	14
	采购人书面澄清时间
	递交响应文件截止之日2天前

	15
	分包
	不允许

	16
	构成响应文件的其他资料
	对采购文件的澄清、修改，工程量清单，均是响应文件的组成部分。

	17
	承包人基本情况表
	承包人需提供：
（1）企业法人营业执照、资质证书、企业组织机构代码证、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证复印件；
（2）项目经理身份证、毕业证、建造师证、安全B证； 

（3）以上复印件均加盖单位章；

	18
	采购人要求澄清、修改采购文件的截止时间
	递交响应文件截止之日3天前，以电子档形式发送在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com/），承包人无需回复确认，直接装订在响应文件中。

	19
	响应文件截止时间
	2019年7月8日上午09:30

	20
	工程量清单的填写方式
	承包人按照采购人提供的工程量清单填写报价单价和金额。

	21
	是否接受调价函
	否

	22
	报价有效期
	自承包人提交响应文件截止之日30天

	23
	响应文件正副本份数
	正本  1  份  ；副本  1  份

	24
	报价要求
	竞标人在编制响应文件时应充分考虑本项目的实际情况和可能增加的费用并包含在报价清单中相关子目的单价中，采购人不另外计量支付。

	25
	签字或盖章其他要求
	报价函及报价清单应加盖承包人单位章；
法定代表人身份证明及授权委托书应由法定代表人亲笔签名，按要求加盖承包人单位章

	26
	装订要求
	竞标人应采用A4纸打印响应文件并装订成册，正本采用彩色打印件，正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，因响应文件装订松散而造成的缺页或缺损，采购人不承担因此造成的任何后果。

	27
	密封包装，封套上写明
	采购人的地址                            

项目名称                        响应文件

在   年   月   日   时   分前不得开启

	28
	递交响应文件地点
	安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心二楼会议室

	29
	是否退还响应文件
	否

	30
	报价保证金
	壹万元。

	31
	开标时间和地点
	时间：2019年7月8日09时30分
地点：六安北高速公路管理中心二楼会议室

	32


	开标程序


	(1)密封情况检查：由询比采购单位监督人员及承包人代表现场检查响应文件的密封
(2)开封顺序：按随机顺序开封，并公开宣布承包人名单及响应报价等主要内容；

(3)发包人及承包人签字确认；

(4)如出现报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，按照以下原则处理：重新询比。
当场宣布废标的情况：

(1)未在报价函上填写总价。

(2)报价超出发包人公布的控制价上限。

(3)报价文件存在涂改现象。

	33
	评审小组的组成
	评审小组由3人及以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	34
	采购控制价上限
	贰佰壹拾捌万元整（￥218万元）。

	35
	成交候选人公示
	采购人完成对响应文件的评审后，将对评审小组推荐的成交候选人进行公示，公示媒体为安徽省交通控股集团有限公司（网址：[image: image3.jpg]N
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https://www.ahjkjt.com/），公示期3天。
如报价人对公示结果有异议，可在公示期内将异议的书面材料（需加盖单位公章）递交至采购人处。
地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心（六安北收费站旁）
联系人：李工 郭工
联系电话：05642415830

	36
	签订合同
	被确定的成交承包人应在自中选通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。
签约合同价的确定原则：若报价函报价与报价清单的报价不一致，签订合同时应以两者中报价低者为准。其中当报价函报价低于报价清单的报价时，还应按比例修正相应子目的单价或合价。

	37
	履约保证金
	(不要求

	38
	监督部门
	监督部门：安徽省交通控股集团招标管理部

电    话：0551-63738239

地    址：安徽省合肥市望江西路520号


附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	资 质 要 求

	1、具备独立法人资格，具有工商管理部门颁发的有效的营业执照。

2、具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证。

3、具备公路养护工程二类甲级资质。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）
	财 务 要 求

	不作要求


附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
	业 绩 要 求

	近3年（2016年 1 月 1 日至今，以完工或完工时间为准）承担过1个合同价100万元或以上已运营通车高速公路路基高边坡防护维修加固施工合同。


注：业绩证明材料应附以下第（1）~（3）项资料，缺一不可。

（1）中标通知书复印件；

（2）合同协议书复印件；

（3）采购人出具的标段工程交工验收证书或采购人出具的完工证明材料复印件；

（4）需提供业绩的网页截图，并提供网址，现场进行网页查询。
报价人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映业绩的工程规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认定。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.没有在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

5.没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

6.近三年内报价人、报价人法定代表人、拟委任的项目经理在无行贿犯罪行为。

7.交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次投标；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次投标。

8.没有法律法规规定的其他情形。


附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	☑报价人本单位在职人员；

☑（公路工程）专业注册  二  级及以上建造师；

☑持有有效的安全生产考核合格证书B证；
☑近3年（2016年 1 月 1 日至今）担任过 1 个已运营通车高速公路路基高边坡防护维修加固施工合同的项目经理。

	项目总工
	1
	☑报价人本单位在职人员；

☑技术职称/专业：中级职称/公路工程及相关专业 

☑持有有效的安全生产考核合格证书B证；
☑担任过 1 个已运营通车高速公路路基高边坡防护维修加固施工合同的项目总工。


第三章 评标办法（最低价法）
评审办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评审方法
	评审小组对低于报价控制价上限且满足采购文件实质要求的响应文件，按照承包人经评审的价格由低到高的顺序确定承包人优先次序。

承包人报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐候选承包人：

（1）响应文件提供的业绩数量多的承包人优先；

（2）响应文件提供的累计合同金额额大的承包人优先。

	2
	形式评审与响应性评审标准
	（1）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、承包人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定；

（3）承包人法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

（4）承包人法定代表人亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）承包人必须独立报价，不得以联合体形式参加报价。

（6）响应文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。

（7）响应文件未附有发包人不能接受的条件。

（8）权利义务符合采购文件规定：

a.承包人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.承包人未增加发包人的责任范围，或减少承包人义务；

c.承包人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.承包人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.承包人在采购活动中无欺诈行为；

f.承包人未对合同条款有重要保留。

（9）一份响应文件应只有一个报价。

（10）承包人未提交调价函。

（11）报价未超过采购控制价上限。

（12）承包人填写完毕的工程量清单未对采购文件中的数据、格式和运算定义进行修改。

（13）承包人在工程量清单中填报了安全生产费，其金额为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。

	3
	资格评审标准
	（1）承包人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证；

（2）承包人的资质等级符合采购文件规定；

（3）承包人的类似项目业绩符合采购文件规定；

（4）承包人的信誉符合采购文件规定；

（5）承包人的项目经理资格符合采购文件规定；

（6）承包人的其他要求符合采购文件规定；

	注：上述“形式评审与响应性评审”和“资格评审”，承包人的响应文件，若有一条评审项不合格，按照“无效标”处理，不再进入后续评分或评审。


1. 评审办法

本次评审采用最低价法。公开询比响应文件小于3家单位，按流标处理，重新询比采购；响应文件大于等于3家单位，按开标流程继续评审，评审小组对响应文件进行初步评审（资格审查、形式性审查、响应性审查），在满足采购文件实质性要求的前提下，按照承包人经评审的价格由低到高的顺序确定承包人优先次序确定候选承包人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

第四章   合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工采购文件》（2018年版）
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工采购文件》（2018年版）
B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	采购人：安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心

地址：安徽省六安市金安区北二十铺六安北高速公路管理中心
网址：https://www.ahjkjt.com/

	2
	1.1.2.6
	监理人：无

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由采购人在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

	5
	5.2.1
	采购人是否提供材料或工程设备：否

	6
	6.2
	采购人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	9.2.5
	安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额。

	8
	11.5
	逾期交工违约金：1000元/天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	10
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，采购人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	11
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理

√合同期内不调价

	12
	17.2.1
	开工预付款金额：无

	13
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：无   

	14
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向业主提交进度付款申请单的份数：4份

	15
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	16
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	17
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格。

	18
	17.5.1
	承包人向业主提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：4份

	19
	17.6.1
	承包人向业主提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：4份

	20
	18.2
	竣工资料原件1套，电子版1套，竣工图4套

	21
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	22
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是

	23
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：   ‰

由承包人以承包人与采购人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	24
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）30万元/人

	25
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率：由承包人以承包人与采购人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁 

仲裁委员会名称：六安市仲裁委员会


第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

          (采购人名称，以下简称“采购人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的报价。采购人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目主要工程内容包括：    。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

 (2)成交通知书； 

 (3)已标价工程量清单；

 (4)报价函及报价函附录；

 (5)项目专用合同条款；

 (6)公路工程专用合同条款；

 (7)通用合同条款；

 (8)技术规范；

 (9)图纸；

 (10)承包人有关人员、设备投入的承诺及报价文件中的施工组织设计；

 (11)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。
5、承包人项目经理：          。
6、工程质量符合：    标准。
7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9、承包人应按照业主指示开工，工期为     月。
10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“采购人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 采购人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

(1) 采购人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

(2) 采购人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 采购人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 采购人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 采购人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由采购人和承包人各执一份，送交采购人和承包人的监督单位各一份。

采购人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件三：安全生产合同

安 全 生 产 合 同
为在             (项目名称)      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人           (采购人名称，以下简称“采购人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.采购人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因采购人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件四：项目经理委任书

（承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(采购人全称)
  (承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

                                承包人：               (盖单位章)

法定代表人：     (职务)    

                                                       (姓名)   

                                                       (签字)   

                                                      年     月     日

第五章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的报价人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第六章“技术规范”的有关内容。

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按业主或监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7安全生产费用为采购文件工程量清单中安全生产费备注要求的金额，必须专款专用。

2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程量清单汇总表                                                   
	细目
	工程或费用名称
	单  位
	数   量
	金额（元）

	清单 第100章  总则

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	

	102-3
	安全生产费用
	项
	1
	33489

	102-5
	交通组织费
	总额
	1
	157000

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	

	清单 第100章合计  人民币                 元

	清单 第200章 路基

	203-1-b
	块石破除
	m3
	590.1
	

	203-1-g
	块石清理运输
	m3
	590.1
	

	208-5
	锚杆护面墙
	
	
	

	   -a
	C25混凝土
	m3
	449.7
	

	   -b
	锚杆（含钻孔、砂浆）
	m
	324
	

	   -c
	钢筋
	kg
	7324.9
	

	   -d
	UPVC排水管
	m
	108
	

	   -e
	土工布
	m2
	49.5
	

	208-9
	 检修平台（C30混凝土）
	m3
	18
	

	213-1
	预应力锚索
	m
	36
	

	216-1
	GPS2主动网
	m2
	1024
	

	217-1
	被动防护系统
	m2
	300
	

	217-2
	临时防护措施
	
	
	

	217-2-1
	路面临时防护
	
	
	

	   -a
	黏土沙袋
	m³
	320
	

	   -b
	路面临时支挡
	m2
	150
	

	   -c
	脚手架
	m³
	1000
	

	217-2-2
	危石施工防护
	
	
	

	   -a
	工字钢桁架
	kg
	24737.04
	

	   -b
	临时C25砼基础（含拆除）
	m³
	81
	

	   -c
	砂浆锚杆（含钻孔、砂浆）
	m
	180
	

	清单 第200章合计  人民币                元

	暂列金额
	250000元

	总计
	 人民币                元


第六章     技术规范

第100章 总   则
第101节  通 则

101.01范围

1.“本规范适用于2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程施工。”

101.02

增4.包括《公路养护技术规范》中所列明的词语及其定义。

101.03其他规定

1. 专项养护施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额： 100 万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总价中。

2.专项养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合《公路养护安全作业规程》、《公路养护技术规范》以及安徽省交通运输主管部门和采购人的有关施工安全规定。

101.04

增5.《公路养护技术规范》、有关部门标准与规范。

101.05  承包人的施工机械

增2.（6）.采购人、业主（若有）根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。

101.07   图纸

增4.承包人进场后，应及时完成施工设计图纸中工程数量和合同清单工程量的复核。

101.11  计量与支付

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工养护车辆必需按交通部有关养护车辆着色要求着色，施工养护车辆通行费用和车辆着色费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。

第102 节 工程管理

102.01一般要求

1.开工报审表

增5.养护专项工程应向采购人提供可行的施工组织设计。

102.05.施工方法与质量控制

增6.承包人应在签订合同协议书后10天之内，向采购人提交1份根据养护专项的内容编制的施工预案和组织计划，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经采购人批准后实施。如承包人提交的施工预案、组织计划、报表不符合业主要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

增7.承包人在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，做到有固定的办公地点，人员、设备投入基本稳定。

增8.承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，采购人应根据合同条款督促其实施。

102.07 进度照片与录像

增4.现场进度照片与录像须与中间计量表等资料一道交给采购人，该资料将作为业主验收及结算的依据之一。

102.08 工程记录与竣工文件

增4.每月月底将上述原始记录、施工记录等资料，按工程性质、日期、桩号编辑、汇总并由承包人装订一套，由项目经理签署后提交采购人。所有上报资料承包人应自行安排保存。

增5.承包人提供的工程记录和文件应是业主的财产，其费用应包含在相应的工程项目之内由承包人支付，业主不再另行支付。

102.11环境保护

增8.承包人上述工作所发生的费用已包含在合同综合单价中，不另行计量与支付。

102.13  安全保护与事故报告

1、一般要求：

增（8）.承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在养护实施全过程中还应执行《公路养护安全作业规范》、《公路工程施工安全技术规范》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规、规范和规定。并应提供相应的安全装置、设备和保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和业主员的生命、健康和安全。

增（9）.鉴于本项目工作的特殊性，承包人所有现场人员必须经过相关的安全培训。

增（10）.施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴规范要求的标志服（帽），作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。

增（11）.施工单位应自觉保持道路清洁，并不得将生活和养护垃圾滞留在路面上或抛洒在中央分隔带和边坡上。

增7为确保此路段施工和通行安全，要求使用防撞锥桶、标志牌、爆闪灯等，应严格按照设计图中交通组织方案、相关规范和高速交警、路政要求进行防护。作业段施工而使用的一切安全标志及设施等，由施工企业自行采购，所需费用以总额报价形式纳入工程量清单交通组织费中。
102.14  计量与支付

 1.计量

 删除原文，修改为：

 （1）竣工文件费应用于从开工到竣工验收期间所有资料整理、保存、打印、装订等。

 （2）安全生产费应用于施工人员安全防护用具、安全宣传及必要的应急救援器材和设备、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。业主将在承包人进场后，对安全防护用具及设施进行验收，不满足相关要求，不予计量 。

（3）交通组织费用于道路封闭式时所需防撞锥桶、标志牌、爆闪灯等等防护设施。业主将在承包人进场后及施工过程中，不定期对标志标牌、防撞锥桶等防护设施进行验收，不满足相关要求，不予计量 。

     2.支付

     （1）竣工文件费在施工单位按照业主要求完成工程交工验收后，予以计量支付，并扣留10%保留金，在竣工验收后予以支付。

（2） 安全生产费应由业主对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费用按采购人公布的暂估价以固定金额形式列入清单的安全生产费用，不作为最终计量支付的依据，仅为列支的暂估价，实际计量时，按照承包人实际完成的工程结算款的2％计量（不含100章费用），如在养护施工过程中发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，采购人不再另行支付。

（3）交通组织费应由业主对工程所需标志标牌、水马等防护设施情况的签字确认进行支付，如在养护施工过程中发生交通组织费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，采购人不再另行支付。

  支付细目                                                     

	细目号
	细   目   名   称
	单  位

	102-1
	竣工文件
	总额

	102-3
	安全生产费
	项

	102-5
	交通组织费
	总额


 施工便道

   103.01 一般要求

    (1)承包人应将拟修建的临时道路和桥涵的详细设计与说明，提交业主批准。

    (2)修建的临时工程，应包含设置标志、护栏、警告装置以及其他工程安全设施。临时道路、桥涵的标准应满足施工条件的需要，且不低于现有道路、桥涵的标准，除非业主另有准许，临时道路、桥涵的宽度应不小于现有的道路、桥涵的宽度。

    103.02  施工便道

    (1)本工程的施工与现有的道路、桥涵发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，路面宽度应不小于现有道路的宽度，且应硬化。

    (2)如果承包人利用现有的乡村道路作为临时道路，应将该乡村道路进行修整、加宽、加固及设置必要的交通标志，并经业主验收合格后方可通行。

    (3)工程施工期间，承包人应配备人员，对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。

    (4)工程结束时，除业主另有批准外，应将临时道路和结构物做一次全面维修保养，恢复原有的交通标志。凡因施工需要而临时增加的设施均应拆除，并应经业主检验合格。

103.03 计量与支付

计量

      临时道路修建、维修及拆除等临时工程，所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含相关子目单价之中不另行计量。

第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

增6.承包人的项目经理部根据项目情况自行选择项目驻地。

104.02办公室、住房及生活区

增5.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，办公室面积，其中办公室与生活住房不得混用。

增6.承包人项目部应配备电脑、网络、电话、复印机、打印机、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

承包人制作、安装相关图表费用已包含在承包人驻地建设总额报价中，采购人不在为此另行支付任何费用。

104.05其他建设

1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

104.06  计量与支付

删除原文，修改为：

1．计量与支付

承包人驻地建设工程所需的一切材料、机械设备、人员及与有关的一切作业费用均含入相关子目单价或总额价之中不另行计量。承包人驻地建设经验收合格后，在第一次进度款支付时一次性支付。

2．支付细目

	子 目 号
	子 目 名 称
	   单  位

	  104-1
	承包人驻地建设
	总额


第200章路基

 第203节  块石破除
203.01 范围

修改:

本节为2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程施工，对于坡上危岩的处理采用危岩体逐个加固为主+局部破碎清除相结合的处理方式。

203.02 一般要求

首先沿岩体正面和侧面，用脚手架与竹跳板等搭设满工作平台，然后在需要清除的危岩体上首先采用普通的风动凿岩机按照40~50cm 的距离钻出指定直径和深度的孔，直径与深度根据现场实际情况确定，将岩石劈裂机或压力钳等设备放入孔中，中间楔块在60MPa液压力推动下，使一对反向楔块向孔两边撑开，当撑力超过其抗拉强度时，就可以将被拆除的结构从内部裂开，从而达到分裂岩石的目的。

203.03 施工要求

1）防护设置

   岩体破除施工前，应根据逐块岩体设置临时防护措施，确保施工过程中的安全。

2）钻孔

   钻孔应先标明孔位，按孔位钻孔，保证钻孔角度和钻孔深度。

3）岩石破碎
    将岩石劈裂机或压力钳等设备放入孔中，中间楔块在60MPa液压力推动下，使一对反向楔块向孔两边撑开，当撑力超过其抗拉强度时，就可以将被拆除的结构从内部裂开，从而达到分裂岩石的目的。

4）辅助破碎

   对于一般已破解胀裂的岩石如有大块，均采用镐头锤破碎。

5）清渣

   静态破碎后的岩石统一归堆处置。清理出施工作业面后，及时安排进入下一层循环操

作施工直至施工结束。

石方清理

 破碎后的岩石采用卷扬机吊运，沿坡面结合索道运输至路面坡脚处平缓位置或指定位置堆放并及时清运，不可散落于坡体造成二次伤害。

主要施工流程如：测量放线→钢筋支撑安装→滑轨安装→卷扬机安装→调试。

203.04 计量与支付

计量

块石破除实际发生并经业主验收合格的数量，以立方米为单位计量； 

    （2）块石清理运输实际发生并经业主验收合格的数量，以立方米为单位计量。            

2.支付

按上述规定计量，经业主验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、块石的运输及清运后的堆放等及其为完成此项工作所必需的全部费用，不另行计量支付。
支付细目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	203-1-b
	块石破除
	m³

	203-1-g
	块石清理运输
	m³


208-5节  锚杆护面墙
208.01  范围

本节为2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程 施工的混凝土锚杆护面墙，包括C25混凝土，锚杆、钢筋、UPVC排水管、土工布等的有关施工作业。

208.02  材料

1.混凝土、水泥砂浆所用材料应符合规范第400章的有关规定。

2.锚杆采用的钢筋，应符合图纸要求，其性能应符合第403节的规定。

208.03  施工要求

    1、锚杆护面墙的施工除按图纸要求和规范第410节有关规定进行挡土板、立柱的预制浇筑外，还应符合下列各条款的要求。

2、应做好施工场地清理，平整夯实；场内注意排水畅通；锚孔孔位正确，并经业主检验认可，方能进行下一工序。

3、施工前，承包人应将锚杆护面墙的施工方法的全部细节报请业主批准后方可进行施工。

4、锚杆护面墙的施工，应由有经验的施工人员主持，掌握锚孔处地层地质和水文情况。钻孔设备完好，施工时做好记录。

5、锚孔轴线应准确，锚孔位置、直径及锚孔深应不小于图纸规定。孔轴应保持直线，孔位允许偏差为±50mm，深度允许偏差为-10～+50mm。

6、施工前，应清除岩面松动石块，整平墙背坡面。根据设计孔径及岩土性质合理选择钻孔机具。

7、锚孔钻孔时，不应损伤岩体结构，以避免岩层裂隙扩大，造成坍孔和灌浆困难。

8、锚孔成后，应将孔内岩粉碎屑等杂物排除干净，保持孔内干燥及孔壁干净粗糙。

9、为增加锚杆的抗拔能力，在钻孔过程，可将锚固部分或锚孔底部用小药量爆破成葫芦状。有水地段安装锚杆，应将孔内的水排出或采用早强速凝药包式锚杆。

10、锚杆护面墙不宜在雨天施工。锚孔钻孔、放置锚杆、锚孔灌浆各工序应连续完或，以一根桩、一个孔为工作单元。锚杆放入锚孔后，应检查灌浆孔及排气孔是否畅通、完好。锚杆未插人岩层部分，必须按图纸要求做防锈处理。

11、宜先插入锚杆然后灌浆，灌浆应采用孔底注浆法，灌浆管应插至距孔底50～100mm，并随水泥砂浆的注人逐渐拔出，灌浆压强宜不小于0.2MPa。

12、砂浆锚杆安装后，不得敲击、摇动。普通砂浆锚杆在3d内，早强砂浆锚杆在12h内，不得在杆体上悬挂重物。必须待砂浆达到设计强度的75％后方可安装肋柱、墙板。

13、锚孔灌浆应符合图纸要求。水泥砂浆配合比应按图纸规定经试验确定，细集料粒径不宜大于2mm。为加快进度提高砂浆强度，可适当掺加外加剂，掺加品种和数量经试验确定。砂浆应随拌随用。

 14、为判定锚杆能否满足图纸要求，应进行锚杆抗拔力验证试验。锚杆极限抗拔力试验数量不少于锚杆总数量的l％，且不得少于3根，应在灌浆后水泥砂浆强度达到设计强度后进行。试验可使用YC—60型穿心千斤顶或其他相适应的设备。

 15、立柱、挡土板及锚杆按图纸要求安置完毕，墙背应即进行回填。填料宜选择砂类土、碎砾石土，严禁使用腐殖土和树皮、草根等杂物，并按图纸要求的压实度进行碾压和夯实。墙背回填时，应特别注意不得将锚杆钢筋压弯造成立柱、挡土板的损坏。

 16、安装墙板时，应边安装墙板边进行墙背回填及墙背防、排水系统施工。

20804  质量检验

1.基本要求

(1)混凝土所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的规格和质量必须符合有关规范的要求，按规定的配合比施工。

(2)地基强度应符合设计要求。

(3)锚杆、拉杆或筋带的强度、质量和规格，必须满足设计和有关规范的要求，根数不得少于设计数量。

 (4)混凝土不得出现露筋和空洞现象。

 2.检查项目

锚杆护面墙施工检查项目应符合表210-1、表210-2、表210-3的规定。

                       锚杆、拉杆施工检查项目                         表208-1

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	锚杆、拉杆长度
	符合设计要求
	尺量：每20m检查5根

	2
	锚杆、拉杆间距(mm)
	±20
	尺量：每20m检查5根

	3
	锚杆、拉杆与面板连接
	符合设计要求
	目测：每20m检查5根

	4
	锚杆、拉杆与面板连接
	符合设计要求
	目测：每20m检查10根

	5
	锚杆抗拔力
	抗拔力平均值≥设计值，最少抗拔力≥0.9设计值
	抗拔力试难：锚杆数量的1%，并不少于3根


   面板预制、安装施工检查项目                          表208-2

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度(Mpa)
	不小于设计强度
	按JTG F80/1-2004附录D检查，每台班2组试件

	2
	边长(mm)
	±或0.5%边长
	尺量：长宽各量1次，每批抽查20%

	3
	两对角线差(mm)
	10或0.7%最大对角线长
	尺量：每批抽查20%

	4
	厚度(mm)
	+5，-3
	尺量：检查1处，每批抽查20%

	5
	表面平整度(mm)
	4或0.3%边长
	2m直尺：长、宽方向各测1次，每批抽查20%

	6
	预埋件位置(mm)
	5
	尺量：检查每件，每批批抽查20%

	7
	每层面板顶高程(mm)
	±10
	水准仪：每20m抽查5组板

	8
	轴线偏位(mm)
	10
	挂线、尺量：每20m量5处

	9
	面板竖直底或坡度
	+0，-0.5%
	吊垂线或坡度板：每20m量5处

	10
	相邻面板错台(mm)
	5
	尺量：每20m面板交界处检查5处


注：面板安装以同层相邻两板为一组

   锚杆、锚定板、加筋土挡土墙总体施工检查项目                 表208-3

	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	墙顶和肋柱平面位置(mm)
	路堤式
	+50，-100
	经纬仪：每20m检查5处

	
	
	路肩式
	±50
	

	2
	墙顶和柱顶高程(mm)
	路堤式
	±50
	水准仪：每20m检查5点

	
	
	路肩式
	±30
	

	3
	肋柱间距(mm)
	±15
	尺量：每柱间

	4
	墙面倾斜度(mm)
	+0.5%H且不大于+50，-1%H且不小于-100，见注
	吊垂线或坡度板：每20m测4处

	5
	面板缝宽(mm)
	10
	尺量：每20m至少检查5条

	6
	墙面平整度(mm)
	15
	2m直尺：每20m测5处，每处检查竖直和墙长两个方向

	7
	墙背填土：距面板1m范围内的压实度(%)
	90
	每100m每压实层测2处，并不得少于2处


注：平面位置和倾斜度“+”指向外，“-”指向内，H为墙高

3.外观鉴定

(1)预制面板表面平整光洁，线条顺直美观，不得有破损翘曲、掉角、啃边等现象。

(2)蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5％，深度超过10mm的必须处理。

(3)混凝土表面出现裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须进行处理。

(4)墙面直顺，线形顺适，板缝均匀，伸缩缝贯通垂直。

(5)露在面板外的锚头应封闭密实、牢固，整齐美观。

20805  计量与支付

1.计量

(1)锚杆护面墙工程计量按实际完成并经业主验收的数量，混凝土挡墙以立方米为单位计量，锚杆以m为单位计量，钢筋按kg为单位进行计量，UPVC排水管按m为单位进行计量，土工布按m2为单位进行计量。

(2)挖土方、回填土、锚孔的钻孔、锚杆的制作和安装、锚孔灌浆等的制作安装、防排水设置及锚杆的抗拔力试验等，以及一切未提及的相关工作均为完成锚杆护面墙所必须的工作，均含人相关支付子目单价之中，不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经业主验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	208-5
	锚杆护面墙
	

	-a
	C25混凝土
	m3

	-b
	锚杆（含钻孔、砂浆）
	m

	-c
	钢筋
	kg

	-d
	UPVC排水管
	m

	-e
	土工布
	m2


    第208-9节    检修平台（C30混凝土）
207.01 范围

修改

本节为2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程施工的检修平台C30混凝土有关的施工作业。

207.03  施工要求

1、施工前准备

（1）混凝土施工前必须检验其设计配合比是否合适，如不合适，应及时调整。

（2）和易性（工作性）检验与调整。按设计配合比取样试拌，测定其工作性（或坍落度），必要时还应通过试铺试验段检验。

（3）强度的检验。按工作性符合要求的配合比，成型混凝土抗弯拉及抗压件，养生28d后测定强度，或压蒸4h快速测定强度后推算28d强度。强度较低时，可采用提高水泥标号、降低水灰比改善集料级配等措施。

（4）、除进行上述检验外，还可以选择不同用水量、不同水灰比、不同砂率或不同集料级配等配制混合料，通过比较，从中选出经济合理的方案。施工现场砂和石子的含水量经常变化，必须逐班测定，并调整其实际用量。

2、水泥、砂子和石子等原材料技术参数（见下表）

水泥、砂子、石子等原材料技术参数

	名称
	主要检测项目
	合格标准值
	检测组数/批量

	硅酸盐水泥
	抗压强度(MPa),
	≥42.5
	以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号，袋装水泥每≤200t为一验收批；散装水泥每≤500t为一验收批。

	
	抗折强度(MPa)
	≥6.5
	

	
	比表面积
	不小于300㎡/㎏
	

	
	初凝时间
	不小于45min
	

	
	终凝时间
	不大于10h
	

	
	安定性
	蒸煮法检验必须合格
	

	砂
	含泥量(按重量计%)
	≤3.0
	1组/批量400～600t

	
	坚固性指标
	≤10%
	

	
	云母含量(按重量计,%)
	≤2.0
	

	
	轻物质含量(按重量计,%)
	≤l.0
	

	
	细度模数
	满足中粗砂要求
	

	
	颗粒级配
	满足中粗砂要求
	

	碎石
	针、片状颗粒含量,按重量计(%)
	≤25
	1组/批量400～600t



	
	泥块含量(按质量计，%)
	≤3
	

	
	碎石的压碎值指标(%)
	≤16
	

	
	碎石的竖固性
	≤l2
	

	
	硫化物及硫酸盐含量 (折算成 SO3,按质量计，%)
	≤1.0
	

	混凝土
	抗压强度(MPa)
	≥30
	每天2组/10m3


3、安设模板

（1）安设模板时，模板宜采用木模，长度3～4m，模板高度应与混凝土面层板厚度相同。模板要固定牢固。模板的顶面与混凝土板顶面齐平，并应与设计高程一致，模板底面应与坡屋面顶面紧贴。

（2）模板安装完毕后，宜再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况，高差大于3mm或有错位和不平整的模板应拆去重新安装。如果正确，则在内侧面均匀涂刷一薄层油或脱模剂，以便拆模。

4、混凝土运输

（1）为保证混凝土的工作性，在运输中应考虑蒸发失水和水化失水（指水泥在拌和之后，开始水化反应，其流动度下降），以及因运输的颠簸和振动使混凝土发生离析等。要减小这些因素的影响，其关键是缩短运输时间，并采取适当措施防止水份损失、和离析。

（2）装运混凝土拌和物的过程中，还不应漏浆，并应防止离析。出料及浇注时的卸料高度不应超过1.5cm。

（3）混凝土从浇注、振捣、抹面，直至浇筑完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并应符合下表的规定。

	施工气温（℃）
	允许最长时间（h）
	施工气温（℃）
	允许最长时间（h）

	1～5
	2
	20～30
	1

	10～20
	1.5
	30～35
	0.75


5、浇注

（1）浇注混凝土前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和润湿情况等进行全面检查。

（2）混凝土混合料运送车辆到达浇注地点后，采用卷扬机将混凝土吊到屋顶上，进行浇注，浇注的松料厚度，应考虑振实的影响而预留一定的高度，具体数值根据试验确定，一般可取设计厚度的10%左右。

  （3）在模板附近浇注时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

6、振捣

（1）浇注好的混凝土混合料，用插入式振捣器均匀地振捣。

（2）振捣混凝土混合料时，首先应用插入式振捣器在模板边缘角隅等平板振捣器振捣不到之处振一次，同一位置不宜少于20s。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半径的1.5 倍，其至模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板。其次，再用平板振捣器全面振捣。同一位置振捣时，当水灰比小于0.45时，振捣时间不宜少于30s；水灰比大于 0.45时，不宜少于15s，以不再冒气泡，并泛出水泥浆为准。

7、表面整修

用大木多次抹面至表面无泌水为止，吸水抹面各遍之间间隔时间参见下表。

普通混凝土抹面间隔时间

	水泥品种
	施工温度（℃）
	间隔时间（min）
	水泥品种
	施工温度（℃）
	间隔时间（min）

	硅酸盐水泥
	0
	35～45
	矿渣水泥
	0
	55～70

	
	10
	30～35
	
	10
	40～55

	
	20
	15～25
	
	20
	25～40

	
	30
	10～15
	
	30
	15～25


注：吸水抹面的间隔时间除同施工温度有关外，还受日照、风力、水泥用量等因素的影响，故实际操作时还需根据当时情况而定。

8、养生

（1）覆盖洒水湿养生。使用麻袋、草袋等覆盖物养生，应及时洒水，在任何气候条件下，均应保证覆盖物底部在养生期间始终处于潮湿状态。

（2） 养生时间。养生时间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，当大于等于设计弯拉强度的80％时，可停止养生。一般养生天数宜为14~21d，不应少于14d。

9、拆模

拆模应仔细，不得损坏混凝土板的边、角，尽量保持模板完好。

207.04质量检验

1、一般要求

①、水泥、砂、碎石等材料符合规范要求，并经验收合格；

②、施工配合比符合规范要求；

③、混凝土拌合和运输应符合规范要求；

④、混凝土浇筑后应及时进行养生。

2、实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许
	检查方法和频率
	权值

	1
	抗压强度(MPa)
	≥30
	每天2组/10m3
	2

	2
	高度(mm)
	代表值
	+5
	每5m检查2处
	1

	3
	宽度(mm)
	+5
	每5m检查2处
	1


3、外观鉴定

（1）混凝土表面顺直，无破损现象；

（2）表面无蜂窝、麻面等现象。

208.05 计量与支付

计量

现浇C30检修平台等按采购人验收合格的实际数量，以立方米计量。

（2）所用砂砾垫层、基础材料、挖土方、填缝材料以及地基平整夯实及回填等均不另行计量与支付。

     2.支付

按上述规定计量，经采购人验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成该项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

支付细目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	208-9
	检修平台 （C30混凝土）
	m³


  第216节  GPS2主动网

216.01   范围

本节为2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程 施工的GPS2主动网挂网等有关的作业。

216.02 一般要求

 1、材料要求 :单股钢.绳抗拉强度单股钢丝绳抗拉强度:> 1770MPa，锌层重量:> 90g/m2， 08代表8mm钢丝绳，300代表300mm网孔; SO代表热镀锌钢丝网，单股钢丝网抗拉强度:> 1000MPa ，锌层重量:> 150g/m2, 2.5代表2.5mm钢丝， 50代表50mm网孔.钢绳网与格栅网镀铮处理后采用PE浸塑工艺浸塑，披覆层厚度不小于3mm。
2、系统布置的技术要求和参数

锚杆纵横标准间距为4.5×4.5m（与网块尺寸为4×4m钢丝绳网对应），对部分边沿区域，为减少不必要的覆盖区域，可采用网块尺寸为4×2m钢丝绳网，相应的锚杆纵横标准间距为4.5×2.5m；锚杆孔尽可能布置在天然低洼处，为此可对锚杆的标准间距作0.3m左右的调整，以确保系统尽可能紧贴坡面；局部区域根据需要增补锚杆，增补锚杆亦可采用钢筋锚杆；锚杆孔首先满足其下倾向与水平面的夹角不小于15。，以便于灌浆和保证灌浆的饱满，在此基础上宜使锚杆与坡面尽可能垂直。

钢丝绳锚杆长度与锚固力   系统锚杆长度2~6m，其抗拔力不小于60KN。

纵横向支撑绳均穿过沿程钢丝绳锚杆的环套，并用紧线葫芦张拉至手感不再松动为止，两端用绳卡固定。为避免支撑绳张拉困难，对纵横向尺寸较大的边坡，每根支撑绳可按30m左右分段。

铁丝格栅应覆盖全部防护区域，网块搭接宽度不应小于5cm，网块间及网块与支撑绳间需用扎丝扎结。

钢丝绳网每相邻四根钢丝绳锚杆构成的一个矩形挂网单元内铺设一张钢绳网，网块边沿与支撑绳间缝合张拉连接。

216.03计量与支付

1.计量

(1)GPS2主动防护网、临时性挂GPS2主动网按实际完成并经业主验收的数量，以平方米计量。  

2.支付

按上述规定计量，经业主验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工作所必需的全部费用。
支付细目

	子目号
	子 目 名 称
	单位

	216-1
	GPS2主动网
	m2


第217节  防护系统

217.01 范围

本节为2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程施工的防护系统，包括被动防护系统、临时安全防护等有关的施工作业。

217.02 一般要求

1、被动防护系统

采用RXI-200 型被动防护网，由钢支柱、环形钢绳网、钢丝格栅、锚绳及锚固基础组成。钢柱间距8m，拦石网高5~7m。位置和高度可根据现场实际情况适当调整。钢柱采用22b 热轧普通工字钢、钢绳网采用R19/3/300 环形钢绳网、钢丝格栅采用SO/2.2/50 钢丝格栅钢绳网采用φ16 缝合绳缝合联接。φ22 支撑绳、φ18 拉锚绳、减压环以及上述各种材料标准及要求均按《铁路沿线斜坡柔性安全防护网》（TB/T3089-2004）相关要求执行。钢料外露部分，均应涂抹红丹油2 道，灰色铅油2 道，以防生锈。

   2、路面临时防护

（1）沙袋按照图纸要求进行摆放，摆放宽度根据现场情况适当调整，高度为0.6-0.8m。

    （2）在沙袋和中央分隔带之间按照图纸要求摆放3m高的支挡维护结构。
   3、危石施工防护

    （1）采用工字钢焊接成网络结构；

    （2）工字钢采用I45a，工字钢布置间距为1米；竖向布置的工字钢底部深入基岩不小于2m，或采用植筋，用4根56mm的圆钢深入基岩2米，出露基岩不小于0.5米，与工字钢焊接；

    （3）工字钢网络结构应采用钢丝绳锚固在砂浆锚杆上；

    （4）砂浆锚杆构造尺寸按照图纸要求，垂直于基岩面锚入，且锚入基岩深度不小于6m，锚杆间距不小于2m。

（5）混凝土支撑块尺寸可根据现场地形情况进行调整，施工完成后需清理；

（6）施工临时防护中竖向工字钢嵌入基岩，可采用气动潜孔锤及空压机成孔，成孔完毕后插入型钢立柱，浇筑C25细石混凝土锚固。

218.04 计量与支付

1.计量

（1）被动防护系统按实际发生并经业主验收合格的数量计量，以平方米为单位计量。

路面临时防护按实际发生并经业主验收合格的数量计量，沙袋以立方米为单位计量,支挡维护结构以平方米为单位计量；

危石施工防护按实际发生并经业主验收合格的数量计量，工字钢、砂浆锚杆以m为单位计量，C25混凝土以立方米为单位计量。

（4）预应力锚索按实际发生并经业主验收合格的数量计量，以m为单位计量。
其他材料、人工等相关费用都包含在报价中，不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经业主验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工作所必需的全部费用。
支付细目  
	子目号
	子 目 名 称
	单位

	217-1
	被动防护系统
	m2

	217-2
	临时防护措施
	

	217-2-1
	路面临时防护
	

	   -a
	黏土沙袋
	m³

	   -b
	路面临时支挡
	m2

	   -c
	脚手架
	m³

	217-2-2
	危石施工防护
	

	   -a
	工字钢桁架
	kg

	   -b
	临时C25砼基础（含拆除）
	m³

	   -c
	砂浆锚杆（含钻孔、砂浆）
	m

	213-1
	预应力锚索
	m


第七章     响应文件格式
2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程 
响  应  文  件
报价人：           （盖单位章）
        年        月        日

标前页                 报价文件主要信息摘录表

报价人名称：                                               
	序号
	详细信息
	证明材料所在页码

	1
	注册地址
	
	P     页

	2
	统一社会信用代码
	
	

	3
	法定代表人姓名
	
	成立时间
	
	

	4
	企业性质
	
	注册资本
	
	

	5
	企业资质等级
	
	P     页

	6
	上级主管单位（如有）
	
	P     页

	7
	基本账户开户银行
	
	P     页

	8
	安全生产许可证编号
	
	P     页

	9
	拟投入本标段主要人员信息

	
	项目经理
	姓名
	
	P  ～  页

	
	
	注册建造师级别、专业及证书编号
	
	

	
	
	安全生产考核合格证书编号
	
	

	
	
	个人业绩
	
	

	
	项目总工
	姓名
	
	职称
	
	P  ～  页

	
	
	安全生产考核合格证书编号
	
	

	
	
	个人业绩
	
	

	10
	报价人承担过的业绩

	
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	主要工作内容（含里程、结构物数量等信息）
	合同签订时间
	完工时间
	证明材料所在页码

	
	1
	
	
	
	
	
	P  ～  页

	
	2
	
	
	
	
	
	P  ～  页

	
	……
	
	
	
	
	
	P  ～  页

	11
	信用评价（如有）
	安徽省交通运输厅信用评价：    年度   级

交通运输部信用评价：    年度   级
	P     页

	12
	承诺函
	P     页

	13
	全国企业信用信息公示系统网页截图
	P     页

	14
	失信被执行人查询网页截图
	P     页


注：报价人按照采购人提供的《报价人主要信息摘录表》填写报价人主要信息，装订在报价文件目录前的扉页，并将已填写完毕的《报价人主要信息摘录表》电子文档拷入U盘中，U盘密封在第一个信封正本中。
目    录
标前页：报价人主要信息摘录表

一、报价函及报价函附录

（一）报价函
（二）报价函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

（二）授权委托书

三、报价保证金 

四、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）报价人的信誉情况表

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

五、公示信息表

      六、承诺函

      七、其它资料（如有）
一、报价函及报价函附录
（一）报价函
致: 安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心
根据己收到安徽省交通控股集团六安北高速公路管理中心2019年六武高速安徽段K664+200危石处理工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程的采购文件后，在全部同意采购文件内容前提下，签字代表            （姓名、职务）经正式授权并代表承包人          （单位名称、地址）提交响应文件正本一份。       

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们愿以人民币（大写）：                          （￥：             ）（保留二位小数）的总报价，遵照采购文件的各项要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；

2、工期：按采购文件要求完成工程全部内容并交付使用；

3、工程质量等级合格。

4、如果我方被确定为成交人，我方将按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

承包人(盖法人公章)：                            

法定代表人或授权代理人(签字)：                   
单位地址：                                      
联系电话：                                      
日期：        年         月         日

（二）报价函附录

	序号
	事    项
	合同条款
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算  1 年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	  1000   元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	   10   %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	   /  元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   /   %签约合同价
	

	6
	价格指数的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	  / %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	    /   等主要材料、设备单据所列费用的　/ %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	  / %签约合同价或  10 万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	 /  ‰/天
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	  3 %合同价格
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	☑自实际交工日期起计算 1 年

□不适用
	


报价人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

注：报价人仅须在报价函附录上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（二）法定代表人身份证明

报价人名称：                             

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：           
系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                                                报价人：                 （盖单位章）

         年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、报价保证金

若采用现金或支票，报价人应在此提供汇款凭证的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在报价文件的正本之中，格式如下。
            （采购人名称）：
鉴于                           （报价人名称）（以下称“报价人”）于      年   月   日参加                 （项目名称）的施工报价，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若报价人在报价有效期内撤销或修改报价文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还报价保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）             。

本保函在报价有效期内或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。

                     担保人名称：                          （盖单位章）

                     法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                     地    址：                                        
                     邮政编码：                                        
                     电    话：                                        
                     传    真：                                        
                                                      年    月    日

注：1、本保函在超出约定的报价有效期之后自动失效，原件不退。

2、如需增加担保有效期，应确保满足本次招标的报价有效期（从报价截止日起计算）。

四、资格审查资料
资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表

（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）报价人的信誉情况表

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


（二）报价人企业组织机构框图

	以框图方式表示。



	说明




（三）近年完成的类似项目情况表

序号：
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工（完工）日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	项目描述
	

	业绩公示的网址
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

 2、本表后应附符合报价人须知附录2和评标办法业绩评分（如有）要求的业绩证明材料复印件，否则业绩不予认定；

3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）报价人的信誉情况表

	项  目
	报价人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	□有    □无

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	□有    □无

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	□有    □无

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	□有    □无

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	□有    □无

	（6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为。
	□有    □无

	（7）近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	□有    □无

	（8）在安徽省交通控股集团有限公司存在放弃中标或放弃履约等不良行为
	□有    □无


注：1.本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）承诺函（承诺函格式见本表后）；

（4）报价人近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其报价或中标资格。

3.以联合体形式报价的，联合体各成员应分别填写编制。

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	技术职称
	
	学 历
	
	拟在本标段工程任职
	

	毕业学校
	    年    月毕业于            学校        专业，学制    年

	经  历

	时 间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：           。
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：            ，担任职位：       。

	备 注
	


注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，每人填一张表。

2、本表后应根据采购文件第二章“报价人须知”的要求在本表后附相关证明材料。

3、如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则报价人应提供该项目采购人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

五、公示信息表
	报价人名称
	

	工程质量
	

	安全目标
	

	工期
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书
	         专业      级建造师

	
	注册编号
	

	
	经历
	

	项目总工
	姓名
	

	
	职称/专业
	

	
	经历
	


注：1、报价人须完整填写本表内容，其中工程质量、安全目标、工期应与报价函一致，报价人业绩、项目经理和项目总工信息应与报价文件的相关表格内容一致。

2、本表应拷入第一个信封U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

承诺函

                        (发包人名称)：

我方参加了      (项目名称)的报价，若我方中标，我方在此承诺：

在发包人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺法定代表人将按照发包人的要求，在签订合同协议书之前，到场参加询标，细化施工保障措施。

我方将严格按响应文件中承诺的设备投入到本项目中，若未经发包人同意，我方擅自更换响应文件中承诺的设备，发包人有权给我方处以10万～50万元/次的违约金，直至终止合同、没收我方的履约担保。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的报价和中标资格，没收我方的报价保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

         年       月       日

七、其它资料（如有）

承包人认为应附的其它资料。
54


