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第 一 卷

第一章  采购公告
黄祁路路基边沟盖板更换工程施工（二次询比）采购公告

采购条件

本采购项目黄祁路路基边沟盖板更换工程施工已由集团公司皖交控财函〔2019〕11号文批复，项目业主为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，采购人为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心。项目已具备采购条件，现对该项目的黄祁路路基边沟盖板更换工程施工进行公开采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

项目概况与采购范围

2.1 招标类别：工程类

2.2 项目名称：黄祁路路基边沟盖板更换工程（二次询价）              

2.3 项目地点：黄祁路           

2.4 建设单位：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心              

2.5 项目概况：黄祁高速公路于2013年12月31日通车，目前部分路基挖方段边沟盖板风化严重，承载力下降，部分盖板破损，影响行车安全和路容美观，需进行更换。

2.6 项目概算： 30万元   

2.7 标段划分： 本采购项目共划分为1个标段 

2.8 计划工期：3个月，计划开工日期2019年8月上旬，计划终止时间为2019年11月，具体日期以合同规定的为准。

2.9 其他：缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：具备独立法人资格和公路养护工程二类甲级资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.2业绩最低要求：近5年（2014年1月1日至今，已交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路养护施工合同，且单项合同金额不小于30万元。

3.3主要人员最低要求：

项目经理：为报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），助理工程师及以上职称，注册二级建造师及以上，自2014年1月1日至今担任过1个高速公路养护施工合同的项目经理。

3.4报价人须具备的业绩、信誉、项目经理等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。

3.5 本次采购不接受联合体投标。

3.6 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。  

3.7 在“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的报价人，不得参加投标。

4. 采购文件的获取

4.1 报名方式：网上报名。
4.2 采购文件及相关资料（图纸等）获取：凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件等相关文件。
4.3 评审办法：   经评审的最低价  。

5. 报价文件的递交及相关事宜

5.1 采购人不组织踏勘现场，报价人可自行对项目现场进行充分考察。

5.2 采购人不组织召开投标预备会。

5.3 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 2019 年  7 月  22 日  15 时 00分，递交地点为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心二楼会议室（黄山市休宁县万安镇关村）

采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

5.5至报价截止时间递交报价文件的报价人不足三家将在开标现场宣布流标，退还所有报价文件。
6. 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布。

7. 联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心           

地    址：黄山市休宁县万安镇关村屯溪西收费站出口（采购人地址）

联 系 人：张玮       

电    话：0559-7816607

安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心                                      
                                            二0一九年七月十五日
第二章  报价人须知
说明：

一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。

 报价人须知

报价人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地  址：黄山市休宁县万安镇屯溪西收费站出口
联系人： 张工  

电  话：0559-7816607

	1.1.4
	采购项目名称
	黄祁路路基边沟盖板更换工程

	1.1.5
	标段建设地点
	黄祁路

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	黄祁高速公路于2013年12月31日通车，目前部分路基挖方段边沟盖板风化严重，承载力下降，部分盖板破损，影响行车安全和路容美观，需进行更换。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 3个  月

计划开工日期： 2019  年 8  月

计划交工日期：  2019 年 11  月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故，安全生产零死亡目标

	1.4.1
	报价人资质条件、能力

和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体采购
	(不接受

	1.4.3
	报价人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	报价人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的报价人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的报价人也不得参与本次采购。


	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	采购预备会
	不召开

	1.10.2
	报价人提出问题的截止时间
	递交采购文件截至之日4天前

	1.10.3
	采购人澄清的时间
	递交采购文件截至之日3天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
报价人如有分包计划，应按第九章“报价文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	报价人要求澄清采购文件
	时间：递交报价文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，报价人应自行下载。

	2.2.3
	报价人确认收到采购文件澄清
	报价人应关注上述网站，及时下载采购文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，报价人应自行下载。

	2.3.2
	报价人确认收到采购文件修改
	报价人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	报价文件密封形式
	(单信封

(双信封

	3.1.1
	构成报价文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	采购为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	((报价人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）），报价人自行下载。

报价人应将已填写完毕的采购工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在报价文件（报价文件）正本包封内一并交回。
(报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	采购方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高采购限价
	□无

(有，最高采购限价：30万元


	3.2.9
	采购的其他要求
	无

	3.3.1
	采购有效期
	自报价人提交报价文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	不要求

	3.4.3
	响应保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还报价保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）报价人在采购过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他报价人串通采购、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等采购不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2014年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	报价人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书（扫描件）；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的业绩完工证明材料（扫描件）；

以上证明材料提供彩色复印件。 

	3.5.5
	项目经理资历证明材料
	项目经理需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；

（3）安全生产考核合格证书；

（4）业绩证明材料；

	3.6.1
	是否允许递交备选采购方案
	不允许

	3.7.4
	报价文件副本份数及其他要求
	报价文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	报价文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	4.1.1
	报价文件的密封和标记
	报价文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；报价文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明报价人名称和所报价项目名称。在信封封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：                        报价文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交报价文件地点
	见“采购公告”

	4.2.3
	是否退还采购文件
	否

	增4.4
	采购人通知延后报价截止时间的时间
	原定采购截止时间3日前

	5.1
	采购时间和地点
	采购文件开标时间：同报价截止时间

采购文件开标地点：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心二楼会议室

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及报价文件进行审查。

	7.1
	确定成交候选人
	本采购项目采用最低价法，即报价文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（经评审，如合格的供应商少于3名，采购人根据合格供应商的报价竞争性决定是否推荐成交候选人，如不推荐，采购人重新进行采购）。

	7.4
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

(不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心党务部

电话：0559-7816600
地址：黄山市休宁县万安镇屯溪西收费站出口

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由报价人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。


附录1   资格审查条件

	施工企业资质等级要求

	具备独立法人资格，具备公路养护工程二类甲资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证； 


附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近5年（2014年1月1日至今，已交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路养护施工，且单项合同金额不小于30万元。


附录3   资格审查条件（主要人员最低要求）

	人  员
	数量
	资  格  要  求

	项目经理
	1
	为报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），助理工程师及以上职称（公路工程及相关专业），注册二级建造师及以上（公路工程专业），自2014年1月1日至今担任过1个高速公路养护施工的项目经理。


注：1、报价人应按报价人须知第3.5.5项及本表要求提供拟委任的项目经理相应证明材料。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.没有在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

5.没有在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

6.近三年内投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。
7.  2014  年度以来，交通运输部或安徽省交通运输厅公布的年度公路施工企业信用评价等级为D级的投标人不得参与本次投标。
8.没有法律法规规定的其他情形。

交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的报价人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的报价人也不得参与本次采购。



报价人须知正文
一、总 则
（一）采购方式
本项目采取直接采购。采购文件仅适用于黄祁路路基边沟盖板更换工程（二次询价）。
（二）合格的报价人

1、合格的报价人必须是有能力按照本采购文件规定的要求提供报价项目设备，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，不接受联合体报价。
2、合格的报价人必须符合采购文件第一部分《公告》第三条规定，且具备独立完成黄祁路路基边沟盖板更换工程（二次询价）。
的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的报价人应遵守中华人民共和国《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）费用承担
报价人应自行承担所有参加非招标方式采购有关的费用。
（四）询价文件的约束力
报价人一旦领取了采购文件并参加本项目询比采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

（五）采购文件构成
（1）采购公告；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单

（6）图纸（如果有）

（7）技术规范

（8）附件

报价人收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与发包人人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，询价人不承担责任。
（六）采购文件的澄清
1、报价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求发包人对采购文件予以澄清。

2、采购文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间3天前以书面形式发给所有购买采购文件的报价人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足3天，相应延长报价截止时间。

3、报价人在收到澄清后，应在报价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该澄清。

三、报价文件

（七）报价文件构成
1、报价函及报价函附录；

2、授权委托书或法定代表人身份证明；

3、已标价工程量清单；

4、资格审查资料； 

5、响应保证金（如果有）； 

6、合同用款估算表（如有）；

7、施工组织设计；

8、项目管理机构；

9、报价人须知前附表规定的其他材料。

（八）报价文件的编制

1、报价文件应按第九章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于发包人的承诺。

2、投标文件应对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出报价。

3、报价文件应用不褪色的材料书写或打印。报价文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求报价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函及对报价文件的澄清和说明应加盖报价人单位章，或由报价人的法定代表人或委托代理人签字。

如果报价文件由委托代理人签署，则报价人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“报价文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由报价人的法定代表人亲自签署报价文件，则报价人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

5、报价文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。报价人应根据报价人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

6、报价文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。报价文件不得采用活页夹装订，否则，发包人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

（九）报价
1、发包人不接受备选的报价方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价文件中报价应包括：完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用以及其他等所有费用。

2、报价相关要求

（1）报价文件编制要求

1.1本工程报价文件报价以工程量清单计价方式进行报价；

1.2本次报价以发包人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（2）报价编制要求

2.1本工程报价以工程量清单计价方式进行报价；

2.2本次报价以发包人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

2.3报价文件工程量清单的单价、合价均用人民币表示。报价单位应按发包人提供的采购文件、图纸、工程量清单、相关的技术资料、施工规范、施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，自主进行报价，但报价文件报价不得低于成本价。

2.4工程量清单必须按照采购文件所提供的格式填写。

（十）报价有效期
报价有效期为报价人提交报价文件截止之日起60天。

四、报价文件的递交

（十一）报价文件的密封和标记
1、报价人应将报价文件书面全部密封；所有报价文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章；
2、密封件格式

(1)按照报价人须知要求格式密封。因标注不清而产生后果的由报价人自负；

(2)如果信封未按第十以款1-2项要求密封和加写标记,将作为无效报价处理,同时采购人对误投或过早启封概不负责。

（十二）报价文件递交截止日期及方式

所有报价文件都必须在采购文件规定的递交截止时间前送达询比地点。

（十三）迟交的报价文件
采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何报价文件。

（十四）报价文件的修改和撤回

报价人在递交报价文件截止时间之前，对所递交的报价文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为报价文件的组成部分，对报价人具有约束力。

五、无效报价条款

（十五）无效报价条款

1、报价人资格不符合采购文件规定或未按采购文件报价人须知前附表内容规定提交资质证件原件的（缺项、漏项均做无效标处理）；

2、报价文件密封不符合采购文件要求的；

3、报价文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性报价；

4、法律、法规规定的其他情况；

（十六）报价废除条款

1、出现影响询价公正的违法、违规行为的；

2、其他经评审小组一致认定应予废标情形的；

3、因重大变故，询比任务取消的；

4、报价超过已公布的控制价上限的。
（十七）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3、与采购人、其他报价人恶意串通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律、法规规定的其他情况。

六、询价

（十八）询价时间和地点

采购人按照公告时间和地点公开询价，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。报价人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该报价人默认询价结果。
（十九）询价程序

1、主持人按下列程序对报价文件进行询价：

(1)宣布询价纪律；

(2)公布在报价文件截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人是否派人到场；

(3)宣布采购人、记录人等有关人员姓名；

(4)按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；

(5)报价文件开标过程中，若采购人发现报价文件出现以下任一情况，经评审小组组长确认并当场宣布为废标：

a.未在报价函上填写报价总价；

b.报价超出采购人公布的投标控制价上限；

(6) 报价人代表、评审小组、记录人等有关人员在询价的记录上签字确认；
(7)询价会议结束。
2、若采购人宣读的内容与报价文件不符时，报价人有权在开标现场提出异议，经评审小组组长当场核查确认之后，可重新宣读其报价文件。若报价人现场未提出异议，则认为报价人已确认采购人宣读的内容。
七、评审

（二十）评审小组

1、评审由采购人依相关要求组建由评审小组负责。评审小组会由采购人熟悉相关业务的代表，或有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组人数由采购人确定。

2、评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或报价人的主要负责人的近亲属；

(2)与报价人有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

(3)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（二十一）评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
（二十二）评标

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
八、合同授予

（二十三）定标方式

　  采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐3名中标候选人。
（二十四）成交通知

采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。
（二十五）签订合同

1、签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评审办法规定对报价进行修正后，若修正后的最终报价小于询价时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

(2)按照评审办法规定对报价进行修正后，若修正后的最终报价大于询价时的报价函文字报价，则签订合同时以询价时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

2、 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照相关规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

3、如果采购人取消了报价人的成交资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织询价。
九、重新询比采购

（二十六）重新询比采购
有下列情形之一的，招标人将重新询比采购：

 1、报价截止时间止，报价人少于3个的；

2、经评审小组评审后否决所有报价的；

3、成交候选人均未与采购人签订合同的；

4、法律规定的其他情形。
十、纪律和监督

（二十七）对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
（二十八）对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
（二十九）对评审小组的纪律要求

评审小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。
（三十）对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

    与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
（三十一）投诉

报价人和其他利害关系人认为本次询比采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
附表一：开封记录表

                           (工程名称)开封记录表

开封时间:      年  月  日   时  分

	序号


	报价人


	密封

情况
	报价（元）
	是否超出控制价上限
	报价人代表

签名



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


记录人：                           监督人：                

        年     月     

附表二：询价函
询价函

项目名称： 

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	报价人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组组长意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书

                    (成交人名称)：

　　你方于         (报价日期)所递交的黄祁路路基边沟盖板更换工程采购文件报价文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　成交价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同。

　　特此通知。

采购人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法
第三章 评审办法（经评审的最低价法）

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	经评审的报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人或确定成交人：
（1）报价低的报价人优先；
（2）被采购项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与报价性评审标准
	（1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．报价函按采购文件规定内容填写；
b. 已标价的报价清单与采购文件规定一致，未进行修改和删减；
c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.报价未超出采购人公布的控制价上限；
e.报价函大写金额报价与报价清单中的汇总价格一致(由四舍五入引起的除外)；

f. 一份报价文件应只有一个报价，没有提交选择性报价；
g.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合采购文件规定；报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合符合询价文件规定。
（4）报价人未以联合体形式报价。

（5）报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。
（6）报价文件未附有采购人不能接受的条件。
（7）权利义务符合采购文件规定：
a．报价人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；
c．报价人未提出不同的验收、计量、支付办法；
d．报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．报价人在报价活动中无欺诈行为；

f．报价人未对合同条款有重要保留。

（8）报价人报名标段、报价标段二者一致。

 (9) 项目实施方案与采购文件规定一致，未进行修改和删减。
（10）报价文件正、副本份数符合采购文件第二章“报价人须知”第3.7.4项规定。 

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）资格要求符合报价人须知资料表附录1规定；

（2）业绩条件符合报价人须知资料表附录2规定；

（3）主要人员要求符合报价人须知资料表附录3规定。
（4）报价人的其他要求符合采购文件规定；


	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.4 
	施工组织设计和主要人员评审标准 
	无 

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	评标价计算
	经评审的报价（评标价）＝修正后的报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）


评审办法正文
1. 评审方法 

本次评标采用经评审的最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，评审小组应按照评审办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人或确定成交人。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 

2.1.3 

2.1.4 施工组织设计和主要人员评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 详细评审标准 

3. 评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会可以要求报价人提交第二章“报价人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其报价。（适用于未进行资格预审的） 

3.1.1 评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其投标。当报价人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审小组依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） 
3.1.2报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审小组应否决其询比。 

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 

3.1.3 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审小组会应否决其询比。 

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高报价限价（如有），评审小组应否决其询比。

3.1.5报价人有以下情形之一的，否决其询比：
（1）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.2详细评审 

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出经评审的投标价（即评标价），并编制价格比较一览表。 

3.2.2 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该报价人以低于成本报价，并否决其询比。

3.3 报价文件的澄清和补正
3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.3.4凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。
3.4 评审结果
3.4.1除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。 
3.4.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告中推荐的成交候选人应当不超过3个，并标明排序。 
评审报告应当载明下列内容： 
（一）采购项目基本情况
（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单
（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、报价性审查） 

3、（最低价法）报价评审情况

4、否决的报价人名单以及否决理由（如有）

5、推荐成交候选人排序
（五）需要说明的其他事项
（六）评审附表。 
1、报价文件开封记录表

2、评审表格

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地   址：安徽省黄山市休宁县万安镇下关村

	2
	1.1.2.6
	监理人：另行通知 

	3
	1.1.4.3
	计划工期：3个月 ，计划合同工期暂定为   2019  年8 月 9 日。

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：缺陷责任期：

□每年末对当年完成的小修养护工程进行年度验收，缺陷责任期自年度验收合格之日起计算    个月

☑自实际交工日期起计算 12 个月

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否。

所有用于永久性工程材料实行“材料准入”。即所有用于永久性工程的承包人自购原材料均应书面上报监理工程师审批，获得监理工程师书面批准并经过业主确认后方可订货。

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	8
	9.2.5
	安全生产费用：安全生产费用为报价控制价上限的2%。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：   1000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： / %签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/ % 

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：  4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：工程全部结束验收合格支付总价90%。

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：不计。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额： 10 %合同价格。

质量保证金百分比：当期计量额的 10 %

质量保证金是否计付利息： 否 

	21
	17.5.1（1）
	承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：  1 份，以及电子文档  1 套

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：

☑不适用

□自实际交工日期起计算       年。

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：投标人自行调查后，由承包人和发包人联名投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	28
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人。

由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：投标人自行调查后，由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：黄山仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.1词语定义

1.1.1 合同

增加1.1.1.10条：本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护施工和计量工程量的依据，实际养护施工和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

本项目涉及设备转场、高速公路通行费等相关费用均包含在相关单价和总价中，不再另行支付。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

本项目发包人是安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心，具体负责养护管理。针对本项目，具体负责养护工程项目的签约和管理。承包人进场后发包人可根据本项目实际特点制定考评办法及考评细则，作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。部分路段的养护维修工程，若有监理人，其职责权限由发包人另行确定。

1.1.6 其他

本项补充：

1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知监理人，没有发包人或发包人委托的监理人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充

合同期内，发包人将根据工程特点，确定具体实施方案，承包人应无条件服从，相应工程量按照本项目工程量清单的单价计价。

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

①承包人应由专职人员负责处理地方关系，当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与各有关部门联系，以求问题解决，由此而发生的费用，由承包人自行承担；如因承包人由于地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷导致发包人承担责任的，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以追偿。追偿部分包括发包人支付的款项及同期银行贷款利息、诉讼仲裁费用、律师代理费用及一切损失。

②承包人应将项目竣（交）工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理责任制，并由专人负责竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

③本工程须在通行的高速公路的特定条件下实施，承包人应采取有效措施保证施工安全、道路运行车辆交通安全，保护环境：

a.承包人应在不干扰公路正常营运的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；养护路段内与其他工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是合同段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

b. 在不中断高速公路正常交通的情况下组织工程施工，承包人应设置符合规范中要求的安全防护设施，不得在行车区内放置障碍物或废弃物，确保交通安全。

c.设置的临时交通安全设施承包人有义务保护。

d. 承包人应文明施工，树立良好的企业形象，同时采取有效措施保护环境，努力减小工程施工对沿线居民和过往车辆造成的不利影响，树立施工企业的良好形象。

e. 承包人应主动做好与相邻或交叉施工单位的施工协调工作，尽量减少干扰并相互支持配合。如因承包人采取的措施不力，影响道路正常安全运营，或影响其他施工单位的正常施工，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

④在工程进行过程中发包人为了保证工程进度有权需要承包人加大机械、人员、材料投入，承包人必须报价发包人要求。以上承包人应尽的一般义务，其费用投标人应在投标报价时予以充分考虑并包含在投标相关细目报价中，工程实施中不单独支付。

4.3 分包

原文细化为：本项目不允许工程转包，不允许非法分包，雇佣农民工等情况须符合本节25.3规定。

4.8保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

（1）承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

（2）承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

（3）为保证农民工工资的有效支付，合同期内每年度末发包人从已审核批复的工程款中暂扣农民工工资清偿保证金万元，在次年春节后支付给承包人。若期间因农民工工资问题引起投诉，发包人有权动用该扣留款予以清理，相关款项直接计入发包人已支付款项。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料如钢材、水泥、等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后确定准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充：

临时用地的使用费和地面附着物、农作物等与之相关的所有拆迁赔偿费用，承包人应自行调查测算，费用计入工程量清单各有关项目单价内，不单独计量。

临时用地使用前，承包人应与当地有关部门或政府履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。

使用临时用地引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理，以及承担由此引起的工期和费用等方面的损失。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

7.1.1中标后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

7.1.2所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的安全责任

第9.2.5项细化为：

（1）在工程实施期间，高速公路必须保持正常运行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.按照现行《公路养护安全作业规程》（JTGH30）要求配置、摆放和管理相关安全设施。

b. 工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。采取交通控制措施之前须报交通安全管理部门批准。

c.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

（2）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、现行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《公路养护安全作业规程》（JTGH30）以及健康与环保卫生方面的法规和规范等具体规定。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责。

安全生产费用按项目专用合同条款数据表中数据编列。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善不得挪作他用。承包人进场后，编制安全生产费用预算，报监理人审核，发包人审批。按照实际工程费用（100章除外）的2%计量支付，如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付。
本款补充第9.2.12项：

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合监理人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应由发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给监理人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到监理人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

15.1 变更的范围和内容

本款补充：

（6）设计方案欠合理或设计文件中存在错、漏、缺部分。

（7）设计与实际自然条件（地质、水文、地形等）不符，无法据实指导施工。

（8）路况变化较大而需要调整处治方案。

（9）合同文件工程量清单与实际情况不符。

（10）采用新工艺、新技术、新材料、新设备，有利于提高养护工程质量、提高养护资金使用效益。

（11）在不降低工程质量标准、不降低使用功能和技术标准的前提下，能减少工程数量或降低工程成本或降低施工工艺难度、不增加相邻工序的工作量及难度，加快施工进度的设计优化。

（12）工程实施期间，由于国家、行业标准、法律法规的变化引起的费用增减，在招标文件中允许的情况下进行的调整。

15.3变更程序

本款补充：工程变更实行变更方案和变更费用的双重管理，坚持“先方案后费用，先审批后实施”原则。

15.3.5变更等级划分：变更等级按照合同子目或新增合同子目增加金额划分，分为一般变更（10万元及以下）、较大变更（10万元至50万元）、重大变更（50万元及以上）。

15.3.6变更审批流程： 

（1）一般变更安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心负责审核与审批。

（2）较大变更由安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心完成初审报集团公司（指安徽省交通控股集团有限公司，下同）养护管理部审批。

（3）重大变更由安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心完成初审经集团公司养护管理部审核后，报集团公司审批。

15.3.7变更实施的程序：

（1）养护施工单位、监理单位、设计单位、发包人任何一方提出变更方案，变更方案应明确变更增减估算金额。

（2）变更方案由参建各方会审确定，并按集团公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》第十六条规定审批后实施。

（3）变更实施中，新增变更单价的申报及审批。

（4）变更实施后，变更实施单位填写变更申报表申报变更费用，发包人签发变更令。

（5）发包人对已签发的变更令进行计量与存档。

15.3.8变更管理的要求：

（1）发包人应组织对工程变更方案应进行方案会审，并填写变更方案会审单，会审单应由设计单位（如果有）、施工单位、监理单位（如果有）、发包人共同签署，明确意见。对于技术复杂的变更方案，发包人应组织设计、施工、监理等单位及有关专家对变更方案进行经济、技术专题论证并形成会议纪要。

（2）较大变更、重大变更的方案由发包人完成审查后，应将审查后方案报集团公司养护管理部审核，重大变更的方案须经集团公司审批。

（3）经审批的工程变更方案会审单是工程变更开始实施的依据。

（4）变更工程实施中新增单价按以下原则确定：

1.原合同工程量清单或类似合同段清单中有相同工程项目单价的，经分析论证后价格合理可直接套用，有相似工程项目单价的，经分析论证后可考虑工程项目的差异并通过适当换算间接采用；

2.新增单价项目不符合上述条件的，依据《安徽省高速公路养护工程定额》及现行有关定额重新编制预算单价。

（5）实施的变更项目经验收合格后，应及时办理变更费用申报工作，变更实施单位应详细填写变更申报表（包括变更原因、变更理由及依据），提供申报表附件资料（包括工程变更申请单、经审批的工程变更方案会审单和变更单价批复资料、工程变更图纸、工程变更数量计算表、工程变更单价计算表、工程变更增减金额计算表、相关测量、试验、照片、会议纪要等原始资料），变更实施单位应在交工验收完成1个月内完成所有变更的申报工作。

（6）营运（养护）管理单位对养护施工单位的变更费用申报进行审核并签发变更令。

15.6暂列金额

暂列金额细化为

本项目的暂列金额： 0万元，按工程量清单金额分别计入对应的投标报价汇总表，暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

17.1计量

17.1.3计量周期

进度付款证书最低限额：工程全部结束验收合格支付总价90%。

17.4.2质量保证金的退还条件：

（1）安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

（2）1年缺陷责任期满； 

（3）养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。
20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时发包人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到监理人签发的开工令前
a.人员：报价书文件所列的人员必须在监理人指定的日期进场。对未经监理人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备、材料试验和质检仪器设备必须按照监理人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照监理人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合报价文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目经理，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；
b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、试验、合同），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；
c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；
d.项目经理无故缺席发包人、总监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；
e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；
f.施工机械设备、材料试验和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；
g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导监理人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行监理指令，或妨碍、干扰监理人正常工作，或不能达到监理人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；
i.施工人员缺30%以上，在监理人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”
（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

原条款文末增加：

（5）在工程实施过程中，发包人、监理人将对承包人所承包工程的进度、质量、安全等进行检查、监督；如果承包人所承包工程的进度、质量、安全等不能达到合同及项目工程管理要求，发包人、监理人将予以警告，并要求承包人采取相关措施；如果承包人不采取措施或采取措施后仍不能达到相关要求，发包人有权将承包人的部分或全部工程交由该项目其他中标候选人来完成，承包人应予以协助和配合，并承担由此增加的费用；对此承包人不得提出异议。

新增第25.1～25.3款：

25.1保护农民工的合法权益

承包人可以直接招用农民工或者将劳务发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报监理人和发包人备案。

承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报监理人和发包人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应具有相应的资格证书。

劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

对招用农民工不签订劳务合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，监理人和发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。

发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并可要求承包人承担 5 万元/次以内的违约金。

25.2 环境保护

所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡、桥下或边坡等位置。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.3安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守发包人、监理人有关安全生产规定。

发包人根据制定的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书

合同协议书

            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已委托            （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程内容：                             
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

4. 承包人项目经理：        。

5. 工程质量符合： 合格   标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人（或监理人）指示开工，工期为                   。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                       年    月    日

附件二：廉政合同
廉政合同

根据 《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                       年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）  承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三：安全生产合同
安全生产合同

为在              （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何法、违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本—式二份，副本   份，合同双方各执正本—份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件四  项目经理委任书

   （承包人全称） 

  （合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）  

  （姓名）  

  （签字）  

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件五

其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人  员
	数量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1
	1.投标人本单位在职人员；

2.持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证（C证）；

3.担任过1个高速公路养护工程施工的专职安全员。

	养护工程师
	1
	1.投标人本单位在职人员；

2.助理工程师及以上职称；

3.大专及以上学历（交通土建类专业）；

4.高速公路养护工作3年及以上；


注：本表人员在合同签订前确定，报价文件无需附相关资料。

第五章  工程量清单

第五章 工程量清单

5.1工程量清单说明
5.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的设计图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则和清单备注说明编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
5.1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、设计图纸、现行相关施工技术规范和清单备注说明等一起阅读和理解。
5.1.3本工程量清单中所列工程数量是根据实际情况，按照设计图纸的数量进行的暂列工程量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按相关规定和约定说明的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由经确定的单价或总额价计算支付额。
5.1.4由于本项目工程细目较多，工程量清单各章仅是参照有关标准范本的相应章次编号的。“技术规范”未对清单细目逐条说明。因此，除招标文件的技术规范外，本项目设计图纸，现行相关施工技术规范均作为招标文件的组成部分。并依照本项目工程量清单细目及相应备注说明以合同单价按实计量。工程量清单中的工程子目的范围与计量等应与备注说明的子目范围，以及招标范本文件的有关计量与支付条款结合起来理解或解释。
5.1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅清单备注说明的有关内容。
5.1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
5.1.7设计图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当设计图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
5.2 投标报价说明
5.2.1 除指定报价（安全生产费）按给定的暂估价填写外，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
5.2.2除非另有约定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检、抽检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润，投标人须知说明和工程量清单备注说明中包含的工作内容费用等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
5.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
5.2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
5.2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
5.2.6工程量清单中各项金额均保留两位小数，以人民币（元）结算。
5．3工程量清单
5.3.l工程有关情况说明
（1）工程地点：
工程地点：安徽省黄山市

（2）其它说明：
a. 本项目实施中可能涉及到保险、环境保护、废弃料外运处置等费用，均视为分摊到有关子目的单价或总额价中，不单独报价。请承包人在报价时予以充分考虑。                                                          
b.承包人在办理工程结算中，应按照路段管理单位的要求开具有效增值税发票。
c.本工程所有施工车辆上路作业必须按高速公路收费政策缴纳过路费,在报价时要充分考虑。
	工程量清单

	第100章  总则

	子目号
	子目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	102-3
	安全生产费
	施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
	总额
	1.00 
	6000.00 
	6000.00 

	小计
	　
	　
	　
	　
	6000.00 

	 第200章   路基

	子目号
	子目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	207-2
	排水沟
	　
	　
	　
	　
	　

	-a
	预制安装c25混凝土盖板
	1、场地清理；                    2、模板制作、安装、拆除；           
4、预制件预制、运输、装卸；                         5、预制件安置
6、原有盖板的拆除及弃运至高速公路外
	m³
	117.6 
	
	

	  -b
	钢筋
	钢筋制作与安装
	kg
	17948.00 
	
	

	小计
	　
	　
	　
	
	

	合计
（100章+200章）
	　
	　
	　
	
	


第 二 卷
第六章  施工技术方案

第六章  黄祁路路基边沟盖板更换工程施工技术方案

一、工程概况

1、项目背景

黄祁高速公路于2013年12月31日通车，目前路基挖方段边沟盖板风化严重，承载力下降，部分盖板破损，影响行车安全和路容美观，需进行更换。

2、目前现状及典型病害

通过调查黄祁高速公路段落如下

	边沟盖板损坏和风化工程量调查一览表
序号
行车方向
桩号
长度（米）
数量（块）
工程量（块/m3）
工程量（m3）
备注
1
上行
K9+250
30
60
0.042
2.5 
　
2
上行
K9+350
60
120
0.042
5.0 
　
3
上行
K9+800
55
110
0.042
4.6 
　
4
上行
K21+900
40
80
0.042
3.4 
　
5
上行
K35+600
50
100
0.042
4.2 
　
6
上行
K37+800
60
120
0.042
5.0 
　
7
上行
K48+900
75
150
0.042
6.3 
　
8
上行
K54+700
75
150
0.042
6.3 
　
9
上行
K57+100
80
160
0.042
6.7 
　
10
上行
K57+500
50
100
0.042
4.2 
　
11
上行
K59+200
60
120
0.042
5.0 
　
12
上行
K59+250
80
160
0.042
6.7 
　
13
上行
K59+700
150
300
0.042
12.6 
　
14
上行
K61+100
70
140
0.042
5.9 
　
15
上行
K63+750
40
80
0.042
3.4 
　
16
上行
K64+780
40
80
0.042
3.4 
　
17
上行
K67+160
20
40
0.042
1.7 
　
18
上行
K68+200
20
40
0.042
1.7 
　
19
上行
K68+900
20
40
0.042
1.7 
　
20
上行
K69+000
40
80
0.042
3.4 
　
21
上行
K83+030
10
20
0.042
0.8 
　
22
上行
K94+600
20
40
0.042
1.7 
　
23
下行
K91+270
40
80
0.042
3.4 
　
24
下行
K89+200
20
40
0.042
1.7 
　
25
下行
K81+700
40
80
0.042
3.4 
　
26
下行
K69+800
50
100
0.042
4.2 
　
27
下行
K67+400
20
40
0.042
1.7 
　
28
下行
K66+350
80
160
0.042
6.7 
　
29
下行
K65+600
100
200
0.042
8.4 
　
30
下行
K61+980
40
80
0.042
3.4 
　
31
下行
K57+160
60
120
0.042
5.0 
　
32
下行
K57+050
50
100
0.042
4.2 
　
33
下行
K46+550
50
100
0.042
4.2 
　
34
下行
K45+450
55
110
0.042
4.6 
　
35
下行
K45+300
45
90
0.042
3.8 
　
36
下行
K44+150
55
110
0.042
4.6 
　
37
下行
K41+150
40
80
0.042
3.4 
　
38
下行
K35+600
60
120
0.042
5.0 
　
39
下行
K31+350
50
100
0.042
4.2 
　
40
下行
K31+100
65
130
0.042
5.5 
　
41
下行
K8+700
30
60
0.042
2.5 
　
　
　
　
2095
4190
　
176.0 
　



3、项目实施工期安排及时间节点

拟定施工工期：2019年8月中旬-10月中旬
3.1、施工准备工作：2019年8月16日～8月17日，人员设备调配进场及原材料选定进场。

3.2、预制C25混凝土盖板及养生：2019年8月18日～9月15日。

3.3、破损和风化盖板的清理，盖板安装：2019年9月15日～10月12日。

3.4、检查资料及交工验收：2019年10月13日～10月15日。

二、实施方案制定

1、方案制定原则及依据

1、方案制定原则：在确保盖板质量的情况下，拟采取最有效的措施，完成边沟盖板更换工程。

2、方案制定依据：

2.1、《公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2017)》

2.2、《公路路基施工技术规范（JTG F10-2006）》

2.3、《公路养护技术规范（JTG H10-2009）》

2.4、建设期盖板施工图。

三、施工工艺流程及施工方案
1、总体施工工艺流程



      







 

2、施工方案

2.1 准备工作

对黄祁路段调查整理，根据现场情况拟定施工顺序、工期安排、材料准备、机具进场。

2.2 预制盖板

每块预制盖板尺寸78*50*12cm，每块盖板c25砼0.042m3，并每块盖板布置5跟直径14钢筋，4根直径8钢筋，详见附后图纸。
2.2.1支模、钢筋加工与安装

所有模板其平整度及强度均需满足设计要求，在每次使用前将模板表面用软布清理干净，并按要求进行涂涂刷脱模剂。模板安装时保证模板大面积平整、棱线平顺垂直、尺寸位置准确，支撑稳定、在浇注过程中不跑模、不变形。

钢筋按设计图纸要求的规格、型号分批加工。钢筋骨架按设计要求进行正确绑扎，并在模内准确定位，保证钢筋保护层厚度。

2.2.2 浇筑C25混凝土

   2.2.2.1 混凝土的拌和与浇注

   根据现场砂、石料的实测含水量确定施工配合比，计算配料单、制成木牌悬挂工地，不得随意变动所确定的配合比。混凝土配置采用拌合站拌和。随时检查混凝土的塌落度。在混凝土浇注前，清除模内泥灰杂物后水平分层浇筑，用插入式振捣棒仔细振捣，保证混凝土不下沉、混凝土不冒气泡、表面有水泥浆出现，确保混凝土内实外光。

2.2.2.2 混凝土浇筑完毕至拆模前的养护

1、盖板砼浇筑完毕后应立即养生。

2、覆盖洒水湿养生

使用麻袋、草袋等覆盖物养生，应及时洒水，保证覆盖物底部在养生期间始终处于潮湿状态，并由此确定每天洒水遍数。

3、养生时间

一般养生天数宜为14-21d，不应少于14d。
2.2.2.3 混凝土拆模过程与拆模后养护

1、混凝土拆模时的强度应达到2.5Mp，拆模过程保证各面砼湿润。

2、自然养护结束后，待构件芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均不大于15℃时方可拆模。

3、混凝土的拆模除需考虑拆模时的混凝土强度外，还应考虑到拆模时的混凝土温度不能过高，以免混凝土接触空气时降温过快而开裂。
4、混凝土拆模后，应迅速采取切实措施对新暴露混凝土进行养护。 

2.2.2.4混凝土外观质量控制

为尽量减少混凝土麻面、表面气泡等影响外观的因素，施工时将采取以下措施。

1、混凝土在施工前应多试拌、试验，选择合适的混凝土配合比。

2、检验计量系统是否准确，搅拌要充分、均匀，确保混凝土具有良好的和易性。合理选择混凝土原材料，材料必须符合设计、规范要求，确保在浇注过程中不离析泌水、不干结。

3、混凝土振捣要均匀，严格执行振捣工艺，不欠振、不漏振、不过振。严格控制每一层的浇注厚度，杜绝集中下料致使混凝土堆集在一处，造成漏振等后果。

4、对于拆模后砼表面的蜂窝、麻面等现象，应及时进行合理的修补处理。

工程验收检测内容及相关标准

1、 一般要求

(1) 混凝土材料符合规范要求，并附有相关的合格证明。

(2) 施工符合规范要求。

(3) 混凝土拌合和运输应符合规范要求。

(4) 混凝土浇筑后应及时进行养生。

2、实测项目见下表。

  混凝土盖板实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按附录D检查

	2
	断面尺寸(mm)
	不小于设计
	尺量：抽查30%的板，每板检查2个断面

	3
	相邻板最大高差(mm)
	≤10
	尺量：抽查20%的板，测相邻板高差最大处


3、外观鉴定

表面无蜂窝、麻面等现象。

附件：预制盖板断面图

第 三 卷
第七章  技术规范
A. 公路工程标准施工招标文件技术规范(见《公路工程标准施工招标文件》（2018年）

B. 项目专用技术规范
说明：技术规范由《公路工程标准施工招标文件》（2018年）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由投标人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，投标人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

100章 总  则
第101 节  通则
101.01  范围
删除原文，修改为：“黄祁路路基边沟盖板更换工程的施工及管理。”

101.04  标准与规范
4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；
b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；
c.中华人民共和国交通部行业标准；
d.中华人民共和国国家标准；
e.其他标准与规范；
当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”
文末新增第5、6、7款：
5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。
6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。
7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。
101.05  承包人的施工机械
2.（5）文末增加：
发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。
101.08税金和保险
1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。
2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。
3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
101.11  计量与支付
1.计量
删除原文，改为：
本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。
第102节  工程管理
102.13  安全保护与事故报告
文末新增第6—9条款：
承包人除应遵守《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线》、《公路工程施工安全技术规程》及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和发包人员的生命、健康及安全。
安全员
在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。
施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴规范要求反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。
承包人在安排和组织施工时，应尽量减少施工对道路通行车辆的影响。为此，承包人应采取适当的施工和交通组织方案，以保障施工期间道路的正常通行，并服从发包人和交警、路政等部门的管理。并积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。
102.14  计量与支付
1.计量
安全生产费应当用于安全教育培训、安全生产管理、施工安全防护用品购置、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪做他用。承包人应将各类安全措施和投入情况整理成档，并作为养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收。安全生产经费的使用和管理，按国家相关规定实施。安全生产经费的计量应提供相关资料，以实际完成工程费用（100章除外）的2%计量。如在此基础上，若因实际安全生产工作需要，发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各子目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

 安全生产费用按工程实际发生经发包人验收合格后的工程费用的2%进行支付（不含第100章费用），承包人必须按照合同规定办理完成保险后才可进行安全生产费用的计量支付。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	102-3
	安全生产费
	总额


第103节  临时工程与设施

103.04  临时占地

删除原文，改为：

1. 临时占地范围包括承包人办公和生活用地、保管仓库与料场、弃渣场等。所有临时占地均由承包人自行租用，并办理相关手续及支付其费用。

2．临时占地退还前，承包人应按相关规定要求及租用时签订的协议进行恢复，且须满足环保等要求。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到相关标准的，发包人、监理人（若有）可委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应支付给承包人的任何款项内扣除。如因使用临时占地而引发地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调并支付赔偿费用，以及承担由此引起的责任和费用等方面的损失。

103.06计量与支付

删除原文，改为：
 1.计量

本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通信设施的修建与拆除等临时工程所有费用，其费用包含在相关子目综合单价中，不另行支付。
第104节  承包人驻地建设
104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置在养护高速公路合理范围内，能够满足正常养护施工的需要。

104.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区。

2.承包人项目部应配备数码相机等必要办公设备。

3.承包人应绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好项目部区域内临时雨水、污水排放，防止污染环境。

104.03其它建设

1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。

104.04计量与支付

 本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目中。

第207节  坡面排水

207.01　范围

本节工作为坡面排水和路界内地表水排除，包括排水沟等结构物的施工及有关的作业。

207.02　材料

所需材料混凝土采用商品混凝土，并符合图纸要求和规范规定。

207.03　一般要求

1. 排水沟施工应遵守图纸要求和本规范的规定。
2. 排水沟边坡必须平整、稳定，严禁贴坡。纵坡应按图纸施工，沟底平整，排水畅通，无阻水现象，并应按图纸所示将水引入排水系统。

 3. 排水的位置、断面、尺寸、坡度、高程均应符合图纸要求并经监理人验收合格。
4. 承包人应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)的要求加强水泥混泥土养生管理。

207.04　施工要求

1.排水沟施工要求

(1)排水沟的线形要求平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜做成弧形，其半径应符合图纸要求。

(2)排水沟的出水口，应按图纸地求将水流引出路基或引入排水系统。

2.盖板预制和安装施工要求

2.1 准备工作

对黄祁路段调查整理，根据现场情况拟定施工顺序、工期安排、材料准备、机具进场。

2.2 预制盖板

每块预制盖板尺寸78*50*12cm，每块盖板c25砼0.042m3，并每块盖板布置5跟直径14钢筋，4根直径8钢筋，详见附后图纸。
2.2.1支模、钢筋加工与安装

所有模板其平整度及强度均需满足设计要求，在每次使用前将模板表面用软布清理干净，并按要求进行涂涂刷脱模剂。模板安装时保证模板大面积平整、棱线平顺垂直、尺寸位置准确，支撑稳定、在浇注过程中不跑模、不变形。

钢筋按设计图纸要求的规格、型号分批加工。钢筋骨架按设计要求进行正确绑扎，并在模内准确定位，保证钢筋保护层厚度。

2.2.2 浇筑C25混凝土

    2.2.2.1 混凝土的拌和与浇注

   在混凝土浇注前，清除模内泥灰杂物后水平分层浇筑，用插入式振捣棒仔细振捣，保证混凝土不下沉、混凝土不冒气泡、表面有水泥浆出现，确保混凝土内实外光。

2.2.2.2 混凝土浇筑完毕至拆模前的养护

1、盖板砼浇筑完毕后应立即养生。

2、覆盖洒水湿养生

使用麻袋、草袋等覆盖物养生，应及时洒水，保证覆盖物底部在养生期间始终处于潮湿状态，并由此确定每天洒水遍数。

3、养生时间

一般养生天数宜为14-21d，不应少于14d。
2.2.2.3 混凝土拆模过程与拆模后养护

1、混凝土拆模时的强度应达到2.5Mp，拆模过程保证各面砼湿润。

2、自然养护结束后，待构件芯部混凝土与表层混凝土之间的温差、表层混凝土与环境之间的温差均不大于15℃时方可拆模。

3、混凝土的拆模除需考虑拆模时的混凝土强度外，还应考虑到拆模时的混凝土温度不能过高，以免混凝土接触空气时降温过快而开裂。
4、混凝土拆模后，应迅速采取切实措施对新暴露混凝土进行养护。 

2.2.2.4混凝土外观质量控制

为尽量减少混凝土麻面、表面气泡等影响外观的因素，施工时将采取以下措施。

1、混凝土在施工前应多试拌、试验，选择合适的混凝土配合比。

2、检验计量系统是否准确，搅拌要充分、均匀，确保混凝土具有良好的和易性。合理选择混凝土原材料，材料必须符合设计、规范要求，确保在浇注过程中不离析泌水、不干结。

3、混凝土振捣要均匀，严格执行振捣工艺，不欠振、不漏振、不过振。严格控制每一层的浇注厚度，杜绝集中下料致使混凝土堆集在一处，造成漏振等后果。

4、对于拆模后砼表面的蜂窝、麻面等现象，应及时进行合理的修补处理。

207.05  质量检验

1、 一般要求

(1) 混凝土材料符合规范要求，并附有相关的合格证明。

(2) 施工符合规范要求。

(3) 混凝土拌合和运输应符合规范要求。

(4) 混凝土浇筑后应及时进行养生。

2、实测项目见下表。

  混凝土盖板实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（MPa）
	在合格标准内
	按附录D检查

	2
	断面尺寸(mm)
	不小于设计
	尺量：抽查30%的板，每板检查2个断面

	3
	相邻板最大高差(mm)
	≤10
	尺量：抽查20%的板，测相邻板高差最大处


3、外观鉴定

表面无蜂窝、麻面等现象。

207.06  计量与支付

1.计量

（1）预制安装混凝土盖板以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，按立方米为单位进行计量。工作内容：场地清理；模板制作、安装、拆除；           预制件预制、运输、装卸；预制件安置；原有盖板的拆除及弃运至高速公路外。

（2）钢筋以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，按实际完成并经验收的数量，按kg为单位进行计量。工作内容：钢筋制作与安装。

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	207-2
	排水沟
	

	-a
	预制安装混凝土盖板
	m3　

	 -b
	钢筋
	kg
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第八章                       工程
报  价  文  件（格式）

报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

报价人主要信息摘录表

报价人名称：                                

	序号
	详细信息
	证明材料所在页码

	1
	注册地址
	
	P  页

	2
	法定代表人姓名
	
	成立时间
	
	

	3
	企业性质
	
	注册资本
	
	

	4
	企业资质等级
	
	P  页

	5
	上级主管单位
	
	P  页

	6
	基本账户开户银行
	
	P  页

	7
	安全生产许可证编号
	
	P  页

	8
	拟投入主要人员信息

	
	项目经理
	姓名
	
	P   ～  页

	
	
	注册建造师级别、专业及证书编号
	
	

	
	
	安全生产考核合格证书编号
	
	

	
	
	个人业绩
	
	

	9
	投标人承担过的业绩

	
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	主要工作内容
	合同签订时间
	（计划）完工时间
	证明材料所在页码

	
	1
	
	
	
	
	
	P   ～  页


目     录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、资格审查资料

                      六、公示信息表
七、其他材料

一、报价函及报价函附录

(一)报 价 函

                        (发包人名称)：

1．我方已仔细研究      (项目名称)采购文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）                 元（￥         ）的总报价，工期    个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合：工程交工验收的质量评定达到    标准，竣工验收的质量评定达到    标准。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

报 价 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：                                      

网址：                                     
电话：                                      

传真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日
(二) 报价函附录
	序号
	事    项
	合同条款
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算  1 年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	  1000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	   5  %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	   / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   / %签约合同价
	

	6
	价格指数的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	  / %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	主要材料、设备单据所列费用的0 %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	工程全部结束初步验收合格支付总价90%。
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	不计
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	 10 %合同价格
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	□自实际交工日期起计算   年

☑不适用
	


报价人：               （盖单位章）               

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

注：报价人仅须在投标函附录上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一) 法定代表人身份证明
报价人名称：                             

单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        
系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                          报价人：                 (盖单位章)

                                         年      月    日           

注：
1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。

(二) 授权委托书
本人         （姓名）系             （报价人名称）的法定代表人，现委    

托         （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买         （项目名称）采购文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期截止日。   

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
报  价  人：  （全称）（盖单位章）     
法定代表人：        （签名）          
身份证号码：                          
委托代理人：         （签名）         

身份证号码：                          
日      期：         年      月     日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
三、已标价工程量清单
报价人应按照第四章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、及工程量清单各项表格。
四、施工组织设计
1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

⑴总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

⑵施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

    ⑶施工进度计划和各阶段进度的保证措施； 

 ⑷各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；
⑸安全文明施工及环境保护措施；
⑹项目管理班子的人员配备及管理经验；
⑺劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑻关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

⑼项目管理机构配备情况：
      ①项目管理机构配备情况表；
      ② 项目经理简历表；
③项目管理机构配备情况辅助说明资料。

五、资格审查资料
资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表
（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）拟委任的项目经理资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	（须部门负责人及以上）
	电 话
	（须工商注册地固定电话）

	
	传  真
	（须工商注册地传真）
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业性质
	
	股东出资比例
	
	上级主管单位
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章) 、报价人企业简历。
(二)报价人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附近5年（2014年1月1日至今）符合报价人须知附录3要求的业绩证明材料复印件，相关要求见报价人须知前附表第3.5.3项的规定；

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承。

（四） 拟委任的项目经理资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	_____年～_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备     注
	


注：本表后项目经理的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理相关业绩证明材料（发包人或交通行政主管部门或质量监督机构出具）复印件。身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件；建造师证应附有标明建造师级别、姓名、专业、证书号和注册号、发证机关的相关页面复印件；安全生产考核合格证应附有姓名、证书号和类别、发证机关和有效期的相关页面复印。

六、公示信息表
	报价人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、采购人将对成交候选人的此表信息进行公示，报价人须完整填写相应信息。

2、本表应和报价人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

3、本表填写内容应与报价文件其他相关表格一致。

七、其他材料

施工准备





预制C25混凝土盖板





破损和风化盖板清理








盖板安装








资料整理、验收、交工
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