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第 一 卷

第一章  采购公告

黄山中心高速公路桥涵维修加固工程施工询比采购公告

1.采购条件

本采购项目黄山中心高速公路桥涵维修加固工程已由集团公司皖交控财函〔2019〕11号文批复，项目业主为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，采购人为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心。项目已具备采购条件，现对该项目的黄山中心高速公路桥涵维修加固工程施工进行公开采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

2.项目概况与采购范围

2.1 招标类别：工程类

2.2 项目名称：黄山中心高速公路桥涵维修加固工程            

2.3 项目地点：黄祁路、汤屯路、黄塔（桃）路         

2.4 建设单位：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心              

2.5 项目概况：1、黄祁路K88+598石壁下2号分离立交桥L0桥台右侧侧墙存在斜向裂缝，裂缝长度2.7m，最大裂缝宽度7mm，裂缝上宽下窄;该桥左侧侧墙裂缝长度3.35m，最大裂缝宽度1mm,主裂缝沿两侧均发展出次裂缝；台身前墙有一水平贯穿裂缝，最大宽度4mm，沿主裂缝上下两侧分布3 条次裂缝，需进行维修加固治理;2、黄塔桃路K1376+125盖板涵维修加固工程施工图设计：该涵身有向左侧滑动趋势，在距涵洞出口6.5m 处涵身出现较大裂缝，涵顶碎石填料受雨水侵蚀从盖板间掉落，需进行维修加固治理：3、汤屯路横江大桥12号桥墩是过渡墩，该桥墩盖梁中部存在3 条斜向裂缝，最大长度1.6m，最大宽度0.32mm，裂缝贯穿整个侧面且延伸至顶部，其中一条抹缝后又重新开裂，盖梁右侧也存在3 条裂缝，最大长度1m，最大宽度0.1mm，需对此桥梁12号桥墩进行维修加固治理。

2.6 项目概算： 33万元   

2.7 标段划分： 本采购项目共划分为1个标段 

2.8 计划工期：3个月，计划开工日期2019年8月中旬，计划终止时间为2019年11月，具体日期以合同规定的为准。

2.9 其他：缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：具备独立法人资格和公路养护工程二类甲级资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.2业绩最低要求：近5年（2014年1月1日至今，已交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路桥梁(或者涵洞)维修专项养护施工合同，且单项合同金额不小于15万元。

3.3主要人员最低要求：

项目经理：为报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），助理工程师及以上职称，注册二级建造师及以上，自2014年1月1日至今担任过1个高速公路桥梁(或者涵洞)养护施工合同的项目经理。

3.4报价人须具备的业绩、信誉、项目经理等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。

3.5 本次采购不接受联合体投标。

3.6 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。  

3.7 在“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的报价人，不得参加投标。

4. 采购文件的获取

4.1 报名方式：网上报名。
4.2 采购文件及相关资料（图纸等）获取：凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件等相关文件。
4.3 评审办法：   经评审的最低价  。详见本公告附件《评标办法》

5. 报价文件的递交及相关事宜

5.1 采购人不组织踏勘现场，报价人可自行对项目现场进行充分考察。

5.2 采购人不组织召开投标预备会。

5.3 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 2019 年  7 月  22 日  15 时 00分，递交地点为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心二楼会议室（黄山市休宁县万安镇关村）

采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

5.5至报价截止时间递交报价文件的报价人不足三家将在开标现场宣布流标，退还所有报价文件。
6. 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布。

7. 联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心           

地    址：黄山市休宁县万安镇关村屯溪西收费站出口（采购人地址）

联 系 人：张玮       

电    话：0559-7816607

安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心                                          
                                            二0一九年七月十六日
第二章  报价人须知

第二章  报价人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地  址：黄山市休宁县万安镇屯溪西收费站出口
联系人： 张工  

电  话：0559-7816607

	1.1.4
	采购项目名称
	黄山中心高速公路桥涵维修加固工程

	1.1.5
	标段建设地点
	黄山市

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	黄祁高速公路于2013年12月31日通车，目前部分路基挖方段边沟盖板风化严重，承载力下降，部分盖板破损，影响行车安全和路容美观，需进行更换。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 3个  月

计划开工日期： 2019  年 8  月

计划交工日期：  2019 年 11  月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故，安全生产零死亡目标

	1.4.1
	报价人资质条件、能力

和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体采购
	(不接受

	1.4.3
	报价人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	报价人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的报价人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的报价人也不得参与本次采购。


	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	采购预备会
	不召开

	1.10.2
	报价人提出问题的截止时间
	递交采购文件截至之日4天前

	1.10.3
	采购人澄清的时间
	递交采购文件截至之日3天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
报价人如有分包计划，应按第九章“报价文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	报价人要求澄清采购文件
	时间：递交报价文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，报价人应自行下载。

	2.2.3
	报价人确认收到采购文件澄清
	报价人应关注上述网站，及时下载采购文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，报价人应自行下载。

	2.3.2
	报价人确认收到采购文件修改
	报价人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	报价文件密封形式
	(单信封

(双信封

	3.1.1
	构成报价文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	采购为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	((报价人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）），报价人自行下载。

报价人应将已填写完毕的采购工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在报价文件（报价文件）正本包封内一并交回。
(报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	采购方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高采购限价
	□无

(有，最高采购限价：33万元


	3.2.9
	采购的其他要求
	无

	3.3.1
	采购有效期
	自报价人提交报价文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	不要求

	3.4.3
	响应保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还报价保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）报价人在采购过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他报价人串通采购、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等采购不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2014年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	报价人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书（扫描件）；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的业绩完工证明材料（扫描件）；

以上证明材料提供彩色复印件。 

	3.5.5
	项目经理资历证明材料
	项目经理需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；

（3）安全生产考核合格证书；

（4）业绩证明材料；

	3.6.1
	是否允许递交备选采购方案
	不允许

	3.7.4
	报价文件副本份数及其他要求
	报价文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	报价文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	4.1.1
	报价文件的密封和标记
	报价文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；报价文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明报价人名称和所报价项目名称。在信封封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：                        报价文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交报价文件地点
	见“采购公告”

	4.2.3
	是否退还采购文件
	否

	增4.4
	采购人通知延后报价截止时间的时间
	原定采购截止时间3日前

	5.1
	采购时间和地点
	采购文件开标时间：同报价截止时间

采购文件开标地点：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心二楼会议室

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及报价文件进行审查。

	7.1
	确定成交候选人
	本采购项目采用最低价法，即报价文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（经评审，如合格的供应商少于3名，采购人根据合格供应商的报价竞争性决定是否推荐成交候选人，如不推荐，采购人重新进行采购）。

	7.4
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

(不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心党务部

电话：0559-7816600
地址：黄山市休宁县万安镇屯溪西收费站出口

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由报价人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。


附录1   资格审查条件

	施工企业资质等级要求

	具备独立法人资格，具备公路养护工程二类甲资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证； 


附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近5年（2014年1月1日至今，已交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路桥梁(或者涵洞)维修专项养护施工合同，且单项合同金额不小于15万元。


附录3   资格审查条件（主要人员最低要求）

	人  员
	数量
	资  格  要  求

	项目经理
	1
	为报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），工程师及以上职称（公路工程及相关专业），注册二级建造师及以上（公路工程专业），自2014年1月1日至今担任过1个高速公路桥梁(或者涵洞)养护施工的项目经理。


附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.没有在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

5.没有在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

6.近三年内投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。
7.  2014  年度以来，交通运输部或安徽省交通运输厅公布的年度公路施工企业信用评价等级为D级的投标人不得参与本次投标。
8.没有法律法规规定的其他情形。

交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的报价人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的报价人也不得参与本次采购。



报价人须知正文

一、总 则
（一）采购方式
本项目采取直接采购。采购文件仅适用于黄山中心高速公路桥涵维修加固工程。
（二）合格的报价人

1、合格的报价人必须是有能力按照本采购文件规定的要求提供报价项目设备，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，不接受联合体报价。
2、合格的报价人必须符合采购文件第一部分《邀请书》第三条规定，且具备独立完成黄山中心高速公路桥涵维修加固工程。
的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的报价人应遵守中华人民共和国《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）费用承担
报价人应自行承担所有参加非招标方式采购有关的费用。
（四）询价文件的约束力
报价人一旦领取了采购文件并参加本项目询比采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

（五）采购文件构成
（1）采购邀请书；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单

（6）图纸（如果有）

（7）技术规范

（8）附件

报价人收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与发包人人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，询价人不承担责任。
（六）采购文件的澄清
1、报价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求发包人对采购文件予以澄清。

2、采购文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间3天前以书面形式发给所有购买采购文件的报价人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足3天，相应延长报价截止时间。

3、报价人在收到澄清后，应在报价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该澄清。

三、报价文件

（七）报价文件构成
1、报价函及报价函附录；

2、授权委托书或法定代表人身份证明；

3、已标价工程量清单；

4、资格审查资料； 

5、报价保证金（如果有）； 

6、合同用款估算表（如有）；

7、施工组织设计；

8、项目管理机构；

9、报价人须知前附表规定的其他材料。

（八）报价文件的编制

1、报价文件应按第九章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于发包人的承诺。

2、投标文件应对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3、报价文件应用不褪色的材料书写或打印。报价文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求报价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函及对报价文件的澄清和说明应加盖报价人单位章，或由报价人的法定代表人或委托代理人签字。

如果报价文件由委托代理人签署，则报价人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“报价文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由报价人的法定代表人亲自签署报价文件，则报价人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

5、报价文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。报价人应根据报价人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

6、报价文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。报价文件不得采用活页夹装订，否则，发包人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

（九）报价
1、发包人不接受备选的报价方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价文件中报价应包括：完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用以及其他等所有费用。

2、报价相关要求

（1）报价文件编制要求

1.1本工程报价文件报价以工程量清单计价方式进行报价；

1.2本次报价以发包人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

（2）报价编制要求

2.1本工程报价以工程量清单计价方式进行报价；

2.2本次报价以发包人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；

2.3报价文件工程量清单的单价、合价均用人民币表示。报价单位应按发包人提供的采购文件、图纸、工程量清单、相关的技术资料、施工规范、施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，自主进行报价，但报价文件报价不得低于成本价。

2.4工程量清单必须按照采购文件所提供的格式填写。

（十）报价有效期
报价有效期为报价人提交报价文件截止之日起60天。

四、报价文件的递交

（十一）报价文件的密封和标记
1、报价人应将报价文件书面全部密封；所有报价文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章；
2、密封件格式

(1)按照报价人须知要求格式密封。因标注不清而产生后果的由报价人自负；

(2)如果信封未按第十以款1-2项要求密封和加写标记,将作为无效报价处理,同时采购人对误投或过早启封概不负责。

（十二）报价文件递交截止日期及方式

所有报价文件都必须在采购文件规定的递交截止时间前送达询比地点。

（十三）迟交的报价文件
采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何报价文件。

（十四）报价文件的修改和撤回

报价人在递交报价文件截止时间之前，对所递交的报价文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为报价文件的组成部分，对报价人具有约束力。

五、无效报价条款

（十五）无效报价条款

1、报价人资格不符合采购文件规定或未按采购文件报价人须知前附表内容规定提交资质证件原件的（缺项、漏项均做无效标处理）；

2、报价文件密封不符合采购文件要求的；

3、报价文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；

4、法律、法规规定的其他情况；

（十六）报价废除条款

1、出现影响询价公正的违法、违规行为的；

2、其他经评审小组一致认定应予废标情形的；

3、因重大变故，询比任务取消的；

4、报价超过已公布的控制价上限的。
（十七）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3、与采购人、其他报价人恶意串通的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律、法规规定的其他情况。

六、询价

（十八）询价时间和地点

采购人按照邀请书时间和地点公开询价，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。报价人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该报价人默认询价结果。
（十九）询价程序

1、主持人按下列程序对报价文件进行询价：

(1)宣布询价纪律；

(2)公布在报价文件截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人是否派人到场；

(3)宣布采购人、记录人等有关人员姓名；

(4)按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；

(5)报价文件开标过程中，若采购人发现报价文件出现以下任一情况，经评审小组组长确认并当场宣布为废标：

a.未在报价函上填写报价总价；

b.报价超出采购人公布的投标控制价上限；

(6) 报价人代表、评审小组、记录人等有关人员在询价的记录上签字确认；
(7)询价会议结束。
2、若采购人宣读的内容与报价文件不符时，报价人有权在开标现场提出异议，经评审小组组长当场核查确认之后，可重新宣读其报价文件。若报价人现场未提出异议，则认为报价人已确认采购人宣读的内容。
七、评审

（二十）评审小组

1、评审由采购人依相关要求组建由评审小组负责。评审小组会由采购人熟悉相关业务的代表，或有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组人数由采购人确定。

2、评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或报价人的主要负责人的近亲属；

(2)与报价人有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

(3)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（二十一）评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
（二十二）评标

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
八、合同授予

（二十三）定标方式

　  采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐3名中标候选人。
（二十四）成交通知

采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。
（二十五）签订合同

1、签约合同价的确定原则如下：

(1)按照评审办法规定对报价进行修正后，若修正后的最终报价小于询价时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

(2)按照评审办法规定对报价进行修正后，若修正后的最终报价大于询价时的报价函文字报价，则签订合同时以询价时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

2、 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照相关规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

3、如果采购人取消了报价人的成交资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织询价。
九、重新询比采购

（二十六）重新询比采购
有下列情形之一的，招标人将重新询比采购：

 1、报价截止时间止，报价人少于3个的；

2、经评审小组评审后否决所有报价的；

3、成交候选人均未与采购人签订合同的；

4、法律规定的其他情形。
十、纪律和监督

（二十七）对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
（二十八）对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
（二十九）对评审小组的纪律要求

评审小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。
（三十）对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

    与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
（三十一）投诉

报价人和其他利害关系人认为本次询比采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
附表一：开封记录表

                           (工程名称)开封记录表

开封时间:      年  月  日   时  分

	序号


	报价人


	密封

情况
	报价（元）
	是否超出控制价上限
	报价人代表

签名



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


记录人：                           监督人：                

        年     月     

附表二：询价函
询价函

项目名称： 

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	报价人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组组长意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书

                    (成交人名称)：

　　你方于         (报价日期)所递交的                  采购文件报价文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　成交价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同。

　　特此通知。

采购人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法
第三章 评审办法（经评审的最低价法）

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	经评审的报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人或确定成交人：
（1）报价低的报价人优先；
（2）被采购项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．报价函按采购文件规定内容填写；
b. 已标价的报价清单与采购文件规定一致，未进行修改和删减；
c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.报价未超出采购人公布的控制价上限；
e.报价函大写金额报价与报价清单中的汇总价格一致(由四舍五入引起的除外)；

f. 一份报价文件应只有一个报价，没有提交选择性报价；
g.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合采购文件规定；报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合符合询价文件规定。
（4）报价人未以联合体形式报价。

（5）报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。
（6）报价文件未附有采购人不能接受的条件。
（7）权利义务符合采购文件规定：
a．报价人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；
c．报价人未提出不同的验收、计量、支付办法；
d．报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．报价人在报价活动中无欺诈行为；

f．报价人未对合同条款有重要保留。

（8）报价人报名标段、报价标段二者一致。

 (9) 项目实施方案与采购文件规定一致，未进行修改和删减。
（10）报价文件正、副本份数符合采购文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）资格要求符合报价人须知资料表附录1规定；

（2）业绩条件符合报价人须知资料表附录2规定；

（3）主要人员要求符合报价人须知资料表附录3规定。
（4）报价人的其他要求符合采购文件规定；


	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.4 
	施工组织设计和主要人员评审标准 
	无 

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	评标价计算
	经评审的报价（评标价）＝修正后的报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）


评审办法正文
1. 评审方法 

本次评标采用经评审的最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，评审小组应按照评审办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人或确定成交人。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 

2.1.3 

2.1.4 施工组织设计和主要人员评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 详细评审标准 

3. 评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其报价。（适用于未进行资格预审的） 

3.1.1 评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其投标。当报价人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审小组依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） 
3.1.2报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审小组应否决其询比。 

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 

3.1.3 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审小组会应否决其询比。 

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高报价限价（如有），评审小组应否决其询比。

3.1.5报价人有以下情形之一的，否决其询比：
（1）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.2详细评审 

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出经评审的投标价（即评标价），并编制价格比较一览表。 

3.2.2 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该报价人以低于成本报价，并否决其询比。

3.3 报价文件的澄清和补正
3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.3.4凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。
3.4 评审结果
3.4.1除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。 
3.4.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告中推荐的成交候选人应当不超过3个，并标明排序。 
评审报告应当载明下列内容： 
（一）采购项目基本情况
（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单
（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查） 

3、（最低价法）报价评审情况

4、否决的报价人名单以及否决理由（如有）

5、推荐成交候选人排序
（五）需要说明的其他事项
（六）评审附表。 
1、报价文件开封记录表

2、评审表格

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地   址：安徽省黄山市休宁县万安镇下关村

	2
	1.1.2.6
	监理人：另行通知 

	3
	1.1.4.3
	计划工期： 3个月 ，计划合同工期暂定为   2019  年8 月  15 日。

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：缺陷责任期：

□每年末对当年完成的小修养护工程进行年度验收，缺陷责任期自年度验收合格之日起计算    个月

☑自实际交工日期起计算 12 个月

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否。

所有用于永久性工程材料实行“材料准入”。即所有用于永久性工程的承包人自购原材料均应书面上报监理工程师审批，获得监理工程师书面批准并经过业主确认后方可订货。

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	8
	9.2.5
	安全生产费用：安全生产费用为报价控制价上限的3%。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：   1000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： / %签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/ % 

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：  4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：工程全部结束验收合格支付总价90%。

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：不计。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额： 10 %合同价格。

质量保证金百分比：当期计量额的 10 %

质量保证金是否计付利息： 否 

	21
	17.5.1（1）
	承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：  1 份，以及电子文档  1 套

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：

☑不适用

□自实际交工日期起计算       年。

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：投标人自行调查后，由承包人和发包人联名投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	28
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人。

由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：投标人自行调查后，由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：黄山仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

1.1词语定义

1.1.1 合同

增加1.1.1.10条：本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护施工和计量工程量的依据，实际养护施工和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

本项目涉及设备转场、高速公路通行费等相关费用均包含在相关单价和总价中，不再另行支付。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

本项补充：

本项目发包人是安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心，具体负责养护管理。针对本项目，具体负责养护工程项目的签约和管理。承包人进场后发包人可根据本项目实际特点制定考评办法及考评细则，作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。部分路段的养护维修工程，若有监理人，其职责权限由发包人另行确定。

1.1.6 其他

本项补充：

1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知监理人，没有发包人或发包人委托的监理人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充

合同期内，发包人将根据工程特点，确定具体实施方案，承包人应无条件服从，相应工程量按照本项目工程量清单的单价计价。

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

①承包人应由专职人员负责处理地方关系，当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与各有关部门联系，以求问题解决，由此而发生的费用，由承包人自行承担；如因承包人由于地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷导致发包人承担责任的，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以追偿。追偿部分包括发包人支付的款项及同期银行贷款利息、诉讼仲裁费用、律师代理费用及一切损失。

②承包人应将项目竣（交）工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理责任制，并由专人负责竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

③本工程须在通行的高速公路的特定条件下实施，承包人应采取有效措施保证施工安全、道路运行车辆交通安全，保护环境：

a.承包人应在不干扰公路正常营运的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；养护路段内与其他工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是合同段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

b. 在不中断高速公路正常交通的情况下组织工程施工，承包人应设置符合规范中要求的安全防护设施，不得在行车区内放置障碍物或废弃物，确保交通安全。

c.设置的临时交通安全设施承包人有义务保护。

d. 承包人应文明施工，树立良好的企业形象，同时采取有效措施保护环境，努力减小工程施工对沿线居民和过往车辆造成的不利影响，树立施工企业的良好形象。

e. 承包人应主动做好与相邻或交叉施工单位的施工协调工作，尽量减少干扰并相互支持配合。如因承包人采取的措施不力，影响道路正常安全运营，或影响其他施工单位的正常施工，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

④在工程进行过程中发包人为了保证工程进度有权需要承包人加大机械、人员、材料投入，承包人必须响应发包人要求。以上承包人应尽的一般义务，其费用投标人应在投标报价时予以充分考虑并包含在投标相关细目报价中，工程实施中不单独支付。

4.3 分包

原文细化为：本项目不允许工程转包，不允许非法分包，雇佣农民工等情况须符合本节25.3规定。

4.8保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

（1）承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

（2）承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

（3）为保证农民工工资的有效支付，合同期内每年度末发包人从已审核批复的工程款中暂扣农民工工资清偿保证金万元，在次年春节后支付给承包人。若期间因农民工工资问题引起投诉，发包人有权动用该扣留款予以清理，相关款项直接计入发包人已支付款项。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料如钢材、水泥、等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后确定准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充：

临时用地的使用费和地面附着物、农作物等与之相关的所有拆迁赔偿费用，承包人应自行调查测算，费用计入工程量清单各有关项目单价内，不单独计量。

临时用地使用前，承包人应与当地有关部门或政府履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。

使用临时用地引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理，以及承担由此引起的工期和费用等方面的损失。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

7.1.1中标后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

7.1.2所有车辆（含专业养护车辆）必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的安全责任

第9.2.5项细化为：

（1）在工程实施期间，高速公路必须保持正常运行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.按照现行《公路养护安全作业规程》（JTGH30）要求配置、摆放和管理相关安全设施。

b. 工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。采取交通控制措施之前须报交通安全管理部门批准。

c.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

（2）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、现行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《公路养护安全作业规程》（JTGH30）以及健康与环保卫生方面的法规和规范等具体规定。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责。

安全生产费用按项目专用合同条款数据表中数据编列。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善不得挪作他用。承包人进场后，编制安全生产费用预算，报监理人审核，发包人审批。按照实际工程费用（100章除外）的3%计量支付，如在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，不再另行支付。
本款补充第9.2.12项：

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合监理人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应由发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给监理人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到监理人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

15.1 变更的范围和内容

本款补充：

（6）设计方案欠合理或设计文件中存在错、漏、缺部分。

（7）设计与实际自然条件（地质、水文、地形等）不符，无法据实指导施工。

（8）路况变化较大而需要调整处治方案。

（9）合同文件工程量清单与实际情况不符。

（10）采用新工艺、新技术、新材料、新设备，有利于提高养护工程质量、提高养护资金使用效益。

（11）在不降低工程质量标准、不降低使用功能和技术标准的前提下，能减少工程数量或降低工程成本或降低施工工艺难度、不增加相邻工序的工作量及难度，加快施工进度的设计优化。

（12）工程实施期间，由于国家、行业标准、法律法规的变化引起的费用增减，在招标文件中允许的情况下进行的调整。

15.3变更程序

本款补充：工程变更实行变更方案和变更费用的双重管理，坚持“先方案后费用，先审批后实施”原则。

15.3.5变更等级划分：变更等级按照合同子目或新增合同子目增加金额划分，分为一般变更（10万元及以下）、较大变更（10万元至50万元）、重大变更（50万元及以上）。

15.3.6变更审批流程： 

（1）一般变更安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心负责审核与审批。

（2）较大变更由安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心完成初审报集团公司（指安徽省交通控股集团有限公司，下同）养护管理部审批。

（3）重大变更由安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心完成初审经集团公司养护管理部审核后，报集团公司审批。

15.3.7变更实施的程序：

（1）养护施工单位、监理单位、设计单位、发包人任何一方提出变更方案，变更方案应明确变更增减估算金额。

（2）变更方案由参建各方会审确定，并按集团公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》第十六条规定审批后实施。

（3）变更实施中，新增变更单价的申报及审批。

（4）变更实施后，变更实施单位填写变更申报表申报变更费用，发包人签发变更令。

（5）发包人对已签发的变更令进行计量与存档。

15.3.8变更管理的要求：

（1）发包人应组织对工程变更方案应进行方案会审，并填写变更方案会审单，会审单应由设计单位（如果有）、施工单位、监理单位（如果有）、发包人共同签署，明确意见。对于技术复杂的变更方案，发包人应组织设计、施工、监理等单位及有关专家对变更方案进行经济、技术专题论证并形成会议纪要。

（2）较大变更、重大变更的方案由发包人完成审查后，应将审查后方案报集团公司养护管理部审核，重大变更的方案须经集团公司审批。

（3）经审批的工程变更方案会审单是工程变更开始实施的依据。

（4）变更工程实施中新增单价按以下原则确定：

1.原合同工程量清单或类似合同段清单中有相同工程项目单价的，经分析论证后价格合理可直接套用，有相似工程项目单价的，经分析论证后可考虑工程项目的差异并通过适当换算间接采用；

2.新增单价项目不符合上述条件的，依据《安徽省高速公路养护工程定额》及现行有关定额重新编制预算单价。

（5）实施的变更项目经验收合格后，应及时办理变更费用申报工作，变更实施单位应详细填写变更申报表（包括变更原因、变更理由及依据），提供申报表附件资料（包括工程变更申请单、经审批的工程变更方案会审单和变更单价批复资料、工程变更图纸、工程变更数量计算表、工程变更单价计算表、工程变更增减金额计算表、相关测量、试验、照片、会议纪要等原始资料），变更实施单位应在交工验收完成1个月内完成所有变更的申报工作。

（6）营运（养护）管理单位对养护施工单位的变更费用申报进行审核并签发变更令。

15.6暂列金额

暂列金额细化为

本项目的暂列金额： 0万元，按工程量清单金额分别计入对应的投标报价汇总表，暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

17.1计量

17.1.3计量周期

进度付款证书最低限额：工程全部结束验收合格支付总价90%。

17.4.2质量保证金的退还条件：

（1）安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

（2）1年缺陷责任期满； 

（3）养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。
20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时发包人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到监理人签发的开工令前
a.人员：报价书文件所列的人员必须在监理人指定的日期进场。对未经监理人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备、材料试验和质检仪器设备必须按照监理人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照监理人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合报价文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目经理，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；
b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、试验、合同），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；
c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；
d.项目经理无故缺席发包人、总监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；
e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；
f.施工机械设备、材料试验和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；
g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导监理人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行监理指令，或妨碍、干扰监理人正常工作，或不能达到监理人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；
i.施工人员缺30%以上，在监理人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”
（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

原条款文末增加：

（5）在工程实施过程中，发包人、监理人将对承包人所承包工程的进度、质量、安全等进行检查、监督；如果承包人所承包工程的进度、质量、安全等不能达到合同及项目工程管理要求，发包人、监理人将予以警告，并要求承包人采取相关措施；如果承包人不采取措施或采取措施后仍不能达到相关要求，发包人有权将承包人的部分或全部工程交由该项目其他中标候选人来完成，承包人应予以协助和配合，并承担由此增加的费用；对此承包人不得提出异议。

新增第25.1～25.3款：

25.1保护农民工的合法权益

承包人可以直接招用农民工或者将劳务发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报监理人和发包人备案。

承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报监理人和发包人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应具有相应的资格证书。

劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

对招用农民工不签订劳务合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，监理人和发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。

发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并可要求承包人承担 5 万元/次以内的违约金。

25.2 环境保护

所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡、桥下或边坡等位置。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。

25.3安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守发包人、监理人有关安全生产规定。

发包人根据制定的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书

合同协议书

            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已委托            （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程内容：                             
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

4. 承包人项目经理：        。

5. 工程质量符合： 合格   标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人（或监理人）指示开工，工期为                   。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                       年    月    日

附件二：廉政合同
廉政合同

根据 《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                       年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）  承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三：安全生产合同
安全生产合同

为在              （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何法、违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本—式二份，副本   份，合同双方各执正本—份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件四  项目经理委任书

   （承包人全称） 

  （合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）  

  （姓名）  

  （签字）  

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件五

其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人  员
	数量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1
	1.投标人本单位在职人员；

2.持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证（C证）；

3.担任过1个高速公路养护工程施工的专职安全员。

	养护工程师
	1
	1.投标人本单位在职人员；

2.助理工程师及以上职称；

3.大专及以上学历（交通土建类专业）；

4.高速公路养护工作3年及以上；


注：本表人员在合同签订前确定，报价文件无需附相关资料。

第五章  工程量清单

第五章 工程量清单

5.1工程量清单说明
5.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的设计图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则和清单备注说明编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
5.1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、设计图纸、现行相关施工技术规范和清单备注说明等一起阅读和理解。
5.1.3本工程量清单中所列工程数量是根据实际情况，按照设计图纸的数量进行的暂列工程量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按相关规定和约定说明的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由经确定的单价或总额价计算支付额。
5.1.4由于本项目工程细目较多，工程量清单各章仅是参照有关标准范本的相应章次编号的。“技术规范”未对清单细目逐条说明。因此，除招标文件的技术规范外，本项目设计图纸，现行相关施工技术规范均作为招标文件的组成部分。并依照本项目工程量清单细目及相应备注说明以合同单价按实计量。工程量清单中的工程子目的范围与计量等应与备注说明的子目范围，以及招标范本文件的有关计量与支付条款结合起来理解或解释。
5.1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅清单备注说明的有关内容。
5.1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
5.1.7设计图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当设计图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
5.2 投标报价说明
5.2.1 除指定报价（安全生产费）按给定的暂估价填写外，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
5.2.2除非另有约定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检、抽检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润，投标人须知说明和工程量清单备注说明中包含的工作内容费用等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
5.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
5.2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
5.2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
5.2.6工程量清单中各项金额均保留两位小数，以人民币（元）结算。
5．3工程量清单
5.3.l工程有关情况说明
（1）工程地点：
工程地点：安徽省黄山市

（2）其它说明：
a. 本项目实施中可能涉及到保险、环境保护、废弃料外运处置等费用，均视为分摊到有关子目的单价或总额价中，不单独报价。请承包人在报价时予以充分考虑。                                                          
b.承包人在办理工程结算中，应按照路段管理单位的要求开具有效增值税发票。
c.本工程所有施工车辆上路作业必须按高速公路收费政策缴纳过路费,在报价时要充分考虑。
	工程量清单

	第100章  总则

	子目号
	子目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	102-3
	安全生产费
	施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
	总额
	1 
	9900.00
	9900.00

	小计
	　
	　
	　
	
	9900.00

	第400章   桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	405-4
	混凝土破损修补
	　
	　
	　
	
	

	-a
	环氧砂浆修补
	清除裂缝表面的灰尘、浮浆、凿除裂缝两侧松散部分、环氧砂浆抹面
	M3
	0.130 
	
	

	405-5
	裂缝修补
	　
	　
	　
	
	

	-a
	封缝
	原材料采购、现场修补
	m
	14.350 
	
	

	-b
	灌缝
	原材料采购、现场修补
	m
	19.000 
	
	

	405-14
	桥梁维修加固
	　
	　
	　
	
	

	-a
	C25混凝土
	砼脚手架、模板的制作、安装，商品混凝土的采购、运输、泵送浇注、振捣、养生，基础开挖、抽水、土方运输、土方的弃土、回填，坡面的开挖和清理，墙背土方回填
	m3
	35.63 
	
	

	-b
	φ25注浆锚杆
	钻孔、清孔、锚孔所需的钢筋、锚杆的制作和安装，锚杆的灌浆及锚杆的抗拔力试验，脚手架制作安装
	m
	62.00 
	
	

	-c
	碎石
	原材料的采购、碎石运输、回填、夯实。
	m3
	10.20 
	
	

	-d
	带肋钢筋
	钢筋采购、制作加工、安装
	kg
	5957.34 
	
	

	-e
	UPVC排水管
	排水管采购、制作，钻孔、反滤土工布包裹排水管安装
	m
	16.00 
	
	

	-f
	C40补偿收缩混凝土
	砼脚手架、模板的制作、安装，商品混凝土的采购、运输、泵送浇注、振捣、养生，原墩身混凝土凿毛。
	m3　
	32.74
	
	

	-g
	后张法预应力钢筋（精轧螺纹钢筋D32)
	钢筋采购、制作加工、钻孔、植入精轧螺纹钢筋、张拉、C50水泥浆注浆、养生。
	m
	5.70 
	
	

	-h
	锚垫板（YGM-32)
	锚垫板采购、制作加工、安装
	套
	6.00 
	
	

	 -i
	Φ20植筋
	钢筋制作加工、定位、钻孔、清孔、植筋、植筋胶灌注、养护。
	孔
	186
	
	

	405-19
	涵洞维修加固
	　
	　
	　
	
	

	 -a
	C25混凝土
	砼脚手架、模板的制作、安装，商品混凝土的采购、运输、泵送浇注、振捣、养生，基础开挖、抽水、土方运输、土方的弃土、回填、清理。
	m3　
	26.3
	
	

	 -b
	C25水泥砂浆
	水泥砂浆的采购、运输、浇注、振捣、养生，排水、裂缝清理、废渣运输、废渣的弃方。
	m3　
	0.56
	
	

	 -c
	1:1水泥浆液灌浆料
	原材料采购、灌浆料制备、第一次注浆、第二次注浆、养护。
	m3　
	97.8
	
	

	 -d
	φ89mm钢花管桩
	原材料的采购、加工、放样、钻孔、清孔、钢花管桩的埋设。
	m
	90
	
	

	 -e
	涵顶开挖
	涵顶开挖土方、运输、弃运至高速公路外。
	m3　
	15.6
	
	

	 -f
	涵顶回填土
	土方的开挖、运输、回填、人工夯实。
	m3　
	18.6
	
	

	小计
	　
	　
	　
	
	

	合计（100章+500章）
	　
	　
	　
	
	


第 二 卷
第六章  图纸（另册）

第 三 卷
第七章  技术规范
A. 公路工程标准施工招标文件技术规范(见《公路工程标准施工招标文件》（2018年）

B. 项目专用技术规范
说明：技术规范由《公路工程标准施工招标文件》（2018年）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由投标人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，投标人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

100章 总  则
第101 节  通则
101.01  范围
1. 删除原文，修改为：“黄山中心高速公路桥涵维修加固工程的施工及管理。”

101.04  标准与规范
4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；
b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；
c.中华人民共和国交通部行业标准；
d.中华人民共和国国家标准；
e.其他标准与规范；
当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”
文末新增第5、6、7款：
5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。
6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。
7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。
101.05  承包人的施工机械
2.（5）文末增加：
发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。
101.08税金和保险
1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。
2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。
3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
101.11  计量与支付
1.计量
删除原文，改为：
本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。
第102节  工程管理
102.13  安全保护与事故报告
文末新增第6—9条款：
6、 承包人除应遵守《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线》、《公路工程施工安全技术规程》及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和发包人员的生命、健康及安全。
7、 安全员
在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。
8、 施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴规范要求反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。
9、 承包人在安排和组织施工时，应尽量减少施工对道路通行车辆的影响。为此，承包人应采取适当的施工和交通组织方案，以保障施工期间道路的正常通行，并服从发包人和交警、路政等部门的管理。并积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。
102.14  计量与支付
1.计量
安全生产费应当用于安全教育培训、安全生产管理、施工安全防护用品购置、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪做他用。承包人应将各类安全措施和投入情况整理成档，并作为养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收。安全生产经费的使用和管理，按国家相关规定实施。安全生产经费的计量应提供相关资料，以实际完成工程费用（100章除外）的3%计量。如在此基础上，若因实际安全生产工作需要，发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各子目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

 安全生产费用按工程实际发生经发包人验收合格后的工程费用的3%进行支付（不含第100章费用），承包人必须按照合同规定办理完成保险后才可进行安全生产费用的计量支付。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	102-3
	安全生产费
	总额


第103节  临时工程与设施

103.04  临时占地

删除原文，改为：

1. 临时占地范围包括承包人办公和生活用地、保管仓库与料场、弃渣场等。所有临时占地均由承包人自行租用，并办理相关手续及支付其费用。

2．临时占地退还前，承包人应按相关规定要求及租用时签订的协议进行恢复，且须满足环保等要求。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到相关标准的，发包人、监理人（若有）可委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应支付给承包人的任何款项内扣除。如因使用临时占地而引发地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调并支付赔偿费用，以及承担由此引起的责任和费用等方面的损失。

103.06计量与支付

删除原文，改为：
 1.计量

本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通信设施的修建与拆除等临时工程所有费用，其费用包含在相关子目综合单价中，不另行支付。
第104节  承包人驻地建设
104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置在养护高速公路合理范围内，能够满足正常养护施工的需要。

104.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区。

2.承包人项目部应配备数码相机等必要办公设备。

3.承包人应绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好项目部区域内临时雨水、污水排放，防止污染环境。

104.03其它建设

1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。

104.04计量与支付

 本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目中。

400章 桥梁、涵洞

第401节 通则

401.01  范围
1.本章内容为黄祁路K88+598石壁下2号分离立交桥、黄塔桃路K1376+125盖板涵、汤屯路横江大桥12号桥墩维修加固等有关的工作内容，规范主要依据《公路桥涵养护规范》（JTGH11）、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/TJ23）。
 2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。
3.规范中的任何章节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。 

401.02  材料

    1．混凝土

所有砼采用商品砼，并满足设计图纸相关要求。拌制混凝土的原材料及混凝土强度等级应符合本合同技术规范要求，并满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）的相关规定。

2．钢材

（1）普通钢筋：直径≥12mm的钢筋采用热轧螺纹钢筋，直径≤10mm的钢筋采用热轧圆钢筋。钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定。

（2）预应力钢筋：钢绞线应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）的规定。

（3）锚具：锚具采用正规厂家生产且与设计类型相符锚具，锚具为45号钢，热处理后表面硬度应达到HRC26～30，表面做发蓝或镀锌处理。

（4）钢板：宜采用Q235钢板，应符合《碳素结构钢》（GB/T700）的规定。

（5）螺栓：加固用高强螺栓及螺母应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB／T1231）的规定。

401.03   计量与支付

本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目中。

第405节 桥涵维修

405.01  范围

本节工程内容为桥涵破损混凝土的维修、裂缝修补、桥涵加固等。

405.02施工要求

1.混凝土局部破损修补

[1].混凝土破损区域的清理及修补

(1)混凝土破损区域的清理

蜂窝马面、松散、空洞、破碎、剥落、夹砂等损伤部位及钢筋外露区域，采用人工浃除或高速射水法将混凝土松散、污损的部位清除，使该部位露出坚硬密实的部分，并保证该部位无油污、油脂、蜡状物、灰尘以及附着物等影响修补效果。

清理时，检测混凝土的保护层厚度，如发现保护层厚度偏小或钢筋锈蚀严重，应采取相应的处理措施并及时通知发包人。

(2)混凝土破损区域的修补

对清理好的混凝土破损、露筋区域应先对锈蚀钢筋进行除锈后采用树脂型修补砂浆进行修补，使该区域达到密实平整。

①修补材料

所采用的树脂修补材料按相关规范和产品使用说明的配合比调制，使用时现场调配。

②修补施工工序

a. 改性环氧砂浆修补

首先将缺损部位表层劣质混凝土凿除，直至露出新鲜、密实混凝土，剔除修补结合面（开凿后的表面）的表面浮石,清除修补面的油污以及一切赃物；修补结合面凿毛凿平、整齐划一，对小面积修补需在修补区边缘凿一道2～3㎝深、3～5㎝宽的齿槽；对外露的钢筋表面进行人工除锈防锈处理并采用高压水枪冲洗干净；在保持结合面干燥的条件下，刷涂一层环氧树脂胶液，并立即摊铺环氧砂浆，用力压平抹光。

采用改性环氧砂浆修补混凝土表面缺陷时，改性环氧基液的安全性能指标应符合相关标准、规范的有关规定。涂抹改性环氧砂浆前，应先在已凿毛的混凝土表面涂一层改性环氧基液，使旧混凝土表面充分浸润。改性环氧砂浆施工温度宜为20℃±5℃，高温或寒冷季节应采取有效措施控制施工温度。

[2]．钢筋锈蚀区域的清理和防锈、阻锈处理

①钢筋锈蚀区域的清理

对外露钢筋表面的氧化层利用钢刷予以清除，使之露出光洁部分；对由钢筋锈蚀探查确定的钢筋锈蚀区域应对该部位混凝土表面进行凿出并对表面进行处理，确保表面无油污、油脂、蜡状物等影响渗透的污物。

②钢筋防锈、阻锈处理

钢筋锈蚀区域表面砼清理完成后，采用多功能阻锈剂（表面涂刷型）涂刷或喷涂于该位置砼表面，覆盖2层，间隔时间6-8小时。多功能阻锈剂有很强的渗透性，因此施工时应带手套及口罩并适当采取其他保护措施。严禁与皮肤直接接触，注意一定不能滴落到身体皮肤任何部位，如已滴落到皮肤表面或眼睛，请立即用清水冲洗并及时就医。

对外露的钢筋涂刷钢筋保护剂，钢筋保护剂应经发包人认可后方可使用。

混凝土局部破损修补质量验收及要求：

 (1)基本要求

a.混凝土缺陷修补施工应严格按照施工图设计、施工规范有关技术操作规程批准的施工工艺、方案和监理程序要求进行；

b.混凝土表面处理时，缺陷深度等于大于10㎝，面积大于等于10㎝×10㎝时，表面凿成方波状和锯齿状，且凿至坚实层。表面无浮渣、无粉尘、无油污；

c.深度大于10㎝，面积大于等于10㎝×10㎝缺陷时用环氧混凝土修补缺陷表面必须干净，无污物，否则影响修补砂浆和原混凝土的粘接效果；

d.养护时间，夏季不少于2天，冬季不少于7天；

e.养护时间，不应有水浸泡或遭受其他冲击。

(2)实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	涂抹环氧树脂基液的厚度
	薄而均匀，覆盖率100%
	每300～500㎜尺量一处

	2
	涂抹修补砂浆厚度
	平面均匀涂抹
	底层0.5～1.0㎝

每层不超过1.0～1.5㎝
	

	
	
	斜立面涂抹
	厚度不超过0.5～1.0㎝
	

	
	
	顶面涂抹
	厚度0.5㎝为宜

超过0.5㎝可分层涂抹

超过0.3～0.5㎝
	

	3
	环氧砂浆、环氧混凝土抗压强度
	环氧砂浆69Mpa、环氧混凝土60Mpa
	对照规范评定

	4
	混凝土表面处理
	表面坚实，无疏松物，无油污
	目测：锤击法，100%

	5
	新老混凝土结合状况
	无裂缝
	目测：30%

	6
	表面平顺
	无明显凹凸，±2㎜
	目测：用直尺，30%

	7
	钢筋除锈、阻锈处理
	钢筋表面无锈层，阻锈漆涂刷均匀
	目测：100%

	8
	结构表面修补颜色
	与原结构相近
	目测：100%


(3)外观鉴定

a.涂抹砂浆时表面若出现气泡则必须刺破。缺陷修补表面平整、光洁。

b.混凝土缺陷修补充分养生，无裂缝。

c.若修补部分出现裂缝，应凿除重新修补。

2.裂缝处理

1、裂缝表面封闭

对于缝宽小于0.15mm的浅表裂缝，可采用表面封闭法处理，采用钢丝刷将裂缝两边3cm～4cm范围内的灰尘、白灰、浮渣及松散层等污物清除并保持干燥。然后用调制好的封闭胶对裂缝表面沿裂缝方向从上至下均匀涂刷两遍封闭形成宽3cm～4cm的封闭带，并用裂缝修补材料涂刷或用改性环氧胶泥适当加压刮抹。

2、注浆灌缝

对于缝宽大于0.15mm的浅表裂缝，采用壁可法进行，即在注入过程中始终保持3kgf/㎡的压力，修补材料注入到宽度仅为0.02㎜的裂缝末端，同时均匀缓慢的压力可以将裂缝中积存的空气压入混凝土的毛细孔中，并通过混凝土的自然呼吸过程排出，有效避免产生气阻而确保修补质量。壁可法施工细则如下：

①表面处理

a.用钢丝刷沿裂缝走向清理约5㎝的表面混凝土，仔细清理混凝土的表面；

b.锤子和钢纤凿除两侧疏松的混凝土块和沙粒，露出坚实的混凝土表面；

c.用略潮湿的抹布清除表面的浮尘，并彻底晾干，用丙酮去除表面的油污，如缝内潮湿，要等到其充分干燥，必要时可用喷灯烘干。

②粘接注入座和密封裂缝

a.制好封口胶，搅拌均匀，用抹刀将少许胶刮在注入座底面的四边，将注入座固定在混凝土上；

b.注入座的布置应掌握以下原则：沿缝的走向，每米约布置3个，裂缝分岔处的交叉点应设注入座，选混凝土表面夹带处设置，避开剥落部位，对于贯通缝，可在一侧布置注入座，另一侧完全封闭，缝宽较大且内部通畅时，可以按每米2个的密度来布置；

c.封口胶将裂缝密封，与注入座衔接的地方要特别注意。

③封口胶的固化

a.密封完成后，让封口胶自然固化，注意固化过程中防止其接触水；

b.固化时间：12小时（20℃），6小时（30℃）。

④注入灌注胶

(3)材料

裂缝灌注施工所用材料及裂缝封闭材料性能指标要求如下：

	项目
	测试方法

（JISK）
	单位
	测试条件
	注入材料
	密封材料

	硬化物比重
	7112
	-
	20℃7天
	1.5±0.10
	1.70±0.10

	混合物粘度
	6833
	Mpa.s
	20℃
	500±200
	腻子状

	抗压屈服强度
	7208
	Kg/㎝2
	20℃7天
	500以上
	600以上

	抗压弹性模量
	7208
	Kg/㎝2
	20℃7天
	1.0×104以上
	(4.0-8.0)×104以上

	抗剪强度
	6850
	Kg/㎝2
	20℃7天
	100以上
	110以上


裂缝处理质量验收及要求：

(1)基本要求

密封胶及注入胶不低于桥梁加固设计规范技术要求。

(2)实测项目

裂缝灌缝检查项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	胶液强度（Mpa）
	抗压
	不小于69 Mpa
	GBT2569-95

	
	
	抗拉
	不小于26 Mpa
	GBT2568-95

	2
	灌浆前裂缝处理
	表面处理法
	沿裂缝两侧20～30㎝范围内清除浮渣、松散层，浮浆、油污等，保持干净干燥。
	目测结合尺量100%

（适用于δ<0.15mm）

	
	
	钻孔法
	孔位布置及斜度满足设计要求
	尺位定位100%（使用于大型构件深裂缝）

	3
	布压浆嘴
	满足设计规范要求，若设计中无特殊要求，则在裂缝交叉处，钻孔处的端部以及裂缝处，钻孔内均应埋设灌浆嘴，缝宽<1mm时，间距取350-500mm；缝宽>1mm时，间距取500-1000mm。
	现场检查

	4
	灌胶压力
	化学灌浆不小于0.3Mpa
	检查施工记录

	5
	含胶饱满情况
	裂缝宽度0.02mm有胶为合格
	每100条裂缝取3条裂缝芯样评定


裂缝封缝检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	胶液压缩强度（Mpa）
	满足设计及相关规定要求
	GBT2569-1995

	2
	表面处理法
	表面无浮浆、油污等。

现在缝两侧（20-30mm）涂一层封缝胶基液，在抹一层厚1mm左右，宽20-30mm胶泥
	尺量沿缝长方向300-500mm测一处，每缝都要测。

	
	
	胶泥涂抹要平整无小孔、气泡
	目测100%

	3
	含胶饱满情况
	含胶饱满
	目测


(3)外观鉴定

a.清除裂缝以外区域混凝土表面的封缝胶泥，混凝土上无胶泥；

b.灌缝位置混凝土颜色与原混凝土颜色一致。

c.表面平顺、无明显凹凸现象，无浮渣、无粉尘、无油污。

备注：在项目实施过程中，发包人将根据公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）和现场实际情况制定下发各检查项目权值和外观缺陷扣分标准。

3.混凝土、水泥砂浆

a、混凝土（水泥砂浆）配合比设计

承包人应将计划用于墩柱外包混凝土、扶壁墙混凝土、俯斜式挡墙混凝土（水泥砂浆）的材料，至少在用于工程之前28d，通过试验进行混合料组成配合比设计，这些设计应包括材料标准试验、混凝土（水泥砂浆）强度、集料级配、水灰比、坍落度、水泥用量、质量控制等，承包人应及时提供所有设计、试验报告单和详细说明，报发包人人批准。

承包人应按上述混合料的设计通过混凝土（水泥砂浆）的试拌，检验混凝土（水泥砂浆）混合料的配合比，报发包人审批。

在整个施工过程中，混凝土（水泥砂浆）的质量和混合料配合比，承包人应按照质量管理要求进行自检。

已批准了的混凝土（水泥砂浆）混合料的生产方法和材料，未经发包人的同意不得改变。如需改变时，承包人应重新作试拌试验报批。

b、放样、支模

墩柱外包混凝土、扶壁墙、俯斜式挡墙位置应精确放样，模板宜采用光洁度较高的模板。模板应支撑牢固，保持线形顺直。
c、混凝土拌合、入模

在浇筑混凝土（水泥砂浆）前，应将发包人检查认可的基底表面上的浮土及杂物予以清除干净，并进行必要的修整。

混凝土（水泥砂浆）施工开始前应对进场的材料进行检验，其检验项目及检验频率应按《公路水泥混凝土施工技术规范》(JTG F30—2003)的规定进行。

搅拌过程中，拌和物质量检验与控制应符合《公路水泥混凝土施工技术规范》(JTG F30—2003)规定。低温或高温天气时施工，拌和物出料温度宜控制在10～35qC。并应测定原材料温度、拌和物的温度、坍落度损失率和凝结时间等。

承包人在混凝土拌和物摊铺前，应对模板的位置和支撑稳固情况及等进行全面检查并洒水润湿。用米尺检测板厚，与设计值相符，方可开始浇筑。

人工布料应用铁锹反扣，严禁抛掷和耧耙。人工摊铺混凝土拌和物的坍落度应控制在5～20mm之间，拌和物松铺系数宜控制在K=1.10～1.25之间，料偏于，取较高值；反之，取较低值。

因故造成1h以上停工或达到2／3初凝时间，致使拌和物无法振实时，应废弃不能被振实的拌和物。

d、混凝土振捣

振捣棒的振捣方法及注意事项应按《公路水泥混凝土施工技术规范》(JTGF30—2003)中第7.5.2—2款的有关规定执行

应进行清边，清除粘浆，修补缺边、掉角。应使用抹刀将抹面机留下的痕迹抹平，当烈日暴晒或风大时，应加快表面的修整速度，或在防雨篷遮阴下进行。精平饰面后的踏步表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。

e、混凝土养生

混凝土（水泥砂浆）浇筑完成后应立即开始养生。在雨天或养生用水充足的情况下，可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养生方式。混凝土（水泥砂浆）应表面平整，无蜂窝、麻面。

f、质量检验

⑴一般要求

所用碎石、混凝土（水泥砂浆）性能应符合设计和规范要求，产品具有出厂合格证、性能检验报告，并经检验合格。

⑵检查项目

表2.3.3-3  现浇混凝土挡土墙、扶壁墙、墩柱外包混凝土实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1△
	混凝土强度（水泥砂浆）（MPa）
	在合格标准内
	附录D，每1工作台班2组试件

	2
	平面位置(mm)
	30
	经纬仪：每20m检查5点

	3
	顶面高程(mm)
	±20
	水准仪：每20m检查2点

	4
	垂直度或坡度(mm)
	0.3
	吊垂线：每20m检查4点

	5△
	断面尺寸(mm)
	不小于设计
	尺量：每20m量4个断面，抽查扶壁4个

	6
	底面高程(mm)
	±30
	水准仪：每20m检查2点

	7
	表面平整度(mm)
	5
	2m直尺：每20m检查3处，每处检查竖直和墙长两个方向


(3)外观鉴定

a.混凝土（水泥砂浆）施工缝平顺。

 b.蜂窝、麻面面积不得超过该面面积的0.5％，深度超过10mm的必须处理。

 c.混凝土表面出现非受力裂缝。裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时超过0.15mm必须处理。

 d.泄水孔坡度向外，无堵塞现象。不符合要求时必须进行处理。

 e.沉降缝整齐垂直，上下贯通。不符合要求时应进行处理。
4.钢筋

HPB300、HRB400 钢筋应分别符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 的规定。钢筋加工及安装应符合下列要求：

a. 钢筋安装应保证设计要求的钢筋根数。

b. 钢筋的连接方式、同一连接区段内的接头面积应满足设计要求；接头位置应设在受力较小处，任何连接区段内同一根钢筋不得有两个接头。

c. 钢筋的搭接长度、焊接和机械接头质量应满足施工技术规范的规定。

d. 受力钢筋表面不得有裂纹及其他损伤。

e. 钢筋的保护层垫块应分布均匀，数量及材料性能应满足设计要求和有关技术规范的规定。

f. 钢筋应安装牢固，钢筋网应有足够的钢筋支撑，在混凝土浇筑过程中钢筋不应出现移位。

表8.3.1-1  钢筋安装实测项目
	项目
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1△
	受力钢筋间距（mm）
	两排以上排距
	±5
	尺量：长度≦20m时，每构件检查2个断面；长度﹥20m时，每构件检查3个断面；

	
	
	同排
	梁、板、拱肋及拱上建筑
	±10（±5）
	

	
	
	
	基础、锚碇、墩台身、墩柱
	±20
	

	2
	箍筋、构造钢筋、螺旋筋间距(mm)
	±10
	尺量：每构件测10个间距；

	3
	钢筋骨架尺寸(mm)
	长
	±10
	尺量：按骨架总数30%抽测

	
	
	宽、高或直径
	±5
	

	4
	弯起钢筋位置(mm)
	±20
	尺量：每骨架抽查30%

	5△
	保护层厚度(mm)
	梁、板拱肋及拱上建筑
	±5
	尺量：每构件各立模板面每3m2检查1处，且每侧面不少于5处

	
	
	基础、锚碇、墩台身、墩柱
	±10
	


外观鉴定：钢筋表面应无裂皮、油污、颗粒状或片状锈蚀及焊渣、烧伤，绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得松脱和开焊。焊接接头不得出现裂纹。

5.预应力筋加工和张拉

预应力筋加工和张拉应符合下列基本要求：

a:预应力筋表面不得有损伤,单根钢筋不得断筋或滑移。

b:预应力筋张拉或放张时混凝土强度和龄期应满足设计要求，应按设计要求的张拉顺序进行操作。

c:锚垫板平面应与孔道轴线垂直，张拉设备应配套标定和使用，并不得超过标定期限使用。

d:锚固后预应力筋应采用机械切割，外露长度符合设计要求。

                            后张法实测项目

	项目
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	管道坐标（mm）
	梁长方向
	±30
	尺量：每构件抽查30%的管道。直线段每10m测1点，锚固点及连接点全部测

	
	
	梁宽方向
	±10
	

	
	
	梁高方向
	±10
	

	2
	管道间距（mm）
	同排
	±10
	尺量：每构件抽查30%的管道，测2个断面

	
	
	上下层
	±10
	

	3△
	张拉应力值
	满足设计要求
	查油压表读数：每根（束）检查

	4△
	张拉伸长率
	满足设计要求，设计未要求时±6%
	尺量：每根检查

	5
	断丝滑丝数
	预应力钢筋不允许断筋
	目测：每根检查


外观鉴定：预应力筋应无油污、超过20%表面积的锈迹，锚具，连接器表面应无裂纹、油污、锈迹，外套管应无裂纹、机械损伤。预应力筋及管道线形不得出现弯折。预应力管道应无破损、连接松脱。

6.预应力管道压浆及封锚

预应力管道压浆及封锚应符合下列基本要求：

a:浆体的各项技术性能应符合施工技术规范规定并满足设计要求。

b:预应力管道在压浆前应清除内部的杂物及积水。采用真空辅助压浆时，其气密性应达到有关技术规范的规定。

c:管道最高位置应设置排气孔，排气、排水孔应在原浆溢出后方可封闭。

d:应在设计要求的时间内进行压浆，同一管道压浆应连续一次完成。不得有漏压浆的管道。

e:压浆过程中及压浆完成后48h内，环境温度低于5度时应采取防冻或保温设施。

f:应按设计要求浇筑封锚混凝土。

预应力管道压浆及封锚实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1△
	浆体强度（MPa）
	在合格标准内
	按附录M检查

	2△
	压浆压力值（MPa）
	满足施工技术规范规定
	查油压表读数：每管道检查

	3
	稳压时间(s)
	满足施工技术规范规定
	计时器：每管道检查


g:外观鉴定 封锚混凝土与相连混凝土应无大于5mm的施工接缝错台。封锚混凝土不应存在公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2017）附录所列限制缺陷。

7.植筋

A．材料性能

由于植筋工艺与材料密切相关，所以材料的选择尤其重要。承包人在植筋胶采购时必须要求生产厂家出具植筋胶的抗拔、耐高温抗疲劳等方面国家级或行业检测报告，以确定其产品质量符合要求．以上检测报告需报送业主认可后方可使用。

(1)植筋胶(包括植筋胶枪)的选择：要求采用进入我国市场的知名品牌产品。钻孔设备和其他工具，可根据施工单位具体情况自定。

(2)植筋胶材的技术要求：

a.建议对植筋胶材料(包括植筋胶枪)采用进入我国市场、并有相应工程实践的可靠知名产品。钻孔设备根据施工单位情况自定：

b.植筋胶材料与工艺本身有关，要求所采用的材料与提供材料厂商所要求的施工工艺、技术参数、指标一致；

c.对于施工采用的植筋胶，在全面施工之前，均应做植筋锚固强度试验，以抗拔力为主要试验控制参数，按设计所要求相应孔深的前提下，钢筋达到屈服强度而不被拔出的控制要求。试验结果应满足植筋深度与抗拔力匹配方可全面实施。

如在施工中更换植筋胶种类和类型，须对该胶做试验；

d.固化时间短能快速承载；

e.基材无应力可进行小边距小间距施工；

f.植筋胶必须保证植入钢筋具有耐高温可焊性，即可在被锚固钢筋根部焊接，采用的植筋胶不能因为钢筋的焊接而失效，降低性能要求，该项须做现场试验。需要有国家级耐高温测试报告；

g.植筋(胶)应保证其相应的耐久性，其产品实践在工程中应用年限应不少于15年，模拟老化试验寿命不少于50年；

h.植筋(胶)应保证其相应的抗震性、抗疲劳性，符合交通行业的动荷载，疲劳测试加载形式的疲劳测试报告，不少于200万次；

i.植筋《胶)应满足在潮湿环境下可以施工而不降低技术性能的要求。

j.抗冻性能强，应保证在一5℃～40℃室外温度范围可施工，结构表面在-15℃、60℃的温度情况下均能正常使用，强度不降低；

k.不污染环境；

l.植筋胶的具体性质要求：固化后抗压强度>80N／mm2；固化后粘接强度>18N／mm2；收缩率<0.02％；锚固力满足设计要求；耐温性能-30℃～60℃以内，强度不降低；耐湿性，相对湿度90％以内。由树脂和固化剂组成的两种植筋胶性能指标参考见下表

	产品性质
	树脂
	固化剂

	成份
	高效改性纯树脂
	硫醇聚合物

	颜色
	白色
	棕色

	密度
	1.33g／ml(+0％~5％)
	1.80g／ml(+0%~5％)

	粘度
	175000CPS（±14％, 21℃)
	164000CPS(±14％，21℃)

	闪点
	121℃
	93℃

	配比
	／
	／

	固化后抗压强度
	>80N／mm2
	

	固化后粘接强度
	>18N／mm2
	

	收缩率
	<0.02％
	

	锚固力
	满足设计要求
	


(3)钢筋：

本项目植筋采用HRB335钢筋，其性能和强度应满足相关规范和标准要求。
B.施工要求

划线定位→钻孔→清孔→孔除尘→孔干燥→钢筋处理→配胶→注胶→插筋→养生．

(1)准备

检查被植筋的混凝土面是否完好，用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置，核对、标记植筋部位，以便钻孔时避让钢筋。

(2)钻孔

a.按设计要求在施工面划定钻孔植筋的位置，放好样，然后采用钢筋探测仪对钻孔位置进行探测，如发现钻孔位置与原混凝土内钢筋位置冲突，可适当进行位置调整。利用电锤钻孔(严禁使用气锤钻孔，防止出现混凝土局部疏散、开裂)。

b.孔径的选定Φ20植筋，孔径为25mm；

 c.孔的深度应根据设计具体要求确定，植筋胶厂商提供的配套资料作为参考。孔的深度必须≥钢筋直径的l0d。实际操作，根据孔径和对应深度要求钻孔，经检查满足要求即可终孔。

(3)清理孔洞(除尘、干燥) 

清孔必须彻底干净，确保孔壁、孔底洁净无尘。宜采用高压空气和高压水反复三次以上进行清洗，最后用丙酮进行擦洗；

(4)钢筋处理

检查钢筋是否顺直，用钢丝刷除去锈渍，用乙醇或丙酮清洗干净，凉干使用。无锈蚀钢筋则可不进行除锈工序。

(5)配胶和注胶   

根据植筋胶生产厂家的使用说明、种类要求配置，注胶要一次完成。

首先将植筋胶直接放入胶枪中，将搅拌头旋到胶的头部，扣动胶枪直到胶流出为止，第一次打出的胶不用，待胶流出成均匀灰色方可使用。注胶时，将搅拌头插入孔的底部开始注胶，注入孔内约2／3即可。每次扣动胶枪后，停顿5-6秒钟，再扣动下一次胶枪。注射下一个孔时，按下胶枪后面的舌头，因为胶枪为自动加压；避免胶继续流出，造成浪费。更换新的胶时，按下胶枪后面的舌头，拉出拉杆，将胶枪取出。

(6)插筋

插入处理好的钢筋，此时需用手将其旋转着缓缓插入孔底，使胶与钢筋全面粘接，并防止孔内胶外溢。按照植筋固化时间表的规定时间进行操作，使得植筋胶均匀附着在钢筋的表面及缝隙中，插好固定后的钢筋不可再扰动，待植筋胶养生期结束后再进行钢筋焊接、绑扎及其它各项工作。插筋、养护期间，桥上应避免震动的影响。

(7)养生

在室外温度下自然养护，温度低于5℃时应改用耐低温改性结构胶，养生时间一般在24小时以上。

(8)植筋的操作要求

a.植筋孔按设计要求布孔定位后，施工单位应配备钢筋探测仪，用钢筋探测仪测定孔位处有无受力钢筋，有钢筋时位置适当变更。尽量避免伤及原有钢筋，植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15％。植筋前应检查有无裂缝，在裂缝处不宜植筋。   

b.植筋孔位置和直径除应满足设计要求外，还必须满足下列基本要求：净边距>钢筋保护层厚度，并且必须植入原构造箍筋内侧：被植入钢筋的结构物深度≥植筋孔深度+40mm。

c.植筋采用的钢筋，无特殊要求均采用Ⅱ级钢筋，并要求采取机械切断，端面不允许采用氧割。

d.钢筋植入深度以25号混凝土对应控制值进行控制，高于此标号混凝土，仍按此标号控制，植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。

e.植筋施工应控制时机，一般宜在连接部位施工之前进行，避免植入钢筋长期暴霹锈蚀，否则要采取防锈、除锈措施。必须严格保证所植入钢筋与拼接新结构钢筋能可靠焊接。

f.施工中会遇到结构尺寸较小情况(如边距，间距及厚度)，为避免对混凝土工作面产生过大震动，钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮传动原理工作的电锤，应使用电动、气锤原理工作的冲击钻。

g.在胶固化期内禁止扰动钢筋。

h.清孔时不仅要采用吹气筒或气泵等工具，同时也必须采用毛刷等设备清除附着在孔壁上的灰尘；在雨天施工时，要用较为清洁的水清洗孔壁，清洗后孔内积水不用排出，但要注意，经长时间浸泡的孔，要用电锤钻头扫一下孔壁后再洗孔。

i.夏季施工气温较高时，结构表面温度可能达到60-70℃，宜在日温差较低时施工，如需要获得较长操作时间，可在结构表面洒水、孔内灌水降温，吹干孔内水分后进行灌胶植筋。

j.尽量避免雨天施工。

C.质量检验

(1)现场抗拔破坏性试验1(施工前的试验) 

现场选取不参与受力、非重要位置或将来凿除的混凝土进行植筋，达到强度要求后，进行抗拔试验，检验标准以钢筋达到屈服时不被拔出，此时混凝土完好即为合格，然后才可以批量操作。

(2)现场抗拔破坏性试验2(施工前的试验) 

对植入的钢筋与混凝土交界面的根部，用与之相同直径的钢筋采用绑条焊。然后进行(1)的试验，并要达到相同的要求．

(3)现场抗拔非破坏性试验(施工后的验收试验)

为非破坏性抗拔试验(即达到钢筋抗拉强度)，同规格的钢筋每100根随机抽样一组，每组为3根，进行试拉，如达到安全拉力钢筋不被拉出，说明植筋施工质量合格。具体技术参数见下表。

	序号
	钢筋直径d

(ram)
	孔径D

(mm)
	安全拉力F

(T)

	1
	Φ12
	16
	3.84

	2
	Φ16
	20
	7.17

	3
	Φ18
	22
	8.65

	4
	Φ20
	25
	10.68

	5
	Φ25
	32
	16.69

	6
	Φ28
	35
	20.93


注：安全拉力F为钢筋达到抗拉设计强度时的拉力值

D.质量评定

该分项工程的“基本要求”、“实测项目”、“外观鉴定”如下：

(1)基本要求：植筋胶产品须采用质量可靠、性能指标符合前述要求的产品，同时须附有产品的国家、行业质量检测报告。现场试验每一批送样检查一组；用于植筋的钢筋品种规格、技术性能应符合现行的国家标准；用于植筋的钢筋必须进行前述的除锈、清洗、晾干。

(2)实测项目： 

	项目
	检查项目
	规定值咸允许偏差
	检查方法和频率

	1
	植筋孔位(mm)
	±5
	尺量，30%

	2
	植筋孔的深度(mm)
	0，+20
	尺量，30%

	3
	植筋孔的直径D(mm)
	D-2，D+2(D为植筋孔径)
	尺量，30%

	4
	植筋孔的清孔
	无残余尘土和颗粒
	洁净软布或毛刷检查，30%

	5
	抗拨力
	大于设计值
	现场抗拔试验，

1组(3根)/100根


(3)外观鉴定：植筋后的混凝土部位无破碎、裂缝等现象。

备注：在项目实施过程中，业主将根据公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）和现场实际情况制定下发各检查项目权值和外观缺陷扣分标准。
8.仰斜排水孔

a:仰斜排水孔设置应根据边坡地质、水文和桥台路基排水等情况。

b:钻孔、清孔完毕，将排水管插入钻孔内，为是桥台的路基水排出畅通，排水管深入土层的尺寸和排水管倾斜坡度满足设计要求。

c：仰斜排水孔成孔后及时清孔，并将排水管外裹反滤土工布插入，排水管跟桥台表面齐平。

9.锚杆注浆
施工时除应严格遵守中华人民共和国国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》、《预应力筋用锚具夹具和连接器》及中华人民共和国交通部部颁标准《公路路基施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》有关要求外，尚应注意：

材料

钢材：普通钢筋、锚杆、锚具应按设计技术指标进行购货，并按照中华人民共和国交通部颁标准《公路路基施工技术规范》的有关要求，进行严格验收和检验。钢筋运抵后应放置在室内并防止锈蚀。

a:锚杆材料：锚杆采用 Ф25mmHRB400 级钢筋，锚杆长度根据施工详图确定。 
b:水泥：锚杆注浆水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥。水泥的质量应符合国家标准《通用硅 酸盐水泥》GB 175-2007 的规定。水泥进场使用前，分批对其强度、安定性进行复验。到货的水 泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥禁止使用。 
图 4-1 桥台挡墙加固示意图 

c：应采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、级配良好的合格砂料，使用时含水量 小于 6%，细度模数为 2.0~2.8，最大粒径不大于 2.5mm，使用前应分筛。 
d:水：砂浆拌和及养护的用水必须洁净、无污染，并符合规范要求。 
e:锚杆用钢材、水泥等重要出厂材料应有产品合格证书，同时对施工所使用的加工材料包括普通钢筋、水泥、砂等均应按有关规范要求进行质量抽检，送监理工程师审批。因存放过旧或防护不当引起水泥变质、钢材严重锈蚀的，严禁使用于本工程。 

f:锚杆支护的施工次序为：锚杆加工→钻孔→锚杆安装→注浆（孔底返浆）
g:锚杆开孔孔位偏差小于 10cm，钻孔倾角、方位角误差均小于 20，孔深须达到设计深度。
h:根据边坡的实际地质条件，施工单位应配备适宜的钻机及钻具，确保钻孔成形。
i:锚孔钻进过程中如遇塌孔或掉钻难以钻进时，应先进行固结灌浆处理，而后继续钻进。
j:锚孔注浆采用孔底返浆式，全孔一段灌浆。灌浆浆液采用 M30 水泥砂浆，参考配比水泥砂浆 0.4~0.5:1:1（水:水泥:砂）。为提高砂浆的早期强度，可掺入水泥量 5%的早强剂，具体掺量应通过试验确定。一般不用其他外加剂。所用外加剂，所用外加剂不得影响浆材强度或对锚杆具腐蚀作用。具体配比应进行生产性试验，报监理工程师批准后采用。
k:锚杆采用先插筋后注浆的方式施工。注浆管应插入孔底，采用孔底返浆的方式。
l:如果注浆过程中发现钻孔漏浆现象明显，则应采取灌砂浆、间歇等措施灌注，直至全孔注满浆，浆面下降不明显后待凝 48h，然后扫孔重新注浆。
m:先插杆后注浆要求锚杆居中，二者要紧密配合。锚杆入孔应缓慢插入，还需确保锚杆孔内浆体饱满，锚杆安装后在浆材凝固前不得碰撞和拉拔。砂浆强度达到 70%设计强度后可进行下道工序作业。
n:锚杆与挡墙主筋焊接。 
施工时除应严格遵守中华人民共和国交通部部颁标准《公路路基施工技术规范》、《公路工程 质量检验评定标准》有关要求外，尚应注意：
o:钻孔工艺
1）钻孔前应先清除混凝土表面，而后再精确测定锚杆的位置，并设立牢固的角度支架。
2）场地平整稳固。方便人员操作，装机平稳，施钻过程中应随时检查。
3）钻孔直径不得小于设计直径。
4）钻孔轴线准确。孔口误差不得大于 3cm，孔底误差应小于 4％的长度。
5）钻孔过程中，应注意观察孔渣的变化，如发现不良情况应立即上报处理。要经常检查角度支架的变化，并及时调整因钻机振动而引起的角度偏差。钻孔完成后，用高压空气，以便将孔内土粉，碎屑全部清除孔外，然后再压缩空气将孔内积水吹干，保持孔内干燥及孔壁的干净粗糙。
6）成孔禁止带水钻进，钻进过程中，应对钻粉情况、进尺速度（钻速、钻压等）及一些特殊情况做现场记录，若遇塌孔，应立即停钻，进行固结灌浆处理后重新钻进。
7）如有必要，可采用套管钻孔。

p:锚孔注浆
自孔底向上一次性注入，实际注浆量一般要大于理论的注浆量，或以孔口不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。注浆压力不低于1.0MPa，中途不能停灌。锚杆下入孔后6个小时内必须注浆，有地下水的孔，造孔成孔后4小时内不能下锚时，应在下锚杆前重新洗孔，速洗、速设锚、速注浆。锚杆注浆时，应等待锚孔水泥浆面稳定后才停灌，不稳定时，应继续缓慢加压注浆，不稳定不得停灌。施工前对所有锚孔应检查浆体是否饱满，不满时再从孔口插管注浆。施工时还应用砼填满，不得有空洞或气眼。
q:质量的控制
锚杆钻孔应采用风动干钻施工方法，不得采用旋转切削方式成孔，应采用风动冲击，以利孔壁粗糙。锚杆孔径要求 110mm，在孔底留存碴段 0.4m。锚孔应用钻头高压风动洗孔，保持孔内清洁，孔壁无泥浆及污染物。
r:锚杆试验与监测设计
1）锚杆试验包括基本试验和验收试验。施工前，应进行锚杆基本试验。基本试验数量取工作锚杆数量的 3% ，且不少于 3 根。施工后，应进行锚杆验收试验。锚杆验收试验的数量取工作锚杆的 5% ，但不少于 3 根。当有特殊要求时，可适当增加。锚杆试验内容及要求应符合现行《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 (GB 50086) 的有关规定。
2）锚杆监测包括施工期监测和运营期监测，监测数量应取工作锚杆数量的 10% ，监测项目及其方法可按规范《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）附录 F 表 F-3 选定，监测点应设置在边坡锚固区的关键部位。运营期监测周期应为公路建成营运后不少于一年。
s:质量检验
基本要求
（1）钢筋经检验质量合格，砂浆、混凝土所用的材料质量符合规范要求，按批准的配合比进行施工；

（2）基底应密实、平整，符合规范要求，锚杆注浆饱满；

（3）锚杆孔位及坡度符合设计要求；

（4）混凝土不得出现漏筋和空洞现象。

检查项目

检查项目见表
锚杆实测项目
	项次
	检  查  项  目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	锚杆、拉杆长度
	符合设计要求
	尺量：每20m检查5根

	2
	锚杆、拉杆间距(mm)
	±20
	尺量：每20m检查5根

	3
	锚杆、拉杆与面板连接
	符合设计要求
	目测：每20m检查5处

	4
	锚杆，拉杆防护
	符合设计要求
	目测：每20m检查10处

	5
	锚杆抗拔力
	抗拔力平均值≥设计值，最小抗拔力≥0.9设计值
	拔力试验：锚杆数3%，且不少于3根

	6
	砂浆强度（MPa）
	在合格标准内
	按JTGF80/1-2004附录F

	7
	锚杆孔位
	±2cm
	查测量记录

	8
	钻孔与水平俯角
	俯角允许偏差±2°
	查测量记录

	9
	锚杆孔深
	孔深不小于设计长度
	查测量记录


外观鉴定
（1）锚杆表面平整，坡度一致，混凝土密实，平整、美观，无露筋、基底脱空、无蜂窝、麻面及跑模现象。
（2）锚杆头防锈漆涂层无损伤。

10.钢花管桩

一级台阶处两排钢花管桩深度为 5 米，处理宽度为涵洞口左右两侧各外扩 2m，共计 7m 范围。 
为确保压力灌浆的有效性，减小压力灌浆的窜冒，采取中疏边密梅花形布孔方案，具体布设方式见灌浆孔平面布置图。钻孔深度范围灌浆量为 0.6m3 /m，以上灌浆量标准应根据现场试验结果进行调整和修正，才能作为实际灌浆量。本次针对桥头路堤灌浆，灌浆压力为 0.5~1.0Mpa;。灌浆压力可依据现场试验，加以调整和修正。灌浆孔间距 1.5m，梅花形布孔。

a:灌浆材料：

注浆浆液主要采用水泥浆液，水灰比为 1：0.8-1：1，也可根据需要添加适量外加剂，注浆花管无缝打孔花管，花管前端呈尖锥状。

1）水泥：水泥砂浆粘结剂采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，其品质应满足国家标准。 
2）水：一般情况下，凡适用于饮用的水均可作为拌和水。对于硫酸盐含量超过 0.1%,氯含量超过0.5%，并且有糖分或有机悬浮质的水不能作为浆液拌和用水。当采用水泥砂浆浆液时，所用的砂应为河砂，其最大颗粒不超过 0.5 毫米。 
3）外加剂：灌浆材料需要早强剂、调凝剂、膨胀剂等作为外加剂，外加剂需根据工程需要合理选用，其应符合混凝土外加剂应用的有关技术规范。 
4）灌浆浆液：灌浆浆液应过 1 毫米的筛方能使用。无论是采用水泥砂浆系列还是水泥浆，为达到浆液的质量要求，均需要添加外掺剂，外掺剂应无毒、无公害，且不回对浆液产生不利影响。

5）灌浆所采用的浆液应满足如下要求：将浆体制成 7.07cm×7.07cm×7.07cm 立方体试件，标准养护7d，其抗压强度＞5MPa以上,结石率≥90%,胶凝时间为3小时,所用的浆液粘度应在(20～100)×10-3 Pa.s 之间,可注时间不超过 30 分钟,析水率小于 5%。所用浆液不应出现泌水现象，浆液的稠度应视回填材料及回填质量而定，一般而言填料为细粒土时，应采用稠度稀的稀浆液，当填料为砂砾石或者是土石混填材料时应采用稠度高的浓浆液。
b:施工工艺流程：
1）施工准备：施工前应准备好灌浆所用的设备及材料，即灌浆机、钻机、搅拌机、发电机、水泥等。施工前将灌浆合格的材料配方和相应试验资料交于监理工程师或业主代表审批，经审批合格后才能使用。
2）工程试验
灌浆前必须进行现场灌注试验以便为灌浆数量的认证、质量检测验收、设计改变提供依据。每一实验点至少选择三个钻孔进行试验，且在灌浆前后均需做相同的试验，灌浆前后的试验点应不超过 1 米的范围，实验项目：浆液流动速度试验、单位实验灌浆量试验等。当工程试验完毕后，所提供的资料得到认证后方可正式施工。
3）放样：
灌浆孔放样，灌浆孔采取梅花型布设，应一次性放样完毕。
4）钻孔：
灌浆钻孔应采用水钻进入方式，钻孔深度不得小于设计深度,各钻孔直径均为 100mm
5）清孔： 

当钻孔完毕后，应采用高压水清孔的方法，将孔内的砂屑清洁干净，严禁孔内残留物质。
c:灌浆：
孔位的布置：应根据浆液注浆有效范围相互重叠，使被加固土体在平面和深度范围内构成一个整体。钻机就位及成孔：按现场孔位标志准确就位，同时校正钻杆(或注浆管)的垂直度，开孔并终孔。钢花管采用无缝钢管打孔制作，小孔直径Ф10mm，呈 60°放射状分布，竖间距 10cm，花管上部预留 0.75m 不打孔，以便安装止浆塞。 钢花管的埋设：在钢花管注浆孔段外壁包上橡胶袖阀，然后将其压至预定深度，注浆：按要求拌制好浆液，然后启动注浆泵开始注浆，注浆时注意如实记录压力表度数和压浆量。注浆分两次进行：

第一次注浆，启动注浆泵，逐渐加压灌注浆液。当出现以下三种情况之一时即停止灌注：1）相邻孔内或裂缝中冒浆；2）灌注压力达到 0.5~1.0Mpa;c 灌浆稳压 10min。间隔 15min 后再进行第二次注浆。

第二次注浆：压力不得高于第一次，当出现上述两种情况之一时即停止注浆。

停止灌浆的停止条件，注浆次数可依据注浆孔深度，结合依据现场试验，施工单位可与监理工程师，中心实验室共同确定。
d:灌浆质量、效果检查：
灌浆质量检查包括：钻孔质量、浆液质量、灌浆效果等内容。
浆液质量采用现场抽样法检测，一般每 200m3 浆液抽取一组试样，但当某一独立灌浆段的灌浆量少于 200m3 浆液时，也应抽取一组试样。每一组的试样不少于 4 个。 
所抽检的浆液应进行：凝胶时间、24 小时抗压强度、7 天抗压强度、结石率、浆液粘度、注入时间等实测项目的实验。凝胶时间采用粘度计法测定；抗压强度采用万能实验机法测定；结石率采用蜡封法测定；注入时间采用粘度计法测定。所用浆液应满足：将浆体制成 7.07cm×7.07cm×7.07cm 立方体试件，标准养护 7d，其抗压强度＞5MPa 以上,结石率≥90%,胶凝时间为 3 小时,所用的浆液粘度应在(20～100)×10-3 Pa.s 之间,可注时间不超过 30 分钟,析水率小于 5%。所用浆液不应出现泌水现象，浆液的稠度应视回填材料及回填质量而定，一般而言填料为细粒土时，应采用稠度稀的浆液即稀浆液，当填料为砂砾石或者是土石混填材料时应采用稠度高的浆液即浓浆液。
灌浆效果检测，应在灌浆结束 28 天后进行，正常灌浆质量检验主要用复灌法测试。复灌法测试时复灌孔小于邻近孔（以邻近孔中心，在其周围找一圈与其靠近的孔作为邻近孔）平均灌浆量的 30%时即为合格（原邻近孔堵漏过的复灌孔也要首先进行堵漏，同时若邻近孔堵漏后的灌浆量达不到 0.6m3 /m 的按 0.6m3 /m 计算，粘土类钻孔若周边孔灌浆量小于 0.6m3 /m 的按 0.6m3 /m 计算，检测孔的比例为 5%，检测孔不合格数大于 20%则该组抽检孔需补灌）。填土为粘性土处可用动探检测，修正后的锤击数≥8 击合格，若达不到要求再采取复灌的办法检测，复灌检测合格即可，如均不合格则需补灌。对于复灌孔采用浆液施工工程量或最终灌浆压力达到设计要求作为质量控制标准。
11.碎石

a:基底承载力不满足要求时，采用碎石换填保证地基承载力要求，换填厚度按照设计要求.未经发包人批准而在其上摊铺的材料，应由承包人自费清除。

b:在铺筑垫层前，应将基面上的浮土、杂物全部清除。摊铺后的碎石、砂砾应无明显离析现象，或采用细集料做嵌缝处理。

c:整平和整型，承包人应采用夯机进行压实，在全宽范围内均匀地压实。全宽范围内均匀地压实至重型击实最大密度的90％以上。发包人抽查密实度，若被检验的材料没有达到所需的密实度、稳定性，则承包人应重新夯实、整型及整修，所需费用由承包人自理。
12.基坑开挖

a:施工前作好地面排水工作，在松软地层或坡积层地段，基坑不宜全段开挖，以免在挡墙、扶壁墙完工前发生土体坍塌，应采用跳槽开挖，分段砌筑的方法施工。

b:基坑开挖时间应尽量避开雨天，基坑有水时，在坑四周挖排水沟和集水井，用潜水泵抽排，同时作好基坑外边的排水。

c:基坑采用人工配合挖掘机开挖，局部地方采用人工进行开挖，开挖至距基底20～30cm，然后改人工开挖至设计标高并修坡、清底，并根据设计要求做好地基承载力的检测工作，检测满足要求后应及时砌筑、封闭。

d:开挖过程中及时用断面尺架检查开挖尺寸，确保断面符合图纸要求，同时保证挡墙、扶壁墙基础尺寸不小于设计尺寸。

e:开挖至设计标高自检合格后上报工程师检查，并通知设计单位现场确认，同时试验室进行地基承载力试验是否满足设计要求，经检查合格后方可进行下道工序施工；如不能满足设计要求，应及时通知工程师及设计单位，采取措施进行基底加固处理。

13.涵顶回填

a:涵顶填土的填料不应含有机物、冰块、草皮、树根等杂物或生活垃圾，严禁采用膨胀土，高液限黏土、腐殖土、盐渍土、淤泥等不良填料。

b:应分层填筑压实，每层表面平整，压实度应≧90%。

c:涵身填充水泥砂浆强度达到设计强度的75%以上时方可回填。
405.04计量与支付

   1.计量

a.环氧砂浆修补应按技术规范要求和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量，以立方米单位计量。工作内容包括破损区域的清理、修补及钢筋锈蚀区域的清理和防锈、阻锈处理，混凝土表面的打磨处理等工作及所需的所有材料。

b.裂缝修补按照发包人下发的指示要求进行封缝或灌缝处理，实施完毕后经发包人验收合格以实际完成的合格数量，以米单位计量，为完成封缝或灌缝处理而必需的支架及其它一切措施均作为桥梁裂缝处理的附属作业，不另行计量。

c. 桥梁维修加固和涵洞维修加固的C25混凝土应以图纸所示和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量，在对应项目子目中以立方米单位计量。工作内容包括：砼脚手架、模板的制作、安装，商品混凝土的采购、运输、泵送浇注、振捣、养生，基础开挖、抽水、土方运输、土方的弃土、回填、清理。

d. φ25注浆锚杆应以图纸所示和发包人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，以米为单位计量。工作内容包括：钻孔、清孔、锚孔所需的钢筋、锚杆的制作和安装，锚杆的灌浆及锚杆的抗拔力试验、脚手架制作安装。
e. 碎石应以图纸所示和发包人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，以立方米为单位计量。工作内容包括：原材料的采购、碎石运输、回填、夯实。

f. 带肋钢筋以图纸所示和发包人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，以kg为单位计量。工作内容包括：钢筋采购、制作加工、安装。

g. UPVC排水管应以图纸和发包人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，以米为单位计量。工作内容包括：钻孔、清孔、排水管的制作和反滤土工布包裹排水管安装、脚手架制作安装等其他所有工作内容，均为完成排水管的附属工作，不另行计量。
h. C40补偿收缩混凝土应以图纸所示和发包人指示，按实际完成并经发包人验收合格的数量，在对应项目子目中以立方米为单位计量。工作内容包括：砼脚手架、模板的制作、安装，商品混凝土的采购、运输、泵送浇注、振捣、养生，原墩身混凝土凿毛。

i. 后张法预应力钢筋（精轧螺纹钢筋D32)以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经发包人验收合格的数量，以米为单位计量。工作内容包括：钢筋采购、制作加工、钻孔、植入精轧螺纹钢筋、张拉、C50水泥浆注浆、养生。

j. Φ20植筋以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以孔为单位计量，工作内容包括钢筋制作加工、定位、钻孔、清孔、植筋、植筋胶灌注、养护。

k. 锚垫板（YGM-32) 以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以套为单位计量，工作内容包括锚垫板采购、制作加工、安装。

l. C25水泥砂浆以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以立方米为单位计量，工作内容包括水泥砂浆的采购、运输、浇注、振捣、养生，排水、裂缝清理、废渣运输、废渣的弃方。

m. 1:1水泥浆液灌浆料以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以立方米为单位计量，工作内容包括原材料采购、灌浆料制备、第一次注浆、第二次注浆、养护。

n. φ89mm钢花管桩以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以米为单位计量，工作内容包括原材料的采购、加工、放样、钻孔、清孔、钢花管桩的埋设。

o. 涵顶开挖以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以立方米为单位计量，工作内容包括涵顶开挖土方、运输、弃运至高速公路外。

p涵顶回填土以图纸所示和发包人指示为依据，按实际完成并经验收合格的数量，以立方米为单位计量，工作内容包括土方的开挖、运输、回填、人工夯实。

2.支付

按上述规定计量，经工程师验收并列入了工程量清单的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成该工程所需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	405-4
	混凝土破损修补
	　

	-a
	环氧砂浆修补
	m³

	405-5
	裂缝修补
	　

	-a
	封缝
	m

	-b
	灌缝
	m

	405-14
	桥梁维修加固
	　

	-a
	C25混凝土
	m3

	-b
	φ25注浆锚杆
	m

	-c
	碎石
	m3

	-d
	带肋钢筋
	kg

	-e
	UPVC排水管
	m

	-f
	C40补偿收缩混凝土
	m3　

	-g
	后张法预应力钢筋（精轧螺纹钢筋D32)
	m

	-h
	锚垫板（YGM-32)
	套

	 -i
	Φ20植筋
	孔

	405-19
	涵洞维修加固
	　

	 -a
	C25混凝土
	m3　

	 -b
	C25水泥砂浆
	m3　

	 -c
	1:1水泥浆液灌浆料
	m3　

	 -d
	φ89mm钢花管桩
	m

	 -e
	涵顶开挖
	m3　

	 -f
	涵顶回填土
	m3　
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第八章                       工程
报  价  文  件（格式）

报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

报价人主要信息摘录表

报价人名称：                                

	序号
	详细信息
	证明材料所在页码

	1
	注册地址
	
	P  页

	2
	法定代表人姓名
	
	成立时间
	
	

	3
	企业性质
	
	注册资本
	
	

	4
	企业资质等级
	
	P  页

	5
	上级主管单位
	
	P  页

	6
	基本账户开户银行
	
	P  页

	7
	安全生产许可证编号
	
	P  页

	8
	拟投入主要人员信息

	
	项目经理
	姓名
	
	P   ～  页

	
	
	注册建造师级别、专业及证书编号
	
	

	
	
	安全生产考核合格证书编号
	
	

	
	
	个人业绩
	
	

	9
	投标人承担过的业绩

	
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	主要工作内容
	合同签订时间
	（计划）完工时间
	证明材料所在页码

	
	1
	
	
	
	
	
	P   ～  页
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一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、资格审查资料

                      六、公示信息表
七、其他材料

一、报价函及报价函附录

(一)报 价 函

                        (发包人名称)：

1．我方已仔细研究      (项目名称)采购文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）                 元（￥         ）的总报价，工期    个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合：工程交工验收的质量评定达到    标准，竣工验收的质量评定达到    标准。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

报 价 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：                                      

网址：                                     
电话：                                      

传真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日
(二) 报价函附录
	序号
	事    项
	合同条款
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算  1 年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	  1000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	   5  %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	   / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   / %签约合同价
	

	6
	价格指数的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	  / %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	主要材料、设备单据所列费用的0 %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	工程全部结束初步验收合格支付总价90%。
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	不计
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	 10 %合同价格
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	□自实际交工日期起计算   年

☑不适用
	


报价人：               （盖单位章）               

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

注：报价人仅须在投标函附录上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一) 法定代表人身份证明
报价人名称：                             

单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        
系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                          报价人：                 (盖单位章)

                                         年      月    日           

注：
1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。

(二) 授权委托书
本人         （姓名）系             （报价人名称）的法定代表人，现委    

托         （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买         （项目名称）采购文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期截止日。   

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
报  价  人：  （全称）（盖单位章）     
法定代表人：        （签名）          
身份证号码：                          
委托代理人：         （签名）         

身份证号码：                          
日      期：         年      月     日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
三、已标价工程量清单
报价人应按照第四章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、及工程量清单各项表格。
四、施工组织设计
1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

⑴总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

⑵施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

    ⑶施工进度计划和各阶段进度的保证措施； 

 ⑷各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；
⑸安全文明施工及环境保护措施；
⑹项目管理班子的人员配备及管理经验；
⑺劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑻关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

⑼项目管理机构配备情况：
      ①项目管理机构配备情况表；
      ② 项目经理简历表；
③项目管理机构配备情况辅助说明资料。

五、资格审查资料
资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表
（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）拟委任的项目经理资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	（须部门负责人及以上）
	电 话
	（须工商注册地固定电话）

	
	传  真
	（须工商注册地传真）
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业性质
	
	股东出资比例
	
	上级主管单位
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章) 、报价人企业简历。
(二)报价人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附近5年（2014年1月1日至今）符合报价人须知附录3要求的业绩证明材料复印件，相关要求见报价人须知前附表第3.5.3项的规定；

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承。

（四） 拟委任的项目经理资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	_____年～_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备     注
	


注：本表后项目经理的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理相关业绩证明材料（发包人或交通行政主管部门或质量监督机构出具）复印件。身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件；建造师证应附有标明建造师级别、姓名、专业、证书号和注册号、发证机关的相关页面复印件；安全生产考核合格证应附有姓名、证书号和类别、发证机关和有效期的相关页面复印。

六、公示信息表
	报价人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、采购人将对成交候选人的此表信息进行公示，报价人须完整填写相应信息。

2、本表应和报价人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

3、本表填写内容应与报价文件其他相关表格一致。

七、其他材料
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