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第1章 询比采购公告

宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程询比采购公告
本项目宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程已由安徽省交通控股集团有限公司批准立项列入年度养护计划，项目业主为安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，询比采购人为：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心，项目已具备询比采购条件。 
一、项目名称及内容
1、项目名称：宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程

2、工程地点：安徽省宿州市、淮北市、亳州市、蚌埠市
4、建设单位：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心

5、项目概况：项目设1个标段，对宿州中心管辖范围内的宿州东、宿州北、淮北南等收费站房屋、阙塔及收费大棚及鲍集收费站破损的晾衣房进行维修，主要工程内容为：更换屋面瓦、墙面涂刷、阙塔维修及卫生间改造等，具体数量见工程量清单

6、招标类别：工程类

7、投资估算：157.92万元
8、标段划分：1个标段

9、计划工期：计划工期3个月，计划2019年8月开工，2019年11月完工，具体日期以合同规定为准。本项目缺陷责任期为以工程项目交工验收合格之日起满1年。

二、投标人资格要求

1、资质要求：具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证,具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修专业承包二级及以上资质。
2、业绩最低要求：

2014年1月1日至今独立承担过1个单项合同金额不少于100万元的建筑装饰装修工程或150万的房屋施工总承包施工业绩；以上施工项目已完工（不含分包）。

3、主要人员最低要求：

1、项目经理：（1）系投标人本单位在职人员，贰级建造师（建筑工程专业）及以上资质；（2）具有房屋施工总承包或建筑装饰装修施工经历，并在过1个以上（含1个)房屋施工总承包或建筑装饰装修项目施工中担任项目经理；（3）持有安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）。

4、其他要求

（1）具有独立订立合同的能力；（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（4）企业的资质类别、等级和项目经理的资质等级满足询价公告要求；（5）符合法律、法规规定的其他条件。

5、没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
6、本次询比采购不接受联合体投标，本项目严禁转包及非法分包。 

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标。

三、询比采购文件获取时间及方式：

（一）时间：2019年7月23日-29日上午9:00时至下午17:30时
（二）方式：询比文件随本公告发布，有意者可自行下载。

四、竞标保证金

本工程的竞标保证金为人民币贰万元整。若采用电汇（转账）形式，竞标保证金必须由投标人的基本账户一次性汇入本公告所示账户，并在响应性文件截止时间前到账，否则视为无效；若采用银行保函形式，则应由投标单位人开立基本账户的银行开具，银行保函应采用询比响应性文件提供的格式，银行保函原件装订在询比响应性文件的正本之中。

户名：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心

账号：12129001040005666，

开户行：中国农业银行股份有限公司宿州淮海路支行

五、询比响应性文件递交信息

（一）询比响应性文件递交截止时间：2019年7月30日上午10:00

（二）询比响应性文件递交地点及地点：宿州高速公路管理中心三楼会议室（宿州北高速入口）

（三）询比时间：2019年7月30日上午10:00

六、联系方式

联系人：代工

电话：0557-2800037   手机：17755781878
2019年7月23日
第2章 须知资料表

须知资料表

	投标人须知条款号
	具  体  信  息  或  数  据

	1
	项目法人：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心 

地    址：宿州市埇桥区北十里汴河办事处宿州高速公路管理中心 

联 系 人：代工

电    话：0557-2800037  手机：17755781878

	2
	项目名称：宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程

	3
	资金来源：业主自筹

	4
	计划开工日期：2019年8月，计划工期：3个月

	5
	业主不组织工程现场考察。同时本项目路线长，维修站点及工程内容较多，施工过程中的车辆通行费、地方关系等困难所发生的费用由投标人在报价时因综合考虑，发包人不另行报价。

	6
	递交响应文件的供应商最低数量应不少于3家，如少于3家，本项目宣布流标，响应性文件退回给供应商。

	7
	指明合同是否调价：不予调价

	8
	询比采购响应文件的份数：正本 1份，副本 1份。
询比采购响应文件的密封：正本、副本统一用一个封套进行包装，并将正本扫描件放U盘内一并封存。

	9
	封套上写明：宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程施工询比采购响应文件

	10
	询比采购响应文件递交时间：2019年7月30日上午10：00之前
递交询比采购响应文件的地址：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心三楼会议室

	11
	询比采购响应文件的组成：

1.报价函及询比采购文件附录

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.竞标保证金格式
4.已标价工程量清单

5.施工组织设计

6.强制性资格条件满足情况表

7.信用中国截图
8. 承诺函

	12
	履约保证金： 5%中标价
提交时间：收到中标通知书后30天内，并在签订合同协议书之前

	13
	中标人在收到中标通知书后30天内，与业主签订合同协议书


第3章 评标办法(最低价法)

一、评审标准前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人的资质等级符合询比采购文件规定；

（2）投标人的类似项目业绩符合询比采购文件规定；




二、详细评审

本次招标活动将采用最低价方法评审。

评标办法：以价格为主要因素确定承包人，即在全部满足前附表要求（资格评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐前三名为成交候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，按递交询比采购响应文件中所附业绩累计总额高的确定为中标单位。
“最低价法”主要考虑：①报价是否响应询比采购文件的实质性要求；②报价是否会降低询比采购文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格报价，评审委员会可以要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会认定该报价人以低于成本报价竞标，其响应性文件将被否决。
本工程最高限价：157.92万元（其中100章最高限价9.5万元，200章最高限价95.64万元，300章最高限价42.93万元，400章最高限价7.85万元，如某单章节报价超过限价，视为废标）
第4章 通用合同条款

通用合同条款

说明

通用合同条款引用国家九部委《中华人民共和国标准施工招标文件》相关内容。

专用合同条款

专用合同条款

说明：专用合同条款是对通用条款的补充或修改，阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照。如果专用合同条款与通用条款间有不同之处，以专用合同条款为准。

项目专用合同条款数据表
说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	见投标人须知资料表

	2
	1.1.2.6
	监理人：发包人另设

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年

	4
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	5
	9.2.5
	安全生产专项费用：安全生产费用为除100章报价外总费用的2%。

	6
	11.5
	逾期交工违约金：2000元/天

	7
	11.6
	提前交工的奖金：无

	8
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	9
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	10
	16.1
	合同期内不调价。

	11
	17.2.1
	开工预付款金额：0%

	12
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 

	13
	17.3.2
	承包人向业主提交进度付款申请单的份数：4份

	14
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	15
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	16
	17.4.1
	质量保证金：计量金额的3%

	17
	18.2
	竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套

	18
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	19
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否 

	20
	20.1
	建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

	21
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人

	22
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

	23
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁 

仲裁委员会名称：宿州仲裁委员会


专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“建设工程施工合同专用条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
1.1词语定义

1.1.1 合同

增加1.1.1.10条：本项目招标工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际施工和计量工程量的依据，实际施工和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

本项目涉及设备转场、高速公路通行费等相关费用均包含在相关单价和总价中，不再另行支付。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.6 发包人：本项目设监理人，同时所有项目必须经各自收费站负责人初步验收合格后，报监理人验收，待监理人验收合格后，方能报发包人组织最终验收。

本项补充：

本项目发包人是指招标人所辖各路段的管理单位，具体负责施工管理。针对本项目，具体负责养护工程项目的签约和管理。承包人进场后发包人可根据本项目实际特点制定考评办法及考评细则，作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。

1.6图纸和承包人文件

1.6.4图纸的错误：

本项补充：

承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充

合同期内，发包人将根据工程特点，确定具体实施方案，承包人应无条件服从，相应工程量按照本项目工程量清单的单价计价。

4.1.10 其他义务

本项补充：

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务：

①承包人应由专职人员负责处理地方关系，当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，应积极主动与各有关部门联系，以求问题解决，由此而发生的费用，由承包人自行承担；如因承包人由于地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷导致发包人承担责任的，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中予以追偿。追偿部分包括发包人支付的款项及同期银行贷款利息、诉讼仲裁费用、律师代理费用及一切损失。

②承包人应将项目竣（交）工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理责任制，并由专人负责竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

③本工程须在通行的高速公路的特定条件下实施，承包人应采取有效措施保证施工安全、道路运行车辆交通安全，保护环境：

a.承包人应在不干扰公路正常营运的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；养护路段内与其他工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

b. 承包人应设置符合规范中要求的安全防护设施，不得在行车区内放置障碍物或废弃物，确保交通安全。

c.设置的临时交通安全设施承包人有义务保护。

d. 承包人应文明施工，树立良好的企业形象，同时采取有效措施保护环境，努力减小工程施工对沿线居民和过往车辆造成的不利影响，树立施工企业的良好形象。

e. 承包人应主动做好与相邻或交叉施工单位的施工协调工作，尽量减少干扰并相互支持配合。如因承包人采取的措施不力，影响道路正常安全运营，或影响其他施工单位的正常施工，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

④在工程进行过程中发包人为了保证工程进度有权需要承包人加大机械、人员、材料投入，承包人必须响应发包人要求。以上承包人应尽的一般义务，其费用投标人应在投标报价时予以充分考虑并包含在投标相关细目报价中，工程实施中不单独支付。

4.2 履约担保

本款细化为：

承包人在收到成交通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保，同时通知发包人。担保金额在投标书附录中写明。履约保证金同时是风险保证金，合同期内甲方有权使用此金额范围内的应由乙方支付的各种工程风险赔偿金，无需乙方同意；如无违约纠纷，甲方按实际结余金额退还给乙方（无息）。

4.3 分包

原文细化为：本项目不允许工程转包，不允许非法分包，雇佣农民工等情况须符合本节25.3规定。

4.8保障承包人人员的合法权益

增加4.8.7

4.8.7 农民工工资的支付：

（1）承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

（2）承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

（3）为保证农民工工资的有效支付，合同期内每年度末发包人从已审核批复的工程款中暂扣农民工工资清偿保证金壹拾万元，在次年春节后支付给承包人。若期间因农民工工资问题引起投诉，发包人有权动用该扣留款予以清理，相关款项直接计入发包人已支付款项。

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：材料由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。对于施工用到的主要材料如防水卷材、瓷砖、涂料、屋面瓦等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后确定准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充：

临时用地的使用费和地面附着物、农作物等与之相关的所有拆迁赔偿费用，承包人应自行调查测算，费用计入工程量清单各有关项目单价内，不单独计量。

临时用地使用前，承包人应与当地有关部门或政府履行规范合法的用地手续，界定各自的责任范围，避免使用过程中及退还时产生纠纷。

使用临时用地引发的地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调处理，以及承担由此引起的工期和费用等方面的损失。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

7.1.1中标后承包人配备的工程车辆等必须证、照齐全，且在有效期内，车辆通行须缴纳高速公路通行费用，且通行费包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

7.1.2所有车辆必须服从所辖路段管理单位、交警、路政等单位的监督、管理，不得违法违规。

8.1 施工控制网

8.1.1项补充：：

承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。

9.2承包人的安全责任

第9.2.5项细化为：

（1）在工程实施期间，高速公路必须保持正常运行，承包人在施工过程中必须确保现有交通安全、工程安全，保护现有工程，保护环境，做到：

a.按照现行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）及相关规范要求配置、摆放和管理相关安全设施。
b.采取交通控制措施之前须报路警司批准。

c.文明施工，树立良好的企业形象，有关的标牌、标语等的设立应在确定设计方案报发包人批准后执行。

（2）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、现行《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）以及健康与环保卫生方面的法规和规范等具体规定。在整个施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责。

安全生产费用按项目专用合同条款数据表中数据编列。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善不得挪作他用。

承包人进场后，根据施工组织、交通组织设计中的安全技术措施编制安全生产专项费用预算，报发包人审核，发包人审批。安全生产专项费用在合同金额及发包人批复的预算范围内，根据承包人的安全生产投入情况，由发包人审批后进行计量与支付；超出总额报价或发包人批复的预算范围内的，超出费用视为承包人报价已包含在其它单价之中，不再另外计量与支付。

本款补充第9.2.12项：

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，必须采取足够的预防措施，以保证不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况并由此导致索赔、诉讼及其他开支，应由承包人承担一切责任及费用。

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。

工程进度计划应由发包人批准后实施。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。

承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。

11.1开工

本款补充第11.1.3项：

承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。

15.1 变更的范围和内容

本款补充：

（6）设计方案欠合理或设计文件中存在错、漏、缺部分。

（7）设计与实际自然条件（地质、水文、地形等）不符，无法据实指导施工。

（8）路况变化较大而需要调整处治方案。

（9）合同文件工程量清单与实际情况不符。

（10）采用新工艺、新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量、提高资金使用效益。

（11）在不降低工程质量标准、不降低使用功能和技术标准的前提下，能减少工程数量或降低工程成本或降低施工工艺难度、不增加相邻工序的工作量及难度，加快施工进度的设计优化。

（12）工程实施期间，由于国家、行业标准、法律法规的变化引起的费用增减，在招标文件中允许的情况下进行的调整。

15.3变更程序

本款补充：工程变更实行变更方案和变更费用的双重管理，坚持“先方案后费用，先审批后实施”原则。

15.3.5变更等级划分：变更等级按照合同子目或新增合同子目增加金额划分，分为一般变更（10万元及以下）、较大变更（10万元至50万元）、重大变更（50万元及以上）。

15.3.6变更审批流程： 

（1）一般变更营运（养护）管理单位负责审核与审批。

（2）较大变更由营运（养护）管理单位完成初审报集团公司（指安徽省交通控股集团有限公司，下同）养护管理部审批。

（3）重大变更由营运（养护）管理单位完成初审经养护管理部审核后，报集团公司审批。

15.3.7变更实施的程序：

（1）施工单位、监理单位、设计单位、营运管理单位任何一方提出变更方案，变更方案应明确变更增减估算金额。

（2）变更方案由参建各方会审确定，并按集团公司《高速公路大中修工程计量支付及变更管理办法》第十六条规定审批后实施。

（3）变更实施中，新增变更单价的申报及审批。

（4）变更实施后，变更实施单位填写变更申报表申报变更费用，管理处（公司）、养管中心审核后签发变更令。

（5）营运管理单位对已签发的变更令进行计量与存档。

15.3.8变更管理的要求：

（1）营运管理单位应组织对大中修工程变更方案应进行方案会审，并填写变更方案会审单，会审单应由设计单位、施工单位、监理单位、营运管理单位共同签署，明确意见。对于技术复杂的变更方案，营运管理单位应组织设计、施工、监理等单位及有关专家对变更方案进行经济、技术专题论证并形成会议纪要。

（2）较大变更、重大变更的方案由营运管理单位完成审查后，应将审查后方案报集团公司养护管理部审核，重大变更的方案须经集团公司审批。

（3）经审批的工程变更方案会审单是工程变更开始实施的依据。

（4）变更工程实施中新增单价按以下原则确定：

1.原合同工程量清单或类似合同段清单中有相同工程项目单价的，经分析论证后价格合理可直接套用，有相似工程项目单价的，经分析论证后可考虑工程项目的差异并通过适当换算间接采用；

2.新增单价项目不符合上述条件的，依据《安徽省高速公路养护工程定额》及现行有关定额重新编制预算单价。

（5）实施的变更项目经验收合格后，应及时办理变更费用申报工作，变更实施单位应详细填写变更申报表（包括变更原因、变更理由及依据），提供申报表附件资料（包括工程变更申请单、经审批的工程变更方案会审单和变更单价批复资料、工程变更图纸、工程变更数量计算表、工程变更单价计算表、工程变更增减金额计算表、相关测量、试验、照片、会议纪要等原始资料），变更实施单位应在交工验收完成1个月内完成所有变更的申报工作。

（6）营运管理单位对养护施工单位的变更费用申报进行审核并签发变更令。

16.1 暂定金启用说明

        本项目的合同工程量为预估工程量，实际验收工程量如超出合同清单约定工程量时，启用本项目暂定金。暂定金启用流程应符合集团公司养护管理制度中的变更管理办法要求。
17.1计量

17.1.3计量周期

本项目交工验收后一次性计量。

17.4.2质量保证金的退还条件：

（1）安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；

（2）缺陷责任期满； 

（3）工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.1 工程保险

本款补充：

第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。
20.2人员工伤事故的保险

本款约定为：

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3人身意外伤害险

文末增加20.3.3款

20.3.3承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币50万元。

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（5）若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

本款补充第22.1.3项

22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：

（1）承包人在收到发包人签发的开工令前

a.人员：投标书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理、项目总工程师、专职安全员，按 2000 元/人•天扣缴承包人违约金。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的专项工程师、资料员等，按 1000 元/人•天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

b.设备：承包人所承诺的施工机械设备、材料试验和质检仪器设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按  1000元/台•天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合投标文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。

（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴 10000 元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；

b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、试验、合同），将扣缴 5000 元/人次的违约金（发包人提出的更换除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；

c.项目经理、项目总工及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月。离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工、专职安全员不足天数 2000 元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数 1000 元/天的违约金；

d.项目经理、项目总工无故缺席、迟到发包人主持的重要会议或不按时报送会议材料的，将扣缴1000元/次的违约金；

e.不能按时完成阶段性工期目标，将按 2000 元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；

f.施工机械设备、材料试验和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴 2000 元/天违约金；

g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴5000元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴 2000 元/次的违约金；

i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理和技术负责人未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人 10000 元以内违约金。”

（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴 50000 元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：

（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

原条款文末增加：

（5）在工程实施过程中，发包人将对承包人所承包工程的进度、质量、安全等进行检查、监督；如果承包人所承包工程的进度、质量、安全等不能达到合同及项目工程管理要求，发包人将处以50000元罚款，并要求承包人采取相关措施；如果承包人不采取措施或采取措施后仍不能达到相关要求，发包人有权将承包人的部分或全部工程交由该项目其他中标候选人来完成，承包人应予以协助和配合，并承担由此增加的费用；对此承包人不得提出异议。

新增第25.1～25.6款：

25.1 承包人项目部

承包人配备项目经理和项目总工，并配备相应的专职安全员、技术管理人员驻点。项目部的驻地建设费用均包含在承包人投标报价中，发包人不另行单独计量支付。

25.3保护农民工的合法权益

承包人可以直接招用农民工或者将劳务发包给具有劳务分包资质的劳务分包人。承包人招用农民工的，应当依法签订劳务合同，并报发包人和发包人备案。

承包人和劳务分包人应当按照合同规定按时将劳务工资直接支付给农民工并报发包人和发包人备案，落实各项劳动保护措施，确保农民工安全。从事特种作业的农民工，必须进行专门培训并应具有相应的资格证书。

劳务分包人应当接受承包人的管理，按照技术规范要求进行劳务作业。劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

对招用农民工不签订劳务合同、非法使用农民工的承包人，或者拖延和克扣农民工工资的承包人，发包人和发包人有权要求其纠正。拒不纠正的，发包人将及时上报上级主管部门并建议给予通报。

发包人将根据查实情况或县级以上劳动主管部门的裁决通知从任何应支付给承包人的款项中扣留拖延和克扣农民工工资的价款，并直接支付给应得该价款的农民工或劳务分包人。对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并可要求承包人承担 100000 元/次以内的违约金。

25.4 环境保护

所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡、桥下或边坡等位置。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工作业区或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。如发包人发现有以上行为拒不改正的处以承包人2000 元/次的违约金，受到环保部门通报的处以承包人20000 元/次的违约金。

25.5安全生产管理

承包人须依法建立安全机构，按规定配备专职安全管理人员，专职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。

承包人应针对项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善安全生产经费、内业资料的管理。同时，承包人应严格遵守发包人、发包人有关安全生产规定。

发包人根据制定的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。

第六章 报价清单

说 明

1．清单说明

1.1 本报价清单是根据询比采购文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 报价清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、承包人职工的人身意外险和第三者责任险由承包人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由承包人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。

	工程量清单汇总表

	
	货币单位：人民币元

	序号
	章 节
	项目名称
	金   额

	1
	100
	总  则
	

	2
	200
	房屋维修
	

	3
	300
	阙塔维修
	

	4
	400
	鲍集收费站晾衣房维修
	

	5
	第100章至400章清单合计
	

	6
	暂定金
	20000

	7
	投标价=5+6
	


	
	                    100章  总则     货币单位：人民币元

	序号
	细目编号
	细目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	101-3
	安全生产费（除100章报价外总费用的2%）
	总额
	1
	
	

	2
	101-4
	驻地建设费
	总额
	1
	
	

	3
	101-5
	资料整理费
	总额
	1
	
	

	4
	102-1
	措施费
	
	
	
	

	5
	102-1-a
	宿州东收费站
	总额
	1
	
	

	6
	102-1-b
	宿州北收费站
	总额
	1
	
	

	7
	102-1-c
	淮北南收费站
	总额
	1
	
	

	8
	102-1-d
	濉溪收费站
	总额
	1
	
	

	9
	102-1-e
	淮永收费站
	总额
	1
	
	

	10
	102-1-f
	亳鹿收费站
	总额
	1
	
	

	11
	102-1-g
	淮北南养护工区
	总额
	1
	
	

	12
	102-1-h
	亳州北养护工区
	总额
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


	第200章 房屋维修

	一、宿州东收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	宿舍楼内外墙走廊原墙面铲除
	1、工作内容:基层及面层清理；                    2、修补空鼓开裂粉刷层；   
	㎡
	714.29 
	
	

	2 
	走廊原墙面涂饰
	1、界面处理:墙固胶水一道；                     2、底层厚度、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉两遍；                    3、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	㎡
	714.29 
	
	

	3 
	宿舍楼走廊返碱
	1.铲除粉刷层再次粉刷（防水砂浆）；                         2.增加一道丙纶防水处理；
	㎡
	12.00 
	
	

	4 
	配电房屋顶及办公楼上返梁翻新喷漆
	1、铲除原有损坏粉刷层再次粉刷；                  2、外墙腻子粉两遍；      3、外墙漆二遍；
	米
	604.00 
	
	

	5 
	综合楼沉降处理
	1、破除空鼓处.空鼓处地面夯实；                  2、细石混泥土灌缝；      3、墙体与散水坡之间添加泡沫板做伸缩缝；          4、C15混泥土厚度10公分；            5、沥青灌伸缩缝
	㎡
	157.25 
	
	

	6 
	室外防盗门
	1、门类型：成品钢制防盗门M0921                  2、框截面尺寸、单扇面积：900*2100               3、门扇品种、厚度、五金材料、配套五金
	樘
	1.00 
	
	

	7 
	综合楼屋面瓦更换
	1、清除瓦片及杂物；      2、漏水点处理；          3、保温层及结构层铲除修复；                    4、檩条、篆子安装；       5、铺4mm厚SBS弹性改性沥青卷材；                    6、水泥挂瓦条安装；      7、屋面瓦安装（按现场实际情况计量）；             8、喷刷屋面瓦漆。    
	m2
	250.00 
	
	

	8 
	块料地面
	地面做法--300*300防滑地砖
1、部位:户内卫生间地面;；
2、最薄处20mm水泥砂浆找坡；
3、1.5厚聚氨酯防水层二道；
4、30厚水泥砂浆结合层
5、面层:300*300防滑地砖；
	㎡
	69.12 
	
	

	9 
	开关
	1、名称：双联开关
2、型号：86型暗装
	个
	36.00 
	
	

	10 
	插座
	1、名称：安全型五孔暗装插座
2、型号：220V 10A
3、安装方式：暗装
	个
	72.00 
	
	

	11 
	电气照明
	1、名称：防水吸顶灯
2、型号：LED,1x11W
	个
	18.00 
	
	

	12 
	电气配线
	配线
1、配线形式：管内穿线
2、型号：ZR－BV4
	m 
	2088.00 
	
	

	13 
	电气配管
	配管
1、材质：PVC20
	m 
	612.00 
	
	

	14 
	墙面抹灰
	1、部位:内墙(不含块料面及管井)；
2、20mm厚1：3水泥混合砂浆粉刷层
	m2
	204.12 
	
	

	15 
	墙面涂饰
	室内墙面乳胶漆
1、铲除原有墙面损坏处；  2、腻子:满刮白水泥腻子二遍；
3、面层:白色乳胶漆二遍(防霉型)；
	m2
	238.86 
	
	

	16 
	块料墙面
	块料墙面
1、部位:卫生间；
2、20厚1：3水泥砂浆粉刷层
3、1.5厚聚氨酯防水涂料二道
4、20厚1：3水泥砂浆结合层
5、300*600墙砖
	m2
	204.12 
	
	

	17 
	洗手台
	1、规格：1700*550             2、大理石台面
	套
	18.00 
	
	

	18 
	淋浴器
	1、常规沐浴器
	套
	18.00 
	
	

	19 
	镜面玻璃
	1、60cm*80cm
	套
	18.00 
	
	

	20 
	坐便器
	1、材质：陶瓷
	套
	18.00 
	
	

	21 
	热水器
	1、速热电热水器，防干烧、防漏电                2、容量6升      
	套
	18.00 
	
	

	22 
	给水管道
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：PPR DN20
4、连接形式：热熔
含管道暗装开槽及修补
	m 
	482.40 
	
	

	23 
	排水管道（主管道）
	塑料管 UPVC排水管
1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、规格、压力等级：DN100
4、连接形式：粘接
含套管制作安装及阻火圈安装
	m
	274.50 
	
	

	24 
	排水管道（支管道）
	塑料管 UPVC排水管
1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、规格、压力等级：DN50
4、连接形式：粘接
	m
	257.40 
	
	

	25 
	地漏
	1、材质：不锈钢防臭地漏
2、型号、规格：DN50
	个
	36.00 
	
	

	26 
	卫生间门
	铝合金门(M0821)
1、定制安装成品门；
2、规格:以实际为准；
3、含配套门套；
4、其他:铜合金合页、高档执手锁、合金门吸等五金配齐
	樘
	18.00 
	
	

	27 
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
	套
	18.00 
	
	

	28 
	排气扇
	1、型号：220V 1x25W
	个
	18.00 
	
	

	29 
	吊顶
	铝扣板吊顶
1、部位:卫生间；
2、原8吊筋+轻钢龙骨
3、300*300铝扣板面层
	㎡
	69.12 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	二、淮北南收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	宿舍楼外墙铲除
	1、工作内容:基层及面层清理；                    2、修补空鼓开裂粉刷层；      
	㎡
	203.00 
	
	

	2 
	宿舍楼外墙涂饰
	1、界面处理:墙固胶水一道；                    2、底层厚度、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；                     3、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	㎡
	203.00 
	
	

	3 
	公共卫生间集成吊顶
	1、吊顶形式:铝扣板吊顶 ；轻钢龙骨                  2.规格300*300
	m2
	153.12 
	
	

	4 
	室内块料地面
	1、拆除原有墙砖及原有粉刷层；
2、最薄处20mm水泥砂浆找坡；
3、1.5厚聚氨酯防水层二道；
4、30厚水泥砂浆结合层
5、面层:300*300米色防滑地砖
	m2
	153.12 
	
	

	5 
	室内块料墙面
	1、拆除原有地砖及地面松散找平层；
2、30厚水泥砂浆找平层；
3、1.5厚聚氨酯防水涂料二道
4、20厚1：3水泥砂浆结合层
5、300*400墙砖
	m2
	357.54 
	
	

	6 
	公共卫生间隔断
	1、原有隔断拆除后、重新安装；
	项
	1.00 
	
	

	7 
	公共卫生间电气配管
	1、配管材质：PVC20； 
	m 
	86.60 
	
	

	8 
	公共卫生间电气配线
	配线
1、配线形式：管内穿线
2、型号：ZR－BV2.5；
	m 
	312.50 
	
	

	9 
	公共卫生间给水管道
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：PPR DN20
4、连接形式：热熔
含管道暗装开槽及修补
	m
	68.50 
	
	

	10 
	公共卫生间排水管道
	塑料管 UPVC排水管
1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、规格、压力等级：DN100，增加除臭弯管
4、连接形式：粘接
	m 
	58.70 
	
	

	11 
	公共卫生间淋浴器
	1、组装形式：详 09S304-124；                   2、公共洗澡间
	个
	8.00 
	
	

	12 
	公共卫生间灯具
	1、名称：防水吸顶灯
2、型号：LED,1x11W      3、公共洗澡间
	个
	8.00 
	
	

	13 
	公共卫生间开关
	1、名称：双联开关
2、型号：86型暗装        3、公共洗澡间
	个
	4.00 
	
	

	14 
	块料地面
	地面做法--300*300防滑地砖
1、部位:户内卫生间地面;；
2、最薄处20mm水泥砂浆找坡；
3、1.5厚聚氨酯防水层二道；
4、30厚水泥砂浆结合层
5、面层:300*300防滑地砖；
	㎡
	23.04 
	
	

	15 
	开关
	1、名称：双联开关
2、型号：86型暗装
	个
	12.00 
	
	

	16 
	插座
	1、名称：安全型五孔暗装插座
2、型号：220V 10A
3、安装方式：暗装
	个
	24.00 
	
	

	17 
	电气照明
	1、名称：防水吸顶灯
2、型号：LED,1x11W
	个
	6.00 
	
	

	18 
	电气配线
	配线
1、配线形式：管内穿线
2、型号：ZR－BV4
	m 
	696.00 
	
	

	19 
	电气配管
	配管
1、材质：PVC20
	m 
	204.00 
	
	

	20 
	墙面抹灰
	1、部位:内墙(不含块料面及管井)；
2、20mm厚1：3水泥混合砂浆粉刷层
	m2
	68.04 
	
	

	21 
	墙面涂饰
	室内墙面乳胶漆
1、铲除原有墙面损坏处；  2、腻子:满刮白水泥腻子二遍；
3、面层:白色乳胶漆二遍(防霉型)；
	m2
	79.62 
	
	

	22 
	块料墙面
	块料墙面
1、部位:卫生间；
2、20厚1：3水泥砂浆粉刷层
3、1.5厚聚氨酯防水涂料二道
4、20厚1：3水泥砂浆结合层
5、300*600墙砖，美缝
	m2
	68.04 
	
	

	23 
	洗手台
	1、规格：1700*550             2、大理石台面
	套
	6.00 
	
	

	24 
	淋浴器
	1、常规沐浴器
	套
	6.00 
	
	

	25 
	镜面玻璃
	1、60cm*80cm
	套
	6.00 
	
	

	26 
	坐便器
	1、材质：陶瓷
	套
	6.00 
	
	

	27 
	热水器
	1、速热电热水器，防干烧、防漏电                 2、容量6升      
	套
	6.00 
	
	

	28 
	给水管道
	1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、规格、压力等级：PPR DN20
4、连接形式：热熔
含管道暗装开槽及修补
	m 
	160.80 
	
	

	29 
	排水管道(主管道)
	塑料管 UPVC排水管
1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、规格、压力等级：DN100
4、连接形式：粘接
含套管制作安装及阻火圈安装
	m
	91.50 
	
	

	30 
	排水管道（支管道）
	塑料管 UPVC排水管
1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、规格、压力等级：DN50
4、连接形式：粘接
	m
	85.80 
	
	

	31 
	地漏
	1、材质：不锈钢防臭地漏
2、型号、规格：DN50
	个
	12.00 
	
	

	32 
	卫生间门
	铝合金门(M0821)
1、定制安装成品门；
2、规格:以实际为准；
3、含配套门套；
4、其他:铜合金合页、高档执手锁、合金门吸等五金配齐
	樘
	6.00 
	
	

	33 
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
	套
	6.00 
	
	

	34 
	排气扇
	1、型号：220V 1x25W
	个
	6.00 
	
	

	35 
	吊顶
	铝扣板吊顶
1、部位:卫生间；
2、原8吊筋+轻钢龙骨
3、300*300铝扣板面层
	㎡
	23.04 
	
	

	36 
	防火门厨房水电房
	规格；2100*1500双扇门
	樘
	2.00 
	
	

	37 
	宿舍楼南侧屋面瓦更换
	1、清除瓦片及杂物；      2、漏水点处理；          3、保温层及结构层铲除修复；                    4、檩条、篆子安装；       5、铺4mm厚SBS弹性改性沥青；                    6、水泥挂瓦条安装；      7、屋面瓦安装；          8、喷刷屋面瓦漆
	m2
	200.00 
	
	

	38 
	配电房及综合楼上返梁刷漆
	1、铲除原有脱落面漆，基层清理                   2、二遍外墙腻子，二遍外墙面漆
	m
	45.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	三、淮北南养护工区

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	淮北南养护工区外墙原墙面铲除
	1、工作内容:基层及面层清理；                    2、修补空鼓开裂粉刷层；      
	㎡
	200.00 
	
	

	2 
	淮北南养护工区原墙面涂饰
	1、界面处理:墙固胶水一道；                    2、底层厚度、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；                    3、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	㎡
	200.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	四、濉溪收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	内墙原墙面铲除
	1、工作内容:原涂刷的面层全部铲除；              2、修补空鼓开裂粉刷层；                     
	㎡
	45.66 
	
	

	2 
	返碱处理
	1.铲除粉刷层再次粉（防水砂浆），                         2.增加道丙纶防水处理
	m2
	45.66 
	
	

	3 
	内墙面涂饰
	1、底层厚度、抗裂网格布一道、专用内墙腻子粉三遍；                     2、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍；      
	㎡
	45.66 
	
	

	4 
	外墙门头上返梁刷漆
	1、铲除原有基层；          2、界面处理:墙固胶水一道；                    3、重新粉刷一遍，专用外墙腻子粉二遍；               4、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	15.57 
	
	

	5 
	餐厅墙面铲除
	1、工作内容:原涂刷的面层全部铲除；                  2、修补空鼓开裂粉刷层；         
	m2
	16.82 
	
	

	6 
	餐厅块料墙面
	1、找平层:30厚1:3水泥砂浆贴10mm厚釉面砖（300*600） 
	m2
	16.82 
	
	

	7 
	屋面漏水
	屋顶漏水点防水处理
	处
	3.00 
	
	

	8 
	水电房沉降处理
	1、30cm踢脚线铲除         2、防水水泥砂浆粉刷 ，               3、散水下沉裂缝处切缝，油膏灌实
	米
	20.00 
	
	

	9 
	综合楼四周增设散水坡
	1、清除原有多余土方       2、素土夯实               3、5cm厚级配碎石垫层      4、10cm厚C20砼面层
	㎡
	123.20 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	五、淮永收费站

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	宿舍楼屋面瓦更换
	1、清除瓦片及杂物；       2、漏水点处理；           3、保温层及结构层铲除修复；                      4、檩条、篆子安装；       5、铺4mm厚SBS弹性改性沥青；                          6、水泥挂瓦条安装；       7、屋面瓦安装；           8、喷刷屋面瓦漆；
	㎡
	200.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	六、亳鹿收费站

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	配电房四周增设散水坡
	1、多余土方及垃圾清运；  2、基层整平、人工夯实；                 3、5cm厚碎石垫层；        4、15cm厚C20砼面层；  
	m2
	44.00 
	
	

	2 
	天花板更换
	1、拆除原有吊顶面板及清运；                      2、安装吊顶面板，颜色同原吊顶面板。材质PVC;
	m2
	40.00 
	
	

	3 
	宿舍楼东侧散水坡
	1、清除原有杂物及多余土方                      2、基础土方找平，夯实     3、5cm级配碎石垫层         4、10cm厚C20砼面层，并做排水沟
	m2
	10.00 
	
	

	4 
	宿舍楼二楼卫生间门底部做防水处理
	1、门口墙地砖破除          2、防水处理              3、墙地砖恢复
	m2
	10.00 
	
	

	5 
	宿舍楼内墙
	1、工作内容:原涂刷的面层全部铲除；              2、修补空鼓开裂粉刷层；   3、界面处理:墙固胶水一道；                    4、底层厚度、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；                    5、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；                     
	m2
	20.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	七、亳州北收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	室外块料地面破除
	1、基层及面层破除       2、基层夯实
	m2
	22.68 
	
	

	2 
	室外块料地面恢复
	1、100mm厚C15砼垫层；                2、40mm厚水泥砂浆基层；                3、30mm厚600*600火烧板面层
	m2
	22.68 
	
	

	3 
	室外连廊顶涂料铲除
	1、工作内容:原涂刷的面层全部铲除；                  2、修补空鼓开裂粉刷层；                     
	m2
	92.88 
	
	

	4 
	室外连廊顶涂料恢复
	1、界面处理:墙固胶水一道；                     2、底层厚度、专用外墙腻子粉二遍；                  3、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	92.88 
	
	

	5 
	长廊座椅刷油漆
	1、木器清漆，基层打磨；   2、底漆2遍；              3、面漆两道（红色）；
	m2
	31.68 
	
	

	6 
	宿舍楼及办公楼卫生间天花板更换
	1、拆除原有吊顶面板及清运；                    2、安装吊顶面板，材质及颜色同原吊顶面板。
	㎡
	18.40 
	
	

	7 
	长廊栏杆
	1、50*25方管制作安装
	㎡
	1.98 
	
	

	8 
	场地混凝土硬化
	1、对原场地进行清理，整平                     2.现浇10cm厚C25混凝土，5cm碎石垫层
	m3
	15.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	八、亳州北养护工区

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	屋面瓦更换
	1、清除瓦片及杂物；      2、漏水点处理；          3、保温层及结构层铲除修复；                    4、檩条、篆子安装；       5、铺4mm厚SBS弹性改性沥青卷材；                    6、水泥挂瓦条安装；      7、屋面瓦安装（按现场实际情况计量）；             8、喷刷屋面瓦漆。    
	m2
	100.00 
	
	

	2 
	亳州北养护工区外墙原墙面铲除
	1、工作内容:原涂刷的面层全部铲除；              2、修补空鼓开裂粉刷层；                     
	m2
	200.00 
	
	

	3
	亳州北养护工区原墙面涂饰
	1、界面处理:墙固胶水一道；                    2、底层厚度、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；                    3、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	200.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	九、宿州中心职工通道维修

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	铺设面包砖
	1、原有混凝土路面找平；                  2、铺设20cm*10cm*5cm的面包砖（含砂浆）；                  
	m2
	600.00 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2 
	增设路缘石
	1、8cm*15cm路缘石            
	m
	800.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	十、宿州收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	围墙花瓶柱更换
	1、对原有损坏的花瓶柱进行更换；                   2、对更换后的花瓶柱刷漆
	根
	300
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


	第300章 阙塔维修

	一、宿州东收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	阙塔内休息室灯
	1.规格；LED600*600集成灯
	套
	1.00 
	
	

	2 
	阙塔外墙涂料
	1、铲除原有涂料
2、界面处理:墙固胶水一道；              3、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；打砂纸               4、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	787.20 
	
	

	3 
	阙塔内墙乳胶漆
	 1、内墙腻子粉二遍；               2、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍；      
	m2
	92.88 
	
	

	4 
	阙塔吊顶
	1、吊顶形式:铝扣板吊顶 ；轻钢龙骨                  2.规格600*600
	㎡
	12.00 
	
	

	5 
	阙塔地砖
	1、结合层为砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂30厚；             2、面层材料、种类:800*800米色地砖，素水泥浆填缝；       
	㎡
	12.00 
	
	

	6 
	收费大棚侧边彩钢瓦
	1.字防腐处理 2.灰色油漆及红色防腐油漆3、原棚瓦拆除更换为树脂瓦
	m2
	150.00 
	
	

	7 
	收费大棚字体刷油漆
	1.防腐处理；          2.刷红色油漆   
	个
	6.00 
	
	

	8 
	防盗门
	1.门类型；成品钢制门M0.921            2、单扇面积：900*2100        3.配套五金
	樘
	2.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	二、淮北南收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	收费大棚顶面翻新
	1、拆除原有屋面瓦及清运；
2、屋面漏水处处理             3、原棚瓦拆除更换为树脂瓦（废料回收）
	m2
	500.00 
	
	

	2 
	阙塔外墙涂料
	1、铲除原有涂料
2、界面处理:墙固胶水一道；              3、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；打砂纸               4、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	92.88 
	
	

	3 
	阙塔内墙乳胶漆
	 1、内墙腻子粉二遍；               2、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍；      
	m2
	92.88 
	
	

	4 
	阙塔集成灯
	规格；集成灯LED600*600
	套
	1.00 
	
	

	5 
	阙塔吊顶
	1、吊顶形式:铝扣板吊顶 ；轻钢龙骨                  2.规格600*600
	㎡
	36.98 
	
	

	6 
	阙塔地砖
	1、结合层为砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂 30厚；             2、面层材料、种类:800*800米色地砖，素水泥浆填缝；       
	㎡
	36.98 
	
	

	7 
	防盗门
	1.门类型；成品钢制门M0.921            2、框截面尺寸.单扇面积：900*2100        3.门扇品种.厚度.五金材料.品种.规格：配套五金
	樘
	2.00 
	
	

	8 
	阙塔底脚沉降处理
	1、混凝土填补，     2、其余外部做法同外墙    
	m
	15.00 
	
	

	9 
	阙塔门口增加踏步
	1、高度20cm，宽度30cm，长度90cm
	个
	2.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	三、濉溪收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	阙塔外墙涂料
	1、铲除原有涂料
2、界面处理:墙固胶水一道；              3、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；打砂纸               4、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	783.16 
	
	

	2 
	阙塔内墙乳胶漆
	 1、内墙腻子粉二遍；               2、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍；      
	m2
	92.88 
	
	

	3 
	阙塔吊顶
	1、吊顶形式:铝扣板吊顶 ；轻钢龙骨                  2.规格600*600
	㎡
	19.00 
	
	

	4 
	阙塔内休息室灯
	1.规格；LED600*600集成灯
	套
	1.00 
	
	

	5 
	收费站口添加拖把池
	规格；长1400*高600中间一分二洗手池及拖把池（不绣钢成品）；增加4米直径75mm排水管
	套
	1.00 
	
	

	6 
	防盗门
	1、门类型；成品钢制门M0.921         2、框截面尺寸.单扇面积：900*2100        3、门扇品种.厚度.五金材料.品种.规格：配套五金
	樘
	1.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	四、亳州北收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	阙塔外墙真石漆铲除
	1、工作内容:空鼓脱落的真石漆面层全部铲除；     
	m2
	4.00 
	
	

	2 
	阙塔外墙真石漆恢复
	1、二遍真石漆喷涂      
	m2
	4.00 
	
	

	3 
	拖把池
	规格；长1400*高600中间一分二洗手池及拖把池（不绣钢成品）；增加4米直径75mm排水管
	套
	1.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	五、宿州北收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	阙塔外墙涂料
	1、铲除原有涂料
2、界面处理:墙固胶水一道；              3、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；打砂纸               4、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	792.19 
	
	

	2 
	阙塔内墙乳胶漆
	1、内墙腻子粉二遍。2、油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍；      
	m2
	92.88 
	
	

	3 
	阙塔吊顶
	1、吊顶形式:PVC吊顶 2、钢筋混凝土板内预留φ6铁环，双向中距900-1200；          3、φ8钢筋吊杆，双向间距900-1200；                  
	㎡
	19.00 
	
	

	4 
	收费大棚字体刷油漆
	1.防腐处理；          2.刷红色油漆   
	个
	6.00 
	
	

	5 
	阙塔地砖
	 1、结合层为砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂30厚；             2、面层材料、种类:800*800米色地砖，素水泥浆填缝；       
	㎡
	19.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	六、铁佛收费站

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	阙塔外墙涂料
	1、铲除原有涂料
2、界面处理:墙固胶水一道；              3、抗裂网格布一道、专用外墙腻子粉二遍；打砂纸               4、油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆二遍；      
	m2
	783.16 
	
	

	2 
	阙塔内墙乳胶漆
	 1、内墙腻子粉二遍；               2、油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍；      
	m2
	44.40 
	
	

	3 
	阙塔吊顶
	1、吊顶形式:铝扣板吊顶 ；轻钢龙骨                  2.规格600*600
	㎡
	12.00 
	
	

	4 
	阙塔内休息室灯
	1.规格；LED600*600集成灯
	套
	1.00 
	
	

	5 
	收费站口添加拖把池
	规格；长1400*高600中间一分二洗手池及拖把池（不绣钢成品）；增加4米直径75mm排水管
	套
	1.00 
	
	

	6 
	防盗门
	1.门类型；成品钢制门M0.921     2框截面尺寸.单扇面积：900*2100        3.门扇品种.厚度.五金材料.品种.规格：配套五金
	樘
	1.00 
	
	

	7 
	阙塔休息室地砖
	 1、结合层为砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆30厚；2、面层材料、种类:800*800米色地砖，素水泥浆填缝；       
	㎡
	12.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


	第400章  鲍集收费站晾衣房维修工程

	序号
	项目名称
	项目内容
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）

	1 
	晾衣房顶板更换
	1、3mm厚耐力板
	m2
	70.000 
	
	

	2 
	晾衣房侧面玻璃板更换（含铝合金槽）
	1、5mm厚玻璃
	m2
	80.000 
	
	

	3 
	晾衣服混凝土基础修补
	1、C25混凝土      2、破除清理原破损混凝土
	m3
	5.000 
	
	

	4 
	晾衣架
	1、不锈钢钢管
	件
	10.000 
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


第七章 施工图纸（无）
第八章 技术标准和要求
参照现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及工程所在地相关要求。详见技术规范如下：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《钢结构工程施工质量验收规范》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
《地下室防水工程质量验收规范》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《采暖与卫生工程施工及验收规范》
《砌体结构工程施工质量验收规范》
技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款引用国家九部委《中华人民共和国标准施工招标文件》相关内容。

第 100 章  总则
第 101 节  通则
101.01  范围

1. 删除原文，修改为：“本规范适用于宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程。”

101.04  标准与规范

1.当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人在与发包人协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”

文末新增第5、6、7款：

2.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。

3.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。
101.03 其他规定
1. 施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总价中。

2.养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）以及省级主管部门和发包人的有关施工安全规定。

101.07  图纸

无
101.08  工程变更

文末增加：“工程变更的申报应按发包人下发的工程变更管理办法执行。”

101.09 计量与支付 

1. 计量

（1）删除原文，改为：

所有施工车辆通行费用应纳入相应单价中，不单独报价。

本工程的工程一切险、第三者责任险、承包人装备险和承包人职工（人身）事故险等所有保险由承包人结合工程实际自行投保，保险费由承包人承担并支付，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

本节费用已包含在相关项目的单价或总额价中，不再另行计量与支付。
第102节 工程管理
102.01 一般要求
1、开工报告
承包人实施养护前应按合同规定向发包人提交养护总开工报告，经发包人审批后执行，主要内容应包括：施工备案、进场后对本项目的调查情况、项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、质检体系、安全体系的建立和劳动力安排，材料、机械及试验、检测仪器设备进场情况，各分项养护工程的保养、维修方案，各项养护检查工作的实施方案等。
2、工程报告单
承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料检验、各类工程(分工序)检验、工程计量、工程进度、工程事故、养护巡查、检查等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。
3、工程计划
承包人应根据合同工期编制总体进度计划、月度养护计划，及时报请发包人批准。承包人在施工过程中必须严格执行发包人批准的养护计划，若发现需要调整或修改时，应在下月进行调整并报请发包人批准。
102.02 材料
1、施工材料如由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本项目。
2、对于养护施工中的主要材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本项目。
3、发包人如认为有必要时，可将材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目暂定金中按实际发生额支付给承包人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。
4、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。
102.03 施工照片与录像
1.承包人应根据发包人要求，提供每项工程施工记录的彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。
2.承包人应提供经发包人确认的相册，以供贴片之用，这些彩色照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。
3.承包人提供的工程彩色照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。
102.04 工程记录与养护资料整理
1.承包人应及时做好施工计划、月报、施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、安全生产管理及测量等原始施工记录，并按发包人要求定期上报。
2.工程结束后承包人应整理所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。
3.在工程实施过程中，承包人对所使用到的专业机械的配备情况及机械设备管理情况要及时登记造册，在机械使用时填写相关机械运行记录，机械操作人员证件、现场作业安全及质量控制措施的相关资料要收集齐全。

102.05 安全保护措施
1.一般要求
承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。
2.安全员
在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的佩证为红色以示醒目。
3.安全标志
（1）承包人施工安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。
    （3）承包人应及时补充养护合同期内丢失或损坏的交通安全标志及设施，相关费用已包含在安全生产费中，发包人不再另行计量与支付。
102.06 环境保护（垃圾、废弃物的处理）
在养护施工过程中造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至高速公路范围以外，费用含在相应工程细目报价中。
102．1计量与支付

    1．计量

删除原文修改为：

(1)安全生产费工作内容及与此有关的一切作业均不做单独计量与支付，其所涉及的费用应包含在与其相关工程细目的单价和费率之中。

(2)安全生产费用。发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用以工程实施过程中实际发生的费用进行计量，包含交通管制、施工安全管理、与交管部门协调、设置安全标志、办理管制手续等一切与保护工程施工和交通安全等有关的安全管理工作。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。
2．支付

删除原文修改为：
承包人进场后，根据该项目施工在安全方面的实际投入报发包人审核，发包人审批，投入费用在合同金额内的按照发包人审批后的金额按实计量，超出合同金额的部分视为已包含在工程量清单其它报价子目中，不另外计量与支付。

工程质量技术规范
201.01土建结构工程

一、砌筑工程

1、材料的质量要求


1）外墙均采用非承重煤矸石空心砖砌块，砌体厚度除标注外均为200。内墙均采用非承重煤矸石空心砖砌块，砌体厚度除标注外均为200。所有120厚内填充墙采用实心粘土砖。品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证，按施工规范要求批号抽样，送试验室试验合格后方可使用。

2）采用M5的砂浆；水泥一般采用42.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，应有出厂合格证明和试验报告方可使用。

3）砂采用中砂，不得含有草根等杂物，含泥量不应超过5%。

4）化灰应用60 目的网进行筛选，用水沉淀不应小于7d。

5）石灰膏熟化时间不小于7d，严禁使用脱水硬化。

2、操作工艺

1）拌制砂浆

（A）根据试验室提供的砂浆配合比进行配料称量，配料精确度控制在±2%以内。

（B）砂浆应采用机械拌合，投料的顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水，拌和时间自投料完毕算起，不得小于1.5min。

（C）砂浆应做到随拌随用，砂浆必须在拌成后3～4h 内使用完毕。

2）组砌方法

（A）砖在砌筑前一天应浇水湿润，含水率控制在10%～15%内。

（B）砖砌体砌筑应上下错缝，内外搭接、灰缝平直、砂浆饱满、水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不得大于12mm。

（C）砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而必须留的临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3，必要时可留直槎，但必须做成阳槎，并加设拉结筋，拉结筋按每12cm 墙厚放置2 根φ6 钢筋，间距不得超过50cm，末端应有90°弯钩。

3）砖砌体与门口联结

（A）采用后塞口时，将预埋好木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度在2m 以内每边砌筑三块，洞口高度大于2m 时砌四块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实，安装门框时用手钻在边框预先钻出钉孔，然后用钉子与混凝土块内的木砖钉牢。

（B）采用先立口时，砌块和门框外侧均涂抹粘砂浆5mm，挤压紧密同时墙面垂直，平整和门框的位置，随即每侧均匀钉三个砸扁的3 英寸半钉子，与加气混凝土块钉牢，方法是预先钉在门框上，且外露出钉子尖，待砌筑高度超过钉子时再往砌块里钉。

（C）门洞上部过梁，端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位，应钉涂有防锈漆的薄钢板预以加固。

（D）门口过梁部位，当洞口宽度小于50cm 又无钢筋混凝土带时，可采用三个混凝土块先加工成楔形，用粘结砂浆事先粘结成过梁门头经自然养护1～3d 后使用，砌筑时先在门口上槛及压脊部位涂铺粘砂浆后安装就位。当洞口宽度大于50cm 时，上口须做钢筋混凝土梁带。

4）砌块与梁板（或梁底）的连接

当楼板或梁底未预留拉结筋时，先在砌块与楼板接触面抹粘结砂浆（下层水平灰缝仍用砂浆）、每砌完一块用小木楔在砌块上皮楼板底（梁板）与砌块楔牢，将粘结砂浆塞实灰缝并抹平。

5）本工程框架填充墙主要采用煤矸石空心砖砌块。为防止砌体结构构造柱施工在留设大马牙槎部位混凝土不易振实，造成漏浆而产生蜂窝、麻面等质量通病，我们对传统施工工艺进行了改进。对大马牙槎挑出的第一皮砖切割成45度 斜角，在构造柱封模时，在砌体边缘粘贴5cm 宽海绵，采用此工艺能有效地克服了上述通病，提高了工程的观感效果。

6）墙体预埋件

当预埋木砖时，应作放腐处理：铁件应做除锈、涂刷防锈漆后再预埋。当主管沿墙、柱敷设时，待管线安装完毕后用轻质墙包封隐蔽。当设有管道竖井时，竖井墙（除钢筋混凝墙外）待管道安装调试后再砌筑。并需加设钢筋混凝土圈梁。风道、烟道的井内内壁砌筑灰缝应饱满并随砌随抹平。

7）墙体封堵

混凝土墙留洞的封堵见结构施工图，其余砌筑墙留洞待管道安装完毕后用C20细石混凝土填实：变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙分别增设套管：内隔墙中所有防火墙应砌至上层楼板底或梁底，并堵塞严密，墙上洞口应用非燃烧体材料堵严。图中注有预留设备入口的，应待设备安装就位后再按图纸要求封闭墙体和安装门窗，其墙体施工缝为通缝，以便今后再换设备时拆砌。

3、应注意的质量问题

1）门框安装后施工时应将门框两侧300～600mm 高度范围钉薄钢板保护，防止推车撞损。

2）砌块在装运过程中，轻装轻放，计算好各房间的用量，分别堆放整齐。

3）搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗棱角。

4）落地砂浆及时清除，以免与地面粘结，影响下道工序施工。

5）剔凿设备孔，槽时不得硬凿，使墙体砌块保持完整，如有松动必须处理补救。

6）碎块上墙影响强度：砌筑时断裂块应经加工粘制成规格材，未经加工小碎块不准上墙。

7）粘结不牢，用混合砂浆掺108 胶代替粘结砂浆使用。如再粘对不牢，应按操作工艺要求的配合比配制粘结砂浆。

8）粘结筋不符合规定，造成砌体不稳定，拉结筋应按规定预留，其间距视砌块灰缝而定，但不大于1000mm。

9）灰缝不匀，灰缝不小不一致，砌砖时不挂线均不符合要求。

二、门窗工程

本工程所采用门窗种类、编号、名称、型号及洞口尺寸、樘数等均详见施工设计图中的门窗一览表，厨房及客房窗户均安装纱窗。本工程所有木门、铝合金门、防火门必须按照门窗表中所选用的门窗图集的有关要求进行制作、运输和安装，确保门窗质量。木门框靠墙、入墙木砖须刷水玻璃防腐，各类门窗及五金配件均应符合国家现行有关质量标准和有关图集要求。窗台高度小于900㎜的外墙，应设≥高防护栏杆。具体参照招标施工图设计建施大样。

三、防水工程

防水工程是直接影响建筑使用功能的项目，显得特别重要本工程防水工程共

有：卫生间防水、屋面防水等二大部分。

1、卫生间防水

⑴ 处理基层

卫生间防水好坏根本在于穿墙或楼板的管道四周孔洞补的质量。为了保证补好洞，补洞不允许一次补完。每个管道四周补洞分二次完成，第一次只允许补楼板厚的二分之一，捣固密实。等达到强度后再进行第二次补洞。第二次补洞必须低于原板面10mm，补洞材料根据缝隙大小分别采用 细石混凝土或1:3 水泥砂浆。达到强度后再用107 胶水泥砂浆把管周补好压实，除地漏外，其余管周必须高于混凝土板面10mm。然后用1:3 水泥砂浆做好防水基层找平压实。凡遇管根部周围，找平层要略高于地面，而在地漏周围，要略低于地面。整个房间向地漏方向找坡，坡度以1-2％为宜。待基层干燥以后，对基层进行清理，对阴阳角管根部。地漏和排水口等部位更要认真清理。

⑵ 在大面积涂刷底胶前，先把阴阳角管子根部复杂部分均匀涂刷一遍，再在大面积进行涂刷，涂刷必须均匀。在底胶固化4h 以上，才能进行下道工序。

2、屋面防水

坡屋面的做法：铺贴3厚SBS防水卷材，25厚1:2水泥砂浆，铺设钢丝网

（1）屋面均采用有组织排水，当相邻较高屋面往低屋面有组织排水时，低屋面上受水冲淋部位须加铺一层防水并在出口外加铺（500X500）mm宽C15混凝土防护板；水落管采用白色PVC管明（暗）敷设，接口严密。

（2）屋面天沟纵坡按1%设计，在水漏斗周围500mm范围内坡度应不小于5%。

（3）凡突出屋面的构件（女儿墙、变形缝、烟囱、管道等）与屋面连接处，以及天沟、均做半园径为50的园角或钝角，再做做泛水。

201.02装饰工程

一、装饰工程总体原则

原则上“先里后外，先上后下，先湿作业后干作业”组织施工，先顶层后首层依次从上至下施工，每层先房间内，后走廊及交通部分。每间房内施工顺序为：清理→放线→墙体基层处理→顶棚龙骨→电路敷设→顶棚封顶、细部装修→墙面盒安装→安装木门→地面基层处理→墙面装饰层→地面装饰层→细木装饰、油漆→花饰、五金、灯具安装→清理封门、成品保护。

二、顶棚吊顶工程

A、塑料扣板顶棚

1、木龙骨安装要求

①材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛀、死节等质量缺陷;规格为截面长30-40毫米,宽40-50毫米,含水率低于10%。

②设计:采用藻井式吊顶,如果高差大于300毫米时,应采用梯层分级处理。龙骨结构必须坚固,大龙骨间距不得大于500毫米。龙骨固定必须牢固,龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。

③施工：吊顶的标高水平偏差不得大于5毫米,。木龙骨底面应刨光刮平,截面厚度一致,并应进行阻燃处理。

2、木龙骨安装:

1）、首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。

2）、龙骨架顶部吊点固定有两种方法：一种是用直径5毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。

3）、术龙骨架安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面塑料扣板的安装。

三、卫生间装饰施工

1、卫生间墙面瓷砖镶贴

1）、材料质量要求

a、饰面砖应表面平整，边缘整齐，棱角不得损坏。

b、饰面砖应表面光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕和裂纹，其性能指标均应符合现行国家标准的规定，并应做材料复试，合格后方可使用。

2）、瓷砖镶贴

a、饰面砖应镶贴在湿润、干净的基层上。

b、镶贴前应先选砖预排，以使拼缝均匀。在同一墙面上的横竖排列不宜有一行以上的非整砖，非整砖应排在次要部位或阴角处。

c、镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求，如设计无要求时，可做样板，以决定镶贴形式和接缝宽度。

d、镶贴前应将砖的背面清理干净，并浸水2h 以上，待表面凉干后方可使用。

e、采用1∶1 水泥砂浆镶贴，砂浆厚度为6～10mm。

f、镶贴饰面砖基层表面，如遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支承等，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。

g、镶贴前必须找准标高，垫好底尺，确定水平位置及垂直竖向标志，挂线镶贴，做到表面平整，不显接茬，接缝平直，宽度符合设计要求。

h、接缝宜用与瓷砖相同颜色的水泥浆嵌缝，嵌缝后应及时将面层残存的水泥浆清洗干净，并做好成品保护。

2、卫生间吊顶

1）、各管线的验收工作。

2）、具体定出各灯具、风口、消防头等安装位置和方式，以确定主龙骨位置走向。

3）、根据设计要求，弹线定位标方线弹到墙面上，龙骨布置线弹到顶棚结构面上。标方线的做法是有地墙基准线，沿抢面往上量出顶棚吊顶的高度，在该点画出高度线，然后用水柱法引到四周后连线。

4）、吊件固定与吊杆选择，用膨胀螺丝钉钉在吊线位置，挂上吊杆，吊杆的选择用#10mm螺纹吊杆。

5）、按照水平线钉好边龙骨。

6）、将吊杆连接件穿在主龙骨的吊孔内并调至接近水平，主龙骨到墙边边角出剪掉长出部分，使其搭接在边龙骨上。

7）、插上副龙骨，拼成所需顶棚尺寸的空格，按灯具及其他不见配上龙骨。

8）、调出整体面水平。用对角线拉线调平。

9）、装上顶棚。

10）、整体检查，做局部调整以确保其整体效果。

11）、安装过程要在注意主、副龙骨的承插形式，注意插头的方向和位置，以避免错位现象。

12）、注意顶棚与其他设备出口的预留口。

四、外墙涂料的施工

基层墙体，界面剂处理，20厚1：3水泥砂浆找平层，3厚专用粘接剂，30厚挤塑聚苯乙烯板，耐碱玻璃纤网格布一层（底层二层），聚合物砂浆，水溶性高弹性涂料或面砖。

1、防水水泥砂浆施工

墙、地面基层处理 →刷水泥素浆→抹底层砂浆→刷水泥素浆 →抹面层砂浆→刷水泥砂浆→养护。

1）基层处理：

a、混凝土墙面如有蜂窝及松散的混凝土，要剔掉，用水冲刷干净，然后用1∶3水泥砂浆抹平或用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。表面油污应用10%火碱水溶液刷洗干净，混凝土表面应凿毛。

b、砖墙抹防水层时，必须在砌砖时划缝，深度为10～12mm。穿墙预埋管露出基层，在其周围剔成20～30mm宽，50～60mm深的槽，用1∶2干硬性水泥砂浆捻实。管道穿墙应按设计要求做好防水处理，并办理隐检手续。

2）砖墙抹水泥砂浆防水层

a、基层浇水湿润：抹灰前一天用水管把砖墙浇透，第二天抹灰时再把砖墙洒水湿润。

b、抹底层砂浆：配合比为水泥∶砂=1∶2，加水泥重3%的防水粉。先用铁抹子薄薄刮一层，然后再用木抹子上灰，槎平，压实表面并顺平。抹灰厚度为6～10mm左右。

c、抹水泥素浆：底层抹完后1～2d，将表面浇水湿润，再抹水泥防水素浆，掺水泥重3%的防水粉。先将水泥与防水粉拌合，然后加入适量水搅拌均匀，用铁抹子薄薄抹一层，厚度在1mm左右。

d、抹面层砂浆：抹完水泥素浆之后，紧接着抹面层砂浆，配合比与底层相同，先用木抹子搓平，后用铁抹子压实、压光。抹灰厚度在6～8mm之间。

e、刷水泥素浆：面层抹灰1d后，刷水泥素浆，配合比为水泥∶水∶防水油=1∶1∶0.03（重量比），方法是先将水泥与水拌匀后，加入防水油再搅拌均匀，用软毛刷子将面层均匀涂刷一遍。

2．外墙涂料面：

外墙涂料的施工工艺：修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工。

a、修补：

施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1：3水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补。

b、清扫：

尘土、粉末─可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗，油脂─使用中性洗涤剂清洗；灰浆─用铲、刮刀等除去；霉菌─室外高压水冲洗，用清水漂洗晾干。

c、填补腻子，局部刮腻子：

如果墙体平整、光滑，可不使用腻子；腻子的要求除了易批易打磨外，还应具备较好的强度和持久性，在进行填补、局部刮腻子施工时要求，宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性，粘结持久性及耐水性。使用，3厚专用粘接剂。刮腻子时的施工技术：

①、掌握好刮涂时工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满。

②、为避免腻子收缩过大，出现开裂和脱 落，一次刮涂不要过厚，根据不同腻子的特点，厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂，以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。

③、用油灰刀填要填满、填实，基层有洞和裂缝时，食指压紧刀片，用力将腻子压进缺陷内，将四周的腻子收  刮干净，使腻子的痕迹尽量减少。

d、磨平:

①、不能湿磨，打磨必须在基层或腻子干燥后进行，以免粘附砂纸影响操作。

②、砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定，砂纸粗了会产生砂痕，影响涂层的最终装饰效果。

③、手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫：块上，往复用力推动垫块厂，不能只用一两个手指压着砂纸打磨，以兔影响打磨的平整度。机械打磨采用电动打磨机，将砂纸  夹于打磨机上，轻轻在基层上面推动，严禁用力按压以免电机过载受损。

④、打磨时先用粗砂布或打磨机打磨，再用细砂布打磨；注意表面的平整性，即使表面的平整性符合要求，还要注意基层表面粗糙度、打磨后的纹理质感，要是出现这两种情况会因为光影作用而使面层颜色光泽造成深浅明暗不一的错觉而影响效果，这就要求局部再磨平，必要时采用腻于进行再修平，从而达到粗糙程度一致

⑤、对于表面不平，可将凸出部分用铲平，再用腻子进行填补，等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感，表面光滑。

⑥、打磨后，立即清除表面灰尘，以利于下一道工序的施工。

g、涂料的涂刷：

涂料涂刷时要求：基层表面含水率不得大于8%，如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂；施工时要求根据设计要求做样板墙，直到竣工验收时为止。

①、施工涂料的调配

本工程中所有采用的涂料均为专业生产厂家按色卡选定的颜色进行配色后的成品。在施涂过程度中，如发现涂料有沉淀，必须将其搅拌均匀，涂料的拌合采用电动搅拌机进行，搅拌时间控制在8-10分钟为宜。

②施涂方法：

施工时以墙的阴阳角处及水落管为分界线，同一面墙应采用同一批号的涂料，每层涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。涂料施工时，施工保养条件要求较高。施工保养温度高于5℃，环境湿度低于85%，以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题，环境湿度大使漆膜长时间不干，并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素，在涂刷涂料前，12小时不能下雨，保证底材干燥，涂刷后，采取相应措施防止由于24小时内下雨而造成漆膜被雨水冲坏。进行涂料施涂时主要采用刷涂和滚涂：

其中刷涂采用人工特制的刷子进行，主要用于对边角、水管后等不易滚涂到的部位的施工。刷涂施工时要求前一度涂层表干后方可进行后一度的涂刷，前后两层的涂刷时间间隔得小于2至4小时。

刷涂方法：为便于用后的清洗，先将刷毛用水或稀释剂浸湿、甩干，然后再蘸取涂料。刷毛蘸入涂料不要过深，蘸料后在匀料板或溶器边口刮去多余的涂料，然后在基层上依顺序刷开。布料时刷子与被涂面的角度约为50-70度，修饰时角度则减少到30-45度。涂刷时动作要迅速，每个涂刷片段不要过宽，以保证相互衔接时边尚未干燥，不会显出接头的痕迹；涂到门窗、墙角等部位时，为避免粘污，应先用小刷子将不易涂刷的部位涂刷一下，然后再进行大面积的涂刷。这种技法通常称为“卡边”。卡边的宽度一般是5-8cm。

滚涂采用手工滚涂，采用工具为羊毛制成的辊子，主要用于大面积墙面的施涂。施工时在辊子上蘸少许涂料后再在墙上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，不得歪扭蛇形，以保证涂层厚度一致、色泽一致、质感一致。

滚涂方法：滚涂施工前先用水或稀释剂将滚筒刷湿润，在废纸上滚去多余的液体再蘸取涂料，蘸料时只须将滚筒的一半浸入料中，然后在匀料板上来加滚动使之含料均匀。滚涂时自上而下再自上而下，按“W”形方式将涂料滚在基层上，然后再横向滚匀，当滚筒较干时再将刚滚涂的表面轻理一下，每一次滚涂的宽度不得大于滚筒的4倍，同时要求在滚涂的过程中重叠滚筒的三分之一，避免在交合处形成漆痕，滚涂过程中要求要用力均匀，开始时稍轻，然后逐步加重。在涂刷的过程中要求，滚筒的速度不宜过快，以免涂料飞测。

③　涂装技巧 

要想达到良好的涂装效果，熟练的操作水平是必要的。首先，底材的要求应清洁干燥和牢固，按使用说明书操作，涂装条件适合，稀释比例准确，过量稀释会使涂料不遮底，粉化，有光泽涂料会失光，色彩不一。其次，好的施工用具也是必须的。

外墙涂装上漆顺序要先上后下，从屋檐、柱顶、横顶、门窗洞口。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。在涂刷每一部位时，中途不能停顿，如果不得不停下来，也要选择建筑结构上原有的连接部位，如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板线条时要分下述两步，先刷檐板的底部，尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时，顺着墙依次进行，涂刷过程中动作要快，并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下，以避免留下层叠或接缝。

④涂刷后处理

施工完毕后，工具需即刻清洗，同时立即清理不小心被污染的门窗，否则涂料干结后，会损坏工具、难于清除掉门窗上的污迹；剩余涂料保持清洁，密闭封存。

⑤质量要求：

在涂施完毕后要求涂层不得出现以下情况：不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致，疏密均匀，此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。

五、油漆工程

1、基层处理：木工施工完后的木材表面先用1＃木砂纸反复打磨，除去木屑，使表面平滑，榫接合处及其它胶合处残留的胶迹，用刮刀刮掉再用细砂纸打磨干净。有些木面上有色斑，颜色分布不均匀，必须对木面色深的部位采用脱色处理，以求颜色一致。常用的脱色剂为双氧水与氨水的混合溶液。其配比为：双氧水：氨水：水=100：20：100.操作时间用刷子蘸脱色剂涂于需脱色处，待木面变色后（大约15—30min）用冷水将脱色剂洗掉。经过除去灰尘、油污、胶迹、木毛及脱色处理后，第二次涂聚脂基漆一道，待干后用20％的虫胶清漆和老粉加入少量铁红、铁黑、铁黄颜料调成腻子嵌补钉眼、裂缝等缺陷处。干后再用1＃木砂纸打磨平滑、除净表面砂灰。

2、拼色：拼色时，较浅久色花处，可用稀虫胶清加量碱性橙、铁红、铁黄、铁黑、哈吧粉及颜料调配的配色进行拼色、局部着色过红，可用碱性绿调配的配色进行拼色，局部颜色呈青黑色可用铁红和黑钠粉调配色进行拼色，配色干后即可涂刷第三遍聚脂清漆。

3、刮涂透明腻子：施工时直接把腻子刮涂或擦涂于面层上，刮涂应尽量刮涂于木纹、木眼中。否则会增加打磨难度，腻子干后应将表面打磨干净，以便保证附着力及清晰的木纹效果。

4、喷或刷涂透明聚酯底漆：聚酯漆分为双组分漆和三组分漆，施工时无论选用哪一种型号，均应严格按照厂家产品说明书规定比例混合均匀，并应充分搅匀，大面积物件采用喷涂，局部小面积及线条采用刷涂。调配好的油漆应于4天内用完，喷涂时，应控制出油量，调整喷涂距离及喷枪运行速度。

5、打磨及继续喷底漆：第一遍底漆刷完6天后，开始打磨；打磨时用力要均匀，既要打磨平正光滑，又要保证不能把漆膜全部磨掉，打磨遍数根据喷漆遍数每喷一遍后就打磨一遍，直至最后一遍底漆，喷漆应正确调配油漆，一次喷不宜过厚，薄厚应适宜，喷枪距物面25cm左右为宜。底漆喷涂的遍数按设计规定及现场样板间为准。

6、注意事项：每次涂刷前，应将地面、窗台等清扫干净，防止尘土飞扬影响质量。刷油色时，油漆的稠度应适宜，在使用过程中应经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。刷涂门窗时，上梃顶面和下梃底面不得漏刷。

201.03 给水排水工程

一、室内给排水工程施工方法

管道材料：生活冷水给水支管，采用PP-R和热熔连接，给水立管采用GS钢塑复合给水管丝扣连接给水管穿基础墙和楼板应设钢套管。排水管采用普通UPVC排水管连接。雨水管和采用普通UPVC排水管连接。排水管坡度为DN50  I=0.035，

DN75  I=0.030， I=0.02， DN150  I=0.015室内消火栓管道采用热镀锌钢管，〈DN100消火栓采用丝扣连接，DN100采用沟槽式连接件，室外埋地给水管采用球墨铸铁给水管胶圈接口。

1） 管道和设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，给水和采暖系统在使用前，应用水冲洗，直到将污浊物冲净为止；

2） 管道穿过地下构筑物外墙时采用防水套管；

3） 明装钢管安装时，直线部分应互相平等；曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距，管道水平上下并行时，曲率半径应相等；

4） 管道支、吊托架的安装位置应正确，埋设应平整牢固，与管道接触应紧密，固定应牢靠。立管管卡，每层须安装1个，层高超过5米时应不少于2个，距地安装1.5至1.8米；

5） 阀门安装前，应作耐压试验；弯制钢管，弯曲半径应符合规定；

6） 弯制方形钢管伸缩器，宜用整根弯成。如要水平安装，应与管道坡度一致，要垂直安装应有泄水、排气装置，安装伸缩器应做预拉；

7） 给水引入管与排水排出管水平净距不得小于1米，室内给水与排水管道平行铺设时，两管间的最小水平净距为0.5米。交叉垂直时，垂直净距为150mm，给水管在上。如给水管必须在下时，应加套管，其长度不应小于排水管径的3倍；

8）管道保温均采用超细离心玻璃棉做保温，外包玻璃布，管外再包0.05MM铝箔，保温厚度50MM。室内镀锌钢管银粉漆两道，钢制管件除锈后刷道红丹，一遍银粉漆，室外埋地铸铁给水管刷两道热沥青。

9） 冷热水管和水龙头并行安装时应符合规定：上、下平行安装时，热水管应在冷水管上面，垂直安装时，热水管应在冷水管面向的左侧，在卫生器具上安装冷、热水龙头，热水龙头应安装在面向左侧；

10） 室内排水管应采用弯通，在生活污水管上，设置的检查口或清扫口应符合规定。排水管道上的吊钩或卡箍应固定存承重结构上，固定件间距符合规范。
    11） 通气管不得与风道或烟道连接。高出屋面不得小于300mm,但必须大于最大积雪厚度。

12） 暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度。

13） 雨水管道的长度超过15米，应安装检查口或带法兰堵口的三通。雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。雨水管道安装后，应做灌水试验，灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

14） 卫生器具安装高度以及连接卫生器具的排水管的最小坡度应符合有关规定，地漏应安装在地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5MM。卫生器具给水配件的安装应符合设计要求。管道支架安装必须牢固，管道坡度符合设计与规范要求。穿越楼面、墙面、管道套管长度合适，封堵严实。管道距墙、距梁符合要求，复核卫生间设施具体尺寸，做到管道安装位置正确，布置合理，排水畅通。

15）管道水压试验

给水管道和消火栓管道水压试验压力为P=1.0MPa在试验压力下，观察10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力（0.8MPa）进行检查，应不渗不漏为合格。热水支管试验压力为P=1.5MPa，排水产管到底层与出户管连接时采用两个45度弯头，每层水平管与立管连接采用顺水能或45度斜三通，配件需带检查口便于清通。

201.04 电气工程

一、本工程电气工程总体要求

1．电源：本工程电源为三相四线制，电压380/220伏。电缆进线。在进线断路器上设置漏电保护功能，其动作电流为500mA。并在进线处重复接地。

2．配电：系统采用TN-C-S方式。用户照明支路为单相二线，用户插座支路为单相三线或三相四线，并在其插座回路上设置漏电保护装置，其动作电流为300mA。

二、配线工程：

配电干线采用BV-500V型绝缘导线穿SC管敷设，支线采用P-500型绝缘导线穿中型阻燃PC管暗敷。

A、各种型号类型的电线进货前通知工程师，以确定材质、规格、型号达到了相应的标准；

B、按设计图纸规定的型号，按规范规定进行配线操作。

三、电器照明：

A、电器照明的安装按已批准的设计进行施工；

B、照明装置的接线必须牢固，接触良好；

C、零接地或接零的灯具、插销、开关的金属外壳，应由接地螺栓连接；

D、灯具配件应齐全、无损伤、变形，油漆剥落，灯罩破裂等现象，灯头的绝缘外壳不应损伤和漏电，灯关开关的手柄不应有裸露的金属部分，灯具吊杆如为钢管内应不小于10mm，壁厚不小于1.5，灯线不应受拉力，灯线宜与吊链叉在一起，日光灯和高压水银灯及其附件应配套使用，安装位置便于检查，事故灯具照明应存特殊标志，行灯安装电压不得超过36伏，灯泡外部应有金属保护网，其它未尽事宜严格遵守规范；

E、其它灯具的安装应按其相应规范标准安装操作。

第9章 询比采购响应文件格式

宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程

询 比 响 应 文 件
投标人：                                  (盖单位章)

        年        月         日
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一、报价函及询比采购文件附录

(一)报 价 函
致：安徽省交通控股集团有限公司宿州高速公路管理中心
1. 在研究了宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程  项目的询比采购文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                   元(                  元)的总价，遵照询比采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
2.如果你单位接受我们的询比采购，我们将保证在接到开工通知书后，在本询比采购书附录内写明的开工期内开工，并在    个日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本投标书附录内写明的开工日期算起。
3.如果你单位接受我们的询比采购，我们将保证按照你单位认可的条件，以本询比采购书附录内写明的金额提交履约保证金。

4.我们同意在从规定的递交询比采购响应书之日起 30 天内严格遵守本询比采购响应书的各项承诺。在此期限届满之前，本询比采购响应书始终将对我方具有约束力。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本询比采购响应书连同你单位的合同邀约通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，你单位不一定接受最低报价询比采购响应书或你单位接到的其他任何询比采购响应书。同时也理解，你单位不负担我们在询比采购过程发生的任何费用。

投标人地址：                            投标人： （全称） （盖章） 
邮政编码：                            法定代表人 

电     话：                                     或

传     真：                             其授权的代理人（职务） （姓名） （签字）
                                          日     期：     年     月     日

(二)询比采购文件附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	2000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	5%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金 
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	开工预付款金额
	17.2.1
	 0 %签约合同价
	

	7
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	8
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	9
	质量保证金百分比
	17.4.1
	支付额的 3%
	


询比采购文件签署人签名：________________(盖单位章)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        
系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 (盖单位章)

                                         年      月    日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，并附法人身份证彩色扫描件加盖公章。

(二) 授权委托书
授权书

致: （业主名称）
本授权书宣告:(投标人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(投标人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程施工询比采购的活动中,以我单位的名义签署询比采购书、与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人:           (盖章)
授权人:           (签字)
被授权的代理人:   (签字)
日期:     年    月    日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在投标文件的正本之中。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。

2、被授权人必须附身份证彩色扫描件并加盖工程。

三、竟标保证金格式

如采用电汇（转账），投标人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在投标文件的正本之中，格式如下：
                  （招标人名称）：

鉴于          （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按招标文件规定提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                            
        年      月      日

注：本保函在上述投标有效期期满之后自动失效，无需退回。
四、已标价工程量清单
投标人应按照第六章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。
五、施工组织设计

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在3000字以内)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2) 关键工序的施工方案、方法及技术措施
(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施
 (8)对本项目的理解及对业主的建议

(9)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1  施工总体计划表（横道图）

附表2  项目管理机构

附表2、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




六、强制性资格条件满足情况表

表1  强制性资格条件（基本资格）

	项目
	资格要求
	投标单位达到                   程度的简述                    (由投标单位填写)

	资质等级   


	具备独立法人资格、有效营业执照、有效安全生产许可证,具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装饰装修专业承包二级及以上资质。
	

	2、 施工业绩
	2014年1月1日至今独立承担过1个单项合同金额不少于100万元的建筑装饰装修工程或150万的房屋施工总承包施工业绩；以上施工项目已完工（不含分包）。
	

	3、 信用评价
	没有在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单
	


附表2  项目经理资历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同

工程担任职务
	项目经理

	毕业学校
	    年   月毕业于              （学校）       系（科），学制    年

	
	
	项目一
	项目二
	项目三

	参加的养护工程项目名称
	
	
	
	

	工程地点
	
	
	
	

	主要施工/养护方案
	
	
	
	

	开工日期/合同工期
	
	
	
	

	担任职务
	
	
	
	

	合同造价
	万元
	
	
	

	业主名称
	
	
	
	

	联系人姓名
	
	
	
	

	联系方式
	
	
	
	


说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、安全生产考核合格证书、注册建造师资质证书，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目经理参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明

材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

表4  近五年（2014年度～至今）内已完成工程情况表                                     
	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

 2、投标人应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料（彩色扫描件）。
3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）

截图
八、承诺函格式

承诺函

致：  （业主名称）       
若我单位有幸成为宿州中心2019年收费站房屋、阙塔及晾衣房维修工程施工项目的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在  天内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证工程质量达到询比采购文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权没收我单位的履约保证金，并可单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（投标单位名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：               （签字）    

时间：2019年   月   日
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