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说  明
一、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)并结合本项目特点编制而成。
二、本项目询价文件是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》(2017年版)、交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)和本询价项目专用本共同组成。
三、询价人对询价文件进行的澄清、修改等将以补遗书(答疑变更公告)的形式在安徽省交通控股集团有限公司网站进行信息发布，询价人不再以其他方式通知，报价人应主动上网查询，询价人不承担报价人未及时关注上述信息引发的任何责任。
四、报价人向询价人提出的澄清或疑问应通过询价人的通讯联系方式书面提交。
五、为节约成本，响应文件建议采用双面打(复)印，并软面胶装。
六、自询价之日起，报价人应保证其提供的联系方式(电话、传真)一直有效，并保持畅通，否则，由此引起的一切后果由报价人负责。
七、询价人对询价文件内容有最终解释权。

第  一  卷

第一章  询价公告

第一章 询价公告
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段                                     养护工程（小修）询价公告

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处现对“安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段养护工程（小修）”进行公开询价，欢迎符合条件的报价人参加报价。

一、项目名称及内容
（一）项目名称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路养护工程（小修）施工。

（二）工程地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处所辖的德上高速路段。

（三）项目概况：

本项目的发包人为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处，资金由发包人自筹，已列入年度养护预算，本次养护工程（小修）施工项目采用资格后审方式进行公开询价。

（四）项目估算：260.00万元

（五）询价类别：工程类

（六）标段位置：

淮南管理处所辖的德上高速淮南段，起点为凤台北互通（含凤台北互通），终点为三觉互通（不含三觉互通）。双向四车道，路基宽27米，路面宽24.25米，全长116.1公里。沥青混凝土路面。设计荷载：公路-Ⅰ级。共有特大桥4座，大桥22座，中、小桥58座，车行天桥7座，其中主线桥长29.063km，互通区6处、3对服务区、5个匝道收费站。

（七）主要工作内容：养护工程（修复性小修）

修复性养护工程（小修），主要对公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的零星的功能性、结构性修复或定期更换，以及冬季除雪防滑、汛期防洪抢险等极端恶劣天气条件下，配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与修复性养护工程有关的工作内容。
	
	养     护    工    程（修复性小修）

	路    基
	1. 修复、零星增设由水毁等因素造成的挡墙、护坡等路基防护。

2. 修复、零星增设水毁等因素造成的边坡、截水沟、急流槽、汇水槽、集水井等路基排水设施。

3.修复、零星增设路肩防护、排水构造物。

	路    面
	  1.修复、零星增设路面汇水明沟、集水井等路面排水构造物。

	桥    涵
	1.伸缩缝维修、护栏零星防锈处理、支座维修，零星更换栏杆等小构件。

2.桥台、系梁、盖梁等桥梁部件上的杂物、杂树、杂草清除。

3.修复、零星增设桥涵锥坡、洞口防护、洞内（桥下）通行便道。
4.修复、零星增设桥涵内外排水设施及航标等安全警示设施。

5.零星修补轻微损坏的桥涵构件。

	沿 线 设 施
	1.收费岛、收费大棚的维修、防锈处理。
2.修复、零星增设标牌、标线及反光警示设施。

3.修复、零星增设声屏障、隔离墙、防抛网、减速板等防撞设施。

	应   急
	1.冰雪、汛期等极端恶劣天气下的应急救援。


（八）计划工期：计划工期8个月，计划开工日期2019年5月，计划终止时间为2019年12月，具体日期以合同规定的为准。缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

二、报价人资格要求

1、资质要求：

报价人须具有独立法人资格，同时具备公路养护工程三类甲级、公路养护工程二类甲级资质和建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

2、报价人须具备的业绩、信誉、项目经理和项目总工等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。

3、本次询价不接受联合体报价。

4、与询价人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关报价均无效。

三、询价文件获取时间及方式

凡有意向参加本项目的报价人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（www.ahjkjt.com）自行下载询价文件。

四、响应文件的递交及相关事宜
1、询价人不组织进行工程现场踏勘和报价预备会，报价人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对报价有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2019年5月23日10：00时，报价人应于当日8：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。

4、递交响应文件少于3家时，响应文件原封退还给响应人，不予开标，本次采购活动按流标处理。

5、本项目的报价保证金金额为人民币叁万元整（¥30000.00），报价保证金必须由报价人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年5月23日10：00时前到账，否则无效。

五、联系方式

询价人：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

联系人：黄工

电  话：0554-5316354

手  机：13329103788

六、保证金账户

户名：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

账号：1304002709022131862

开户银行：中国工商银行淮南洞山支行

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

2019年5月15日

第二章  报价人须知

说明：

一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。

报价人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	询价人
	名  称：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地  址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇高速公路管理处

联系人：黄工

电  话：0554-5316354    13329103788

	1.1.4
	询价项目名称
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段养护工程（小修）

	1.1.5
	标段建设地点
	德上高速淮南段（淮南市凤台县、寿县）

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	询价范围
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处德上高速公路淮南段（凤台北互通三觉互通段）养护工程（小修）施工

	1.3.2
	计划工期
	8个月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	报价人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理和项目总工资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体报价
	(不接受
□接受，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不得超过   家；

（2）联合体牵头人应具有   资质；

（3）                  。

	1.4.3
	报价人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	报价人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的报价人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的报价人也不得参与本次报价。

	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	询价预备会
	不召开

	1.10.2
	报价人提出问题的截止时间
	递交询价文件截至之日3天前

	1.10.3
	询价人书面澄清的时间
	递交询价文件截至之日2天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
报价人如有分包计划，应按第九章“响应文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成询价文件的其他材料
	询价人发布的有关本次询价的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	报价人要求澄清询价文件
	时间：递交响应文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	询价文件澄清发出的形式
	询价文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发出，报价人应自行下载。

	2.2.3
	报价人确认收到询价文件澄清
	报价人应关注上述网站，及时下载询价文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	询价文件修改发出的形式
	询价文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com）发出，报价人应自行下载。

	2.3.2
	报价人确认收到询价文件修改
	报价人应关注上述网站，及时下载询价文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	响应文件密封形式
	□单信封

(双信封

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税专用发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	(报价人按照询价人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：https://www.ahjkjt.com），报价人自行下载。

报价人应将已填写完毕的报价工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在响应文件（报价文件）正本包封内一并交回。
□报价人按照询价人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	报价方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高报价限价
	□无

(有，最高报价限价：260.00万元
工程量清单子目104-1承包人驻地建设：总额不得高于10万元

	3.2.9
	报价的其他要求
	无

	3.3.1
	询价有效期
	自报价人提交响应文件截止之日起计算90天

	3.4.1
	报价保证金
	报价保证金的金额、形式、截止时间、询价人指定的开户银行及账号等要求见“询价公告”。

	3.4.3
	报价保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还报价保证金的情形
	增加：
（4）中标候选人放弃中标候选人资格；
（5）报价人在报价过程中存在弄虚作假、与询价人或者其他报价人串通报价、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等报价不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 3 年（2016年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	报价人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（3）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的完工证明材料；

（3）行业行政主管部门通过建设市场信用信息管理系统发布的业绩信息截图，或行业行政主管部门网站发布的中（评）标公示截图，或公共资源交易中心（平台）发布的中（评）标公示截图，前述截图任选一，截图必须与报价人提供的网址页面一致，并在报价有效期内可以在网上查询到发布的信息。

（4）报价人提供的上述（1）~（3）材料如不能清晰反映工程的规模、范围、主要工作内容，还应增加提供已标价工程量清单等证明材料，否则，相应业绩不予认可。
（5）合同未到期但合同履约已满一年的高速公路养护工程业绩，须在合同期满一年后由业主出具年度考核评价（履约证明）材料，用以替代第（2）项的交工（完工）证明材料。

	3.5.5
	项目经理和项目总工资历证明材料
	项目经理和项目总工需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；（仅项目经理提供）

（3）技术职称证书；（仅项目总工提供）

（4）安全生产考核合格证书；

（5）报价人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（缴费截止时间应在询价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

	3.6.1
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.4
	响应文件副本份数及其他要求
	响应文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	响应文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	响应文件（纸质版）

装订其他要求
	报价人应按以下要求编制响应文件：

编制1份商务和技术文件（第一个信封）及1份报价文件（第二个信封）；

商务和技术文件（第一个信封）、报价文件（第二个信封）必须分开装订和密封。

	
	响应文件（电子版U盘）

装订其他要求
	共2个U盘，其中，

第1个U盘内容：《报价人主要信息摘录表》电子文件（word2003格式），U盘表面标识报价人简称，密封在第一个信封正本内；

第2个U盘内容：报价人填写的工程量固化清单电子文件，U盘表面标识报价人简称，密封在第二个信封正本内。

	增3.7.6
	电子版文件编制要求
	电子版文件编制要求内容：
第一个信封电子版文件编制内容：
1、响应文件信息摘录表；

2、公示信息表（word格式）；
3、第一个信封响应文件（pdf或word格式）。将上述3个文件存入第一个信封U盘中。
第二个信封电子版文件编制内容：

1、报价人填写的工程量清单电子文件；

2、第二个信封报价文件（pdf或word格式）；将上述2个文件存入第二个信封U盘中。

	4.1.1
	响应文件的密封和标记
	文末增加：

电子版文件密封和标记要求：
第一个信封电子版文件（U盘）、第二个信封电子版文件（U盘）表面均应标明报价人名称和所投项目标段名称，并分别包封在相应的响应文件第一个信封或第二个信封封套中。

银行保函形式提交报价保证金的，银行保函原件装订在第一个信封正本中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	响应文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
询价人名称：                        

        （项目名称）第一个信封（商务及技术文件）响应文件

在报价截止时间前不得开启

报价人名称：                      
响应文件第二个信封（响应文件）封套：
询价人名称：                        

        （项目名称）第二个信封（报价文件）响应文件

在响应文件第一个信封开标前不得开启

报价人名称：                      
注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或者委托代理人签字。

	4.2.2
	递交响应文件地点
	见“询价公告”

	4.2.3
	是否退还询价文件
	未进入第二个信封评审的，其响应文件不予拆封，并第二个信封开标现场退还给报价人，其他响应文件均不予退还。

	增4.4
	询价人通知延后报价截止时间的时间
	原定询价截止时间3日前

	5.1
	询价时间和地点
	响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同报价截止时间

响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交响应文件地点，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。
响应文件第二个信封（响应文件）开标时间：（具体时间另行通知）
响应文件第二个信封（响应文件）开标地点：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处一楼养护部会议室

	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	5.2.2
	第二个信封（报价文件）密封保存
	响应文件第二个信封（报价文件）不予开封，由监标人密封保存。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查响应文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及响应文件进行审查。

	7.1
	确定中标候选人
	评审小组对低于报价控制价上限且满足询价文件实质要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。

	7.4
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或询价人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到中标通知书后7天内；
履约保证金退还时间：签发竣工验收证书后28天内。

□不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若中标人的报价单价存在严重不平衡报价，询价人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，中标人应接受询价人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处党务部

电话：0554-5316235

地址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站旁淮南管理处

	需要补充的其他内容

	10.1
	本项目相关保险、施工车辆高速公路通行费、施工环保费（包括施工期环保、水保，施工废弃料须运送至高速公路用地范围外无害化处理等）均不单独报价，由报价人在相关细目单价或总额中一并考虑，不单独计量。

	10.2
	响应人或其他利害关系人对评审结果有异议的，应以书面形式提出，异议材料应包括：
（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（2）异议事项的基本事实；
（3）有效线索和相关证明材料。
异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。

	10.3
	如果至响应截止时间参加报价的响应人不足三家时，采购人将响应文件原封退还给响应人，不予开标，采购活动按流标处理。


附录1 资格审查条件（资质最低条件）

	资 质 要 求

	报价人须具有独立法人资格，同时具备公路养护工程三类甲级、公路养护工程二类甲级资质和建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。


附录2 资格审查条件（财务最低要求）

	财 务 要 求

	无


附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

	业 绩 要 求

	近3年（2016年1月至今，以合同签订时间为准），独立承担高速公路养护工程（小修或中修）路段里程累计不少于100km（工程已完工或者履行合同时间已超过1年），且未出现过重大质量、安全责任事故。


附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	1、没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2、交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度公路施工企业信用评价等级为C级或D级的响应人不得参与本次报价；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为C级或D级的响应人也不得参与本次报价。


附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1人
	持有安全生产考核合格证（B类证书），工程师及以上职称，注册二级建造师（公路工程）及以上，近5年内（2014年1月至今，以完工时间为准）在高速公路养护工程项目中担任项目经理的经历不少于1个。

	项目总工
	1人
	持有安全生产考核合格证（B类证书），工程师（交通工程类似专业）及以上职称，近5年内（2014年1月至今，以完工时间为准）在高速公路养护工程项目中担任项目总工的经历不少于1个。


报价人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本询价项目已具备询价条件，现对本标段施工进行询价。
1.1.2 本询价项目询价人：见报价人须知前附表。

1.1.3 本标段询价代理机构：见报价人须知前附表。

1.1.4 本询价项目名称：见报价人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见报价人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询价项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2 本询价项目的出资比例：见报价人须知前附表。

1.2.3 本询价项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

1.3 询价范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次询价范围：见报价人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见报价人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见报价人须知前附表。

1.4 报价人资格要求（适用于已进行资格预审的）

报价人应是收到询价人发出报价邀请书的单位。

1.4 报价人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 报价人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见报价人须知前附表；

（2）财务要求：见报价人须知前附表；

（3）业绩要求：见报价人须知前附表；

（4）信誉要求：见报价人须知前附表;

（5）项目经理资格：见报价人须知前附表；

（6）其他要求：见报价人须知前附表。

1.4.2 报价人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项和报价人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按询价文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价；

（4）联合体所有成员数量不得超过报价人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；

（6）联合体各方应分别按照本询价文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给询价人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在报价、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 报价人不得存在下列情形之一：

（1）为询价人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供询价代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或询价代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消报价资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查小组认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.4.4 报价人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消询价项目所在地的报价资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 报价人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且报价人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。报价人不满足本项规定条件的，将被否决报价
。
1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询价报价活动的各方应对询价文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询价报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 报价人须知前附表规定组织踏勘现场的，询价人按报价人须知前附表规定的时间、地点组织报价人踏勘项目现场。

1.9.2 报价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询价人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供报价人在编制响应文件时参考，询价人不对报价人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 询价人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，报价人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，询价人不对报价人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 报价预备会

1.10.1 报价人须知前附表规定召开报价预备会的，询价人按报价人须知前附表规定的时间和地点召开报价预备会，澄清报价人提出的问题。

1.10.2 报价人应在报价人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达询价人，以便询价人在会议期间澄清。

1.10.3 报价预备会后，询价人在报价人须知前附表规定的时间内，将对报价人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买询价文件的报价人。该澄清内容为询价文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 报价人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。询价人允许分包或者不允许分包的专项工程（如有）应在报价人须知前附表中明示。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

（3）其他要求：报价人如有分包计划，应按第九章“标文件格式”投的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的专项工程及规模，且报价人成交后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应就分包项目向询价人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 报价和偏离
1.12.1 响应文件偏离询价文件某些要求的，实为响应文件存在偏差。偏差分重大偏差和细微偏差。
1.12.2 响应文件应对询价文件的实质性要求和条件作出满足性或有利于询价人的报价，否则，视为响应文件存在重大偏差，报价人的报价将被否决。

响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决报价情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 响应文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评审办法”的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终报价未超过最高报价限价(如有)的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误和报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）响应文件页码不连续，采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评审小组对响应文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求报价人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低报价法评审，应要求报价人对细微偏差进行澄清，只有报价人的澄清文件被评审小组接受，报价人才能参加评审价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评估法评审，可在相关评分因素的评分中酌情扣分;

（3）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求报价人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 报价人应根据询价文件的要求提供施工组织设计等内容以对询价文件作出报价。

2. 询价文件
2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价公告（或询价邀请书）；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；
（9）响应文件格式；

（10）报价人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。
当询价文件、询价文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询价文件的澄清

2.2.1 报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间2天前在安徽交控集团网站上补遗说明，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足2天，相应延长报价截止时间。

2.2.3 除非询价人认为确有必要答复，否则，询价人有权拒绝回复报价人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 询价文件的修改

2.3.1 修改询价文件的时间距本章第4.2.1项规定的报价截止时间不足2日，且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长报价截止时间。

2.4 对询价文件的异议
报价人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应在报价截止时间3日前以书面形式提出。询价人将在收到异议之日起1日内作出答复；作出答复前，将暂停询价报价活动。
3. 响应文件
3.1 响应文件的组成

根据报价人须知前附表规定的不同形式，响应文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1响应文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）

（1）报价函及报价函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）响应保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）报价人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（响应文件）

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）

（2）报价函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表（如有）。

3.1.2 报价人须知前附表规定不接受联合体报价的，或报价人没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 报价人须知前附表未要求提交响应保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，除报价人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。报价人应按第九章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。报价人应按报价人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
（1）本项目询价采用工程量固化清单
,询价人在提供询价文件的同时向报价人提供工程量固化清单电子文件。报价人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成报价工程量清单的编制，确定报价，并打印出报价工程量清单，编入响应文件。报价人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，询价人将不予支付。

报价人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的报价工程量清单电子文件单独拷入光盘（或U盘）中，密封在响应文件正本内一并交回。严禁报价人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

报价人根据询价人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的响应文件工程量清单中的报价和报价函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，其报价将被否决。

（2）本项目询价由询价人提供书面工程量清单，由报价人按照询价人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评审小组将按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对报价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 报价人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见报价人须知前附表。报价人在报价截止时间前修改报价函中的报价总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4报价人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知询价人核查，除非询价人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 报价人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在报价总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由报价人按询价文件的规定填写总额价。

3.2.6 除报价人须知前附表另有规定外，询价人不接受调价函。若询价人接受调价函，则应在询价文件中给出调价函的格式。报价人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用询价文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且报价人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中询价人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在响应文件正本首页，与响应文件一起密封提交。

若报价人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在响应文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若报价人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其报价将被否决。

（4）若询价人接受调价函，报价人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，报价人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由询价人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在报价函附录价格指数和权重表中约定范围；报价人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 询价人设有最高报价限价的，报价人的报价不得超过最高报价限价，最高报价限价在报价人须知前附表中载明。

3.2.9 报价的其他要求见报价人须知前附表。

3.3 报价有效期

3.3.1 除报价人须知前附表另有规定外，报价有效期为30天。

3.3.2 在报价有效期内，报价人撤销响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长报价有效期的，询价人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；报价人拒绝延长的，其报价失效，但报价人有权收回其响应保证金及现金或支票形式递交的响应保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 响应保证金
3.4.1 报价人在递交响应文件的同时，应按报价人须知前附表规定的金额和第九章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体报价的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合报价人须知前附表的规定。

响应保证金应采用现金、支票、银行保函或询价人在报价人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，报价人应在递交截止时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户转入询价人指定账户，否则视为响应保证金无效。询价人指定的开户银行及账号见报价人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合报价人须知前附表规定级别的银行开具，并采用询价文件提供的格式。银行保函复印件装订在响应文件内，原件应在递交响应文件截止时间之前单独密封递交给报价人。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与报价有效期一致。询价人如果按本章第3.3.3项的规定延长了报价有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 报价人不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其报价。

3.4.3 询价人最迟将在成交通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他报价人退还响应保证金，与成交人签订书面合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还响应保证金。响应保证金以现金或者支票形式递交的，询价人应同时退还响应保证金的银行同期活期存款利息，且退还至报价人的基本账户。

利息计算原则见报价人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤销其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，或不按照询价文件要求提交履约保证金；

（3）发生报价人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。

3.5 3.5
 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除报价人须知前附表另有规定外，报价人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “报价人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，报价人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，报价人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见报价人须知前附表。报价人的成立时间少于报价人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体要求见报价人须知前附表。

“

3.5.4 “报价人的信誉情况”应附报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或报价人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工（如有）资历表”应附项目经理和项目总工（如有）的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，报价人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工（如有）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工（如有）参加社保的有效证明材料复印件
。

如项目经理目项目总工（如有）目前仍在其他项目上任职，则报价人应提供该项目发包人出具的、承诺上述人员能从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及在资格审查所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及报价人所属社保机构出具的缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。
3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 报价人须知前附表规定接受联合体报价的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情况外，报价人在响应文件中填报的项目经理不允许更换。

3.5.10 报价人在响应文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。报价人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 询价人有权核查报价人在资格预审申请文件和响应文件中提供的材料，若在评审期间发现报价人提供了虚假资料，其报价将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的报价人提供了虚假资料，询价人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现报价人提供了虚假资料，询价人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时询价人将报价人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
3.6 备选报价方案

3.6.1 除报价人须知前附表另有规定外，报价人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。

3.6.2 允许报价人递交备选报价方案的，只有成交人所递交的备选报价方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的备选报价方案优于其按照询价文件要求编制的报价方案的，询价人可以接受该备选报价方案。

3.6.3 报价人提供两个或两个以上报价，或在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第九章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于询价人的承诺。

3.7.2 响应文件应对询价文件有关工期、报价有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出报价。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印。响应文件格式中明确要求报价人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求报价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函、调价函及对响应文件的澄清和说明应加盖报价人单位章，或由报价人的法定代表人或委托代理人签字。

如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由报价人的法定代表人亲自签署响应文件，则报价人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“响应文件格式”的要求。

以联合体形式参与报价的，响应文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4 响应文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。报价人应根据报价人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，询价人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见报价人须知前附表。

4. 报价


4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件应采用双信封形式密封。响应文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（响应文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。响应文件的正本与副本、响应文件电子版文件（如需要）以及填写完毕的工程量固化清单电子文件（如采用工程量固化清单形式）应统一密封在另一封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人或者委托代理人签字。

采用银行保函形式提交响应保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2 响应文件第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（响应文件）以及银行封套上应写明的内容见报价人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，询价人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交
4.2.1 报价人应在第一章“询价公告”或“报价邀请书”规定的报价截止时间前递交响应文件。

4.2.2 报价人递交响应文件的地点：见第一章“询价公告”或“报价邀请书”。

4.2.3 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的响应文件不予退还。报价人少于3个的，响应文件当场退还给报价人。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人将予以拒收。

4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 报价人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 报价人撤回响应文件的，询价人应在收到报价人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

询价人在本章第4.2.1项规定的报价截止时间（开标时间）和报价人须知前附表规定的地点对收到的响应文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

询价人在报价人须知前附表规定的地点对第二个信封（响应文件）进行开标，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

报价人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该报价人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交响应文件的报价人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照报价人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照报价人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布报价人名称、标段名称、响应保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（6）报价人代表、询价人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，响应文件第二个信封（响应文件）不予开封，由询价人密封保存。

5.2.3 询价人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对响应文件第二个信封（响应文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的报价人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照报价人须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照报价人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（响应文件），公布标段名称、报价人名称、报价
及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评审基准价；

（7）将未通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（响应文件）退还给报价人；

（8）报价人代表、询价人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件第二个信封（响应文件）开标现场，询价人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若询价人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）未在报价函上填写报价总价；

（2）报价或调价函中的报价超出询价人公布的最高报价限价(如有)。

（3）报价或调价函中的报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）报价函上填写的标段号与响应文件封套上标记的标段号不一致。

如果报价人认为某一标段的评审基准价计算有误，有权在开标现场提出，经询价人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。开标现场宣布的评审基准价出计算有误经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在响应文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（响应文件）开标过程中，若询价人宣读的内容与响应文件不符时，报价人有权在开标现场提出疑问，经询价人当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若报价人现场未提出疑问，则认为报价人已确认询价人宣读的内容。

5.3 开标异议

报价人对开标有异议的，应在开标现场提出，询价人当场作出答复，并制作记录，有异议的报价人、询价人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由询价人依法组建的评审小组负责。评审小组由询价人或其委托的询价代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见报价人须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责询价项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与报价人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为报价人的工作人员或退休人员；

（4）与报价人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（5）在与询价报价有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评审原则


评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审小组应向询价人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数见报价人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 成交候选人公示
询价人在收到评审报告之日起3日内，按照报价人须知前附表规定的媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于2日，公示内容包括：

（1）成交候选人排序、名称、报价，对工程质量要求、安全目标和工期的相应情况；

（2）成交候选人在响应文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）成交候选人在响应文件中填报的项目业绩；

（4）被否决报价的报价人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）报价人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评审结果异议
报价人或者其他利害关系人对依法必须进行询价的项目的评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。询价人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停询价报价活动。

7.3 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，询价人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询价文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标方式

按照报价人须知前附表的规定，询价人或询价人授权的评审小组依法确定成交人。

7.5 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，询价人以报价人须知前附表规定的形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的报价人。

7.6 成交结果公告

询价人在确定成交人之日起3日内，按照报价人须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，公告期不得少于2日。公告内容包括成交人名称、成交价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，成交人应按报价人须知前附表规定的形式、金额和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过询价人书面认可的履约保证金格式向询价人提交履约保证金。除报价人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应有符合报价人须知前附表规定级别的银行出具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。

7.7.2 成交人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给询价人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 询价人和成交人应在成交通知书发出之日起28日内，根据询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向询价人提出附加条件的，或不按照询价文件要求提交履约保证金的，询价人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给询价人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出成交通知书后，询价人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向成交人提出附加条件的，询价人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下
：

（1）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；

（2）按照评审办法规定对响应文件进行修正后，若修正后的最终报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体成交的，联合体各方应共同与询价人签订合同，就成交项目向询价人承担连带责任。

7.8.5 询价人和成交人在签订合同协议书的同时，需按照本询价文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对询价人的纪律要求
询价人不得泄漏询价报价活动中应保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对报价人的纪律要求
报价人不得相互串通报价或者与询价人串通报价，不得向询价人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 报价人或者其他利害关系人认为询价报价活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。
监督部门的联系方式见报价人须知前附表。
8.5.2 报价人或者其他利害关系人对询价文件、开标和评审结果提出投诉的，应按照报价人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向询价人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子询价报价

本询价项目是否采用电子询价报价方式，见报价人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1自购买询价文件之日起，报价人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到询价人发出的函件（询价文件的澄清、修改等），并应及时向询价人反馈信息，否则询价人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。
附表一：开标记录表

安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段养护工程（小修）询价开标记录表

第一个信封 （ 商务和技术文件）

                                                                                         开标时间：    年  月   日   时   分
	序号
	报价人
	密封情况
	响应保证金递交情况
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


记录人：                                                    监标人：            
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段养护工程（小修）询价开标记录表

第二个信封（报价文件）

开标时间：   年    月    日    时    分
	序号
	报价人
	密封情况
	报价(元)
	是否超过报价控制价上限
	报价函大写金额报价与工程量清单中的报价是否一致
	报价人代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	询价人编制的报价控制价上限
	


记录人：                                           监标人：                

附表二：询标函
询标函

项目名称： 

询价编号：                                  评标时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	报价人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书 

                    (成交人名称)：

　　你方于         (报价日期)所递交的安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段养护工程（小修）施工响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　成交价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

项目总工：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的  28  日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前向我方提交履约保证金。

　　特此通知。

询价人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法

（经评审的最低报价法）

评审办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与报价性评审标准
	第一信封（商务和技术文件）：
（1）响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；
a.报价函按询价文件规定填报了工期及工程质量目标，询价人名称填写正确；
b.报价函附录的所有数据均符合询价文件规定；
c.承诺函文字与询价文件规定一致，未进行修改或删减；
d. 按照询价文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；
e.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定：
报价函、报价函附录、承诺函的内容，应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页亲署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。
（3）报价人按照询价文件规定的金额、形式、时效和内容提供了报价担保：
a.报价担保金额符合询价文件规定的金额；
b.若采用电汇（转账），报价人在报价人须知前附表规定的时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户一次性汇入询价人指定账户；
c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足询价文件要求，且银行保函原件装订在响应文件的正本之中。
（4）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：
a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；
（5）报价人法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（6）报价人未以联合体形式报价。
（7）响应文件第一信封（商务和技术文件）中未出现有关报价的内容。
（8）响应文件载明的询价项目完成期限满足询价文件要求。
（9）响应文件未附有询价人不能接受的条件。
（10）权利义务符合询价文件规定：
a.报价人接受询价文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.报价人未增加询价人的责任范围，或减少报价人义务；
c.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.报价人在报价活动中无欺诈行为；
f.报价人未对合同条款有重要保留。
第二信封（报价文件）：

(1)报价文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.报价函按询价文件规定填报了报价；
b.已标价工程量清单及说明文字与询价文件规定一致，未进行修改和删减；
c.响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合询价文件规定：
报价函及已标价工程量清单(包括工程量清单说明及工程量清单各项表格)的内容应由报价人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由报价人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖报价人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。
(3)一份响应文件应只有一个报价，不得提交选择性报价。
(4)报价人未以调价函的形式进行报价。
(5)报价人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改。
(6)安全生产经费按照询价文件要求填报。
(7)报价未超过控制价上限。

（8）工程量清单子目104-1承包人驻地建设：总额不得高于10万元。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）报价人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证；

（2）报价人的资质等级符合询价文件规定；

（3）报价人的类似项目业绩符合询价文件规定；

（4）报价人的信誉符合询价文件规定；

（5）报价人的项目经理和项目总工资格符合询价文件规定；

（6）报价人的其他要求符合询价文件规定；

（7）报价人不存在《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

	2.2
	详细评审标准
	评审小组对商务与技术文件（第一信封）进行形式、报价性和资格评审，再对通过评审的响应文件进行报价文件（第二信封）的开标和评审。

	2.2.1
	评标价 计算
	经评审的报价（评标价）=报价函文字报价

	3.4.1
	推荐成交候选人
	评审小组按照通过第二信封（报价文件）评审的报价文件的报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。经评审的报价相等时，按递交响应文件时间较前的报价人优先确定第一成交候选人。


评审办法正文
1. 评标方法

本次评审采用经评审的最低报价法,双信封形式，评审程序如下：

（1）询价人按照《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》“报价人须知”第5.2.1项～第5.2.3项的规定对响应文件商务文件和技术文件（第一信封）进行开标。

（2）评审小组首先对响应文件商务文件和技术文件（第一信封）进行评审，确定通过响应文件商务文件和技术文件（第一信封）评审的报价人名单。

（3）询价人按照《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》“报价人须知”第5.2.4项～第5.2.5项的规定对通过响应文件商务文件和技术文件（第一信封）评审的响应文件第二信封（报价文件）进行开标。

（4）评审小组对响应文件第二信封（报价文件）进行形式和报价性评审及详细评审，并按报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

经评审的报价相等时，按递交响应文件时间较前的报价人优先确定第一成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 报价性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求报价人提交有关证明和证件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作废标处理：

（1）《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》“报价人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。报价人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4 凡超出询价文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

3.4.1评审小组按照通过第二信封（报价文件）评审的响应文件的报价由低到高的顺序推荐成交候选人。
3.4.2 评审小组完成评审后，应向询价人提交书面评审报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款
“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

具体内容参见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

，由报价人自行购买。
B. 项目专用合同条款

 项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：安徽省交通控股集团有限公司

养护管理单位：安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处

地    址：安徽省淮南市田家庵区曹庵镇淮南收费站出口旁

	2
	1.1.2.6
	监理人：根据项目具体情况确定是否委托监理人员

	3
	1.1.4.3
	计划工期：2019年5月至2019年12月

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算满1年

	5
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	6
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	7
	9.2.5
	安全专项费用：按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%

	8
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	9
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1项约定的原则处理，每年按价格调整公式进行一次调整

(合同期内不调价

	10
	17.2.1
	开工预付款金额：0%签约合同价

	11
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 

	12
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：2份

	13
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	14
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	15
	17.4.1
	质量保证金百分比：当期计量额的3%加上审计暂扣金5%，工程中期结算实际支付92%

	16
	17.5.1
	承包人向发包人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	17
	17.6.1
	承包人向发包人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：2份

	18
	18.2
	竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套

	19
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	20
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否 

	21
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人

	22
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：由承包人以承包人与发包人的联合名义投保，保险费由承包人承担并支付，包含在所报的单价或总额价中，不单独计量和支付。

	23
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁 

仲裁委员会名称：淮南仲裁委员会


项目专用合同条款
1 一般约定

增加1.1.1.10条：本项目工程量清单所列数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2养护管理单位：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.2细化为：

安徽省交通控股集团有限公司委托养护管理单位安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处对本项目的合同进行管理。

承包人进场后发包人可根据路段实际特点重新修定高速公路养护月度考评办法及考评细则，在经过承包人书面认可后作为发包人对承包人合同履约管理考评的依据。

1. 1.4 日期

1.1.4.1计划工期：2019年5月至2019年12月

4.1. 承包人的一般义务

4.1.10（4）细化为：

a.承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。

c.发包人每月组织对承包人进行月度考评工作：月度考评结果将与公路施工企业信用评价挂钩。

d.高速公路应急抢险工作是发包人合同内一项重要工作，承包人均应积极配合发包人做好养护路段内的应急抢险工作，并在应急抢险工作中按发包人要求配置专职安全员和车辆用于应急抢险工作。

 e．上路施工车辆通行费缴纳应按照安徽省交通控股集团有限公司相关规定执行，费用包含在清单相关细目中，不单独计量。

f、因恶劣天气道路保畅应急反应需要，各项目部要在国庆、汛期、除雪、春运等特殊时间段组建临时应急点，该项费用包含在在清单相关细目中，不单独计量。
4.2 履约担保

本款细化为：

承包人在收到成交通知书后，在规定的日期内向发包人提交履约担保。担保金额和方式在报价须知的前附表中写明，执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

履约保证金同时是风险保证金，合同期内甲方有权使用此金额范围内的应由乙方支付的各种工程风险赔偿金，无需乙方同意；如无违约纠纷，甲方应在签发竣工验收证书后28天内按实际结余金额退还给乙方(无息)。
5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2文末增加为：除甲方直供材料外，其他养护材料均由承包人自行询价、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域、品牌质量优良、信誉良好的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥等材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目，任何材料的使用，均不能免除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

5.2.1 约定为：发包人提供的材料或工程设备为工程量清单注明的甲供材料。
7.交通运输

增加7.3.3

7.3.3  承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以暂估价的形式列入报价总价，办理结算时按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%计量支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的询价和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划

承包人应在签订合同协议书后28天之内，向发包人提交1份根据养护工程施工组织设计，其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、计划安排、资源（劳工、机械设备、原材料）供应计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施等，经发包人批准后实施，同时还应提交评价及维修记录等相关格式报表和紧急抢修预案。如承包人提交的施工预案、组织计划、报表和抢修预案等不符合发包人要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止。

承包人应配合发包人做好月度养护工程计划的编制工作，经批复的月度养护工程计划做为承包人制定月度养护计划的依据，承包人根据发包人下发的月度养护计划，对月度养护计划进行分解，每月根据路况调查情况制订月度养护计划报发包人批准后实施。
11.3发包人的工期延误
11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项细化为：

（6）由于承包人未履行合同条款规定的职责引起的暂停施工。

14.4试验和检验费用

增加14.4（4）承包人应按规范要求对所用自备原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。发包人如果认为某些检查数据或报告有问题时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目专项暂定金中按实际发生额计量支付给承包人，如检测结果不合格，费用由承包人自行承担。
15.3变更程序
    本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则
本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在报价时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

17.1.2 计量方法
本项细化为：

本项目为养护工程，工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：按季度（或发包人要求）计量。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间
本项（1）细化为：

发包人在收到上述月结账后，按三个月统计汇总，在收到第三个月结账单后28天内签发（季度）期中支付证书，签发时应写明他认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批。
17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还

本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

(1)签发竣工验收证书且年度审计（如有）完成；

(2)缺陷责任期满； 

(3)养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，所有养护实体工程经发包人验收合格。

20.3 人身意外伤害险

办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。

22.1 承包人违约
22.1.1 (10)细化为：

a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料；

b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场；

c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假；

d．对高速公路设施造成损坏或污染；

e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告；

f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求；

g．在养护施工过程及缺陷期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题；

h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假；

i.收到发包人隔离设施维修通知单后承包人未在规定时间内完成养护维修；

j.合同期结束前，未按发包人要求对全线的隔离栅完成修复；

k.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改。

22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

	条款号
	违约行为
	违约责任

	22.1.1(1)
	承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人
	发包人将终止合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(2)
	承包人的人力、设备、技术、资金等不能满足工作要求
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(3)
	承包人在合同期内，承包人严重违反发包人相关管理规定，经发包人书面告之3内仍无改正
	发包人有权解除合同，并没收承包人的履约担保

	22.1.1(4)
	承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地
	发包人将课以承包人5万元/次的违约金，若承包人未在限期内改正，发包人将课以承包人1万元/次·天的违约金

	22.1.1(5)
	承包人在养护施工中使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，施工现场管理混乱 
	发包人将课以承包人不合格材料、设备、工程价格20%的违约金，发包人可请他人将不合格材料、设备、工程移出现场，其费用由承包人负担

	22.1.1(6)
	承包人在缺陷责任期内，未能对年度验收所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补
	发包人将课以承包人5万元/次的违约金，发包人可请他人修复缺陷工程，其费用由承包人负担

	22.1.1(7)
	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
	发包人将终止合同，没收承包人的履约担保，并按有关法律处理

	22.1.1(8)
	承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按发包人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备
	项目经理、项目总工未按发包人要求及时进场，扣以承包人2000元/人·天的违约金；关键施工设备未按发包人要求及时进场，扣以承包人3倍设备台班费/台·天的违约金

	22.1.1(9)
	经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况
	视违约程度，扣以承包人5万元/次以内的违约金

	22.1.1(10)
	a．承包人在报价或签订合同阶段提供虚假资料
	扣以承包人不超过合同总价10％的违约金，同时将承包人弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，发包人有权解除合同

	
	b．未经发包人批准，项目经理、项目总工擅自离开工地现场
	扣以承包人2000元/人·天的违约金

	
	c．在各种报表、检查记录及检测、试验数据中作假
	扣以承包人5000元/次的违约金，并追究当事人责任直至清除出场

	
	d．对高速公路设施造成损坏或污染；
	承包人必须赔偿发包人或其他承包人损失，并视违约程度，扣以承包人1～2万元/次的违约金

	
	e．一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人事先的书面警告
	视情节轻重，进行警告或处违约金，违约金金额为1～5万元人民币

	
	f．养护工程的实施不能满足发包人时效性要求
	发包人每次扣以承包人1万元/次以内的违约金

	
	g．在养护施工过程及缺陷内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题
	视其情节轻重，每次扣以承包人人民币2～5万元的违约金

	
	h．在养护合同执行期间，承包人在计量、变更中弄虚作假
	扣回虚报工程量计量，对承包人课以虚报工程量5倍 金额的违约金，同时追究相关责任人的责任，情节严重的将直接终止合同并追究其法律责任

	
	j.在发包人对承包人各种专项考评中和日常检查中发现的问题未按发包人规定时限和要求进行整改
	发包人将按照合同约定扣除相关计量，并按500-5000元/处对承包人课以违约金，并有权终止合同

	
	k．承包人更换项目经理、项目总工
	如需更换项目经理，需在30日前向发包人提出申请，经发包人批准后方可更换，并扣缴30000元/人次的违约金。


25.5 农民工工资的支付：

(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；
25.6 工程审计：

每期结算时，甲方扣除中期结算金额的5%作为工程审计暂扣金，待甲方上级部门组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计暂扣金。
26.考核方案：

26.1 发包人对承包人日常工作从质量管理、进度管理、费用管理、安全生产管理、应急工作五大方面进行考核，考核的结果作为工程结算的依据。

26.2 发包人每个月进行一次考核，考核采取百分制，月评平均分达95分以上（含95分）为合格分，95分以下每低一分扣500元。承包人连续两个月考核不合格（低于75分），且不合格的项目拒绝返工处理，或返工后仍达不到合格标准，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金。

附件  重要内容说明

1、 工程简介

（1） 德上高速淮南段简介：淮南管理处所辖的G3w德上高速淮南段，起点凤台北互通，含凤台北互通，终点桩号三觉互通，不含三觉互通。双向四车道，路基宽27米，路面宽24.25米，全长116.1公里。沥青混凝土路面。设计荷载：公路-Ⅰ级。共有特大桥4座，大桥22座，中、小桥58座，车行天桥7座，其中主线桥长29.063km，互通区6处， 3对服务区、5个匝道收费站。
（2） 工程主要内容：

公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的零星的功能性、结构性修复或定期更换，以及冬季除雪防滑、汛期防洪抢险等极端恶劣天气条件下，配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与修复性养护工程有关的工作内容。
	
	养     护    工    程（修复性小修）

	路    基
	3. 修复、零星增设由水毁等因素造成的挡墙、护坡等路基防护。

4. 修复、零星增设水毁等因素造成的边坡、截水沟、急流槽、汇水槽、集水井等路基排水设施。

3.修复、零星增设路肩防护、排水构造物。

	路    面
	  1.修复、零星增设路面汇水明沟、集水井等路面排水构造物。

	桥    涵
	1.伸缩缝维修、护栏零星防锈处理、支座维修，零星更换栏杆等小构件。

2.桥台、系梁、盖梁等桥梁部件上的杂物、杂树、杂草清除。

3.修复、零星增设桥涵锥坡、洞口防护、洞内（桥下）通行便道。
4.修复、零星增设桥涵内外排水设施及航标等安全警示设施。

5.零星修补轻微损坏的桥涵构件。

	沿 线 设 施
	1.收费岛、收费大棚的维修、防锈处理。
2.修复、零星增设标牌、标线及反光警示设施。

3.修复、零星增设声屏障、隔离墙、防抛网、减速板等防撞设施。

	应   急
	1.冰雪、汛期等极端恶劣天气下的应急救援。


二、项目管理和合同签订

养护工程的维修施工应以确保正常运营和安全通行为准则。

沿线路损清理修复等工程根据实际发生情况进行结算，以养护部门下达的清理维修通知单为准，承包人应严格按照业主规定的时间对路损现场进行清理和修复。承包人应成立专门的路损清理修复队伍，以便沿线需要路损清理修复时能随时接受调遣。
三、工程单价和工程量

本次询价相关单价在合同期内为不变价。询价文件中所列的养护工程量预估工程量。由于养护工程的特殊性，所列工程量主要参考往年养护工程情况进行预估，不作为工程结算的依据，报价人在报价过程中应充分考虑到高速公路养护工程这一特殊性。主材、机械未在工程量清单中注明由发包人提供的，均需承包人自行准备，并将此充分考虑到相应子目单价中。
四、承包人项目部设立

承包人项目部除项目经理和项目总工外至少1名专职安全员和1名技术员驻点。日常养护：设项目经理部一处。项目经理部的驻地建设费用均包含在承包人驻地建设中计量支付。如承包人在此基础上增加驻点建设以满足本合同维修施工的需要，承包人应在本项目的相关细目单价或是总额价一并考虑，不再单独报价。
五、安全管理与环境保护

养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。施工作业区段的封道，整个施工期交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责。所有施工废料，承包人必须运至高速公路用地范围外进行无害化环保处理，不得随意丢弃在高速公路桥梁锥坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。此项所产生的费用，承包人应充分考虑到相关子目单价中，不再另行计价。

六、安全生产费用

安全生产费包括安全教育培训，安全防护用具、设施的询价、维护与更新，施工作业区内交通安全设施（标志、标牌、锥形标、隔离墩）询价、摆放、维护与更新，安全生产条件改善，列入安全生产费中。询价文件中工程量清单的安全生产费以暂估价的形式，按报价控制价上限的2.5%计入报价清单；实际结算时按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含驻地建设费）。

七、 工程审计：

工程结算时，发包人扣除结算金额的5%作为工程审计预留金，待发包人组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付工程审计预留金。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

          (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                  (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目       高速 K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为       ，       沥青路面，本项目主要内容包括：                                  。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

 (2)中标通知书； 

 (3)已标价工程量清单；

 (4)投标函及投标函附录；

 (5)项目专用合同条款；

 (6)公路工程专用合同条款；

 (7)通用合同条款；

 (8)技术规范；

 (9)图纸；

 (10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

 (11)其他合同文件。
3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）     元（￥      ）。

5、承包人项目经理：          。承包人项目总工：          。

6、养护工程质量符合：    标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为     月。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11、本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件二：廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，            （项目名称）的项目法人        (项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的施工单位        (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为         （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件三：安全生产合同

安全生产合同

为在             (项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           (发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人            (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)

         年       月      日                  年       月         日

附件四

其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人  员
	配备 数量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1人
	资格：安全生产考核合格证书（C类）

经验：高速公路安全管理工作经验不少于3年。

	技术员
	1人
	需公路工程或路桥工程专业，初级及以上职称，高速公路养护工作经验满3年。


注：本表人员在合同签订前确定。
附件五

	机械设备
	数量
	最低要求
	备注

	养护管理车辆
	1辆
	轿车或皮卡，车况良好，手续齐全
	用于日常管理

	施工运输车
	2辆
	双排座客货汽车，车况良好，手续齐全
	

	机械设备
	
	至少具备1台电焊机、1台氧割机、1台柴油发电机组、1台混凝土切割机
	

	安全标志标牌
	
	按照《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)要求配备，功能完好，标志标牌3套，反光锥形标1000只
	


注：本表所列机械设备的相关资料由养护管理单位在签订合同前审核确认；上述设备并非为实施本项目所需的所有机械设备，实施养护工作过程中承包人应根据实际需要，并按照养护管理单位要求配备和补充相关机械设备，且不得因此而要求增加相关费用。

附件六：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)
  (承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

                                承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)    

                                                       (姓名)   

                                                       (签字)   

                                                      年     月     日
附件七：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

             

  （发包人名称）：

鉴于                                          （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                                （承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月   日参加                                 （项目名称）      标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                     元（¥                 ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：


      




邮政编码：


      




电    话：


      





传    真：


      




       年    月    日

第5章  工程量清单

固化的工程量清单询价人将在安徽省交通控股集团有限公司网站公布，报价人可自行下载。
对于固化清单中出现的格式、公式引用等错漏之处，报价人可按询价公告和报价人须知前附表中的联系方式及时向询价人反映。
第二卷
第六章  图  纸(无)

第三卷

第7章  技术规范 

A. 
公路工程标准施工招标文件技术规范(见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）)

B、项目专用技术规范 

第100章 总   则
   第101节  通    则

101.01范围

    1.本规范为安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年德上高速淮南段养护工程（小修）  编写。

2. 本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

4.修复性养护工程（小修），是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的零星的功能性、结构性修复或定期更换，以及冬季除雪防滑、汛期防洪抢险等极端恶劣天气条件下，配合发包人完成指定的工程抢险维修及突发事件应急处理等与修复性养护工程有关的工作内容。

101.02一般规定

    1.凡规范(本规范与其它规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

    2.养护工程（小修）项目施工应按照现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《安徽省交通控股集团有限公司高速公路养护管理办法（试行）》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2—2001）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71—2006）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）等有关规范及发包人的相关规定执行。

101.03其它规定

    1.养护工程施工合同期内，承包人应按照合同条款要求办理保险，第三方责任险由承包人以承包人与发包人的联合名义投保。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额: 100万元人民币，事故次数不限。以上所有保险费用均由承包人承担并包含在所报的单价或总额价中。
    2.养护施工合同期内，现场的施工车辆、人员、现场施工标志牌的布置应符合《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)以及安徽省交通运输主管部门和发包人的有关施工安全规定。

    3.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其它公路设施。

4.为维持良好的路容路貌，保持良好的道路通行能力，路基、桥涵、隧道、交通安全设施维修养护工程施工必须满足养护施工的时效性要求，并与发包人对承包人的养护定期检查考评得分相挂钩。

5. 本项目养护工程施工时效性要求应满足安徽省交通控股集团有限公司相关要求及规定。

6．本项目养护工程施工现场管理要求除应满足本技术规范要求外，还应满足安徽省交通运输厅《安徽省高速公路养护施工作业区管理暂行规定》和安徽省交通控股集团有限公司《高速公路养护管理办法》要求。

101.04计量与支付

     本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程细目中。

第102节 临时工程与设施

102.01 范围

临时工程包括为实施和完成本合同及其缺陷修复过程中所需的各项临时公用设施，如供水、供电、通讯等提供、安装、维护与服务；维持正常交通和施工运输的临时道路、桥梁的修建和养护；在施工中对土石方、构造物等的支撑、临时排水或其它临时设施（如临时施工交通标志、标牌）等。临时工程及设施的明细表应先报发包人核备。任何临时工程的开工，须经发包人的同意。除非工程竣工前另有协议或发包人另有指示，工程完工后，对所有修建的临时工程，承包人均应自费拆除运走，恢复修建前的原有状态，报发包人检验验收。

102.02 临时公用设施

1．通信

承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。

2.供电

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复以及职工生活所需的全部电力的供应，并承担一切费用（含按规定应缴纳的电贴）

（2）承包人应将拟安装的自备发电设备（如有）与配电图提交发包人核备。电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3.供水

（1）承包人在合同履行期内，应负责对本工程的实施与缺陷修复和职工生活所需全部用水（含引用）的供应，并承担所有一切费用。

（2）承包人饮用水应符合当地卫生部门的规定。

4.污水和垃圾处理

在合同履行期内，承包人应对其所有驻地以及工作场地区域内的粪便、污水、垃圾随时运走或收集处理，并承担所有一切费用。

102.03 临时用地

1、除临时道路外，如承包人需要临时用地，承包人应按合同条款规定制定临时用地计划表。

2.工程完工后，临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，并获得出租方及发包人的认可。

102.04 计量与支付
1、本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通讯设施的修建与拆除等临时工程所有费用，均包含在承包人驻地建设细目报价中，不再单独计量。

2、为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业均不另行单独支付。
第103节 工程管理

103.01 一般要求

1、开工报告

养护工程开工报告：承包人实施养护前应按合同规定向发包人提交养护总开工报告，经发包人发包人审批后执行，主要内容应包括：进场后养护项目的调查情况、养护项目部机构的建立、进场人员情况及资质材料、质检体系、安全体系的建立和劳动安排，材料、机械及试验、检测仪器设备进场情况，各分项养护工程的施工地段与工程名称，现场负责人名单，施工组织和劳动安排，材料供应、机械进场等情况，材料试验及质量检查手段，施工方案进度计划及其他需要说明的事项等。

2、施工许可

承包人进场后，应根据本路段的高速路政大队、交警部门的要求，及时办理施工许可证，并送交发包人备案。施工许可内容及格式按照安徽省路政条例及本路段高速路政大队、交警部门的相关要求执行。

3、工程报告单

承包人应按合同条款规定向发包人提供有关不同项目和内容的工程报告单供审批。报告单的主要项目为：各种测量、试验、材料试验、各类工程（分工序）检验、工程计量、工程进度、工程事故等报告单或发包人指定需要提供的其他报告单。

4、养护工程计划

（1）承包人应根据发包人下发的年度养护计划，对月度养护任务进行分解，并根据每月路况调查发现的病害情况和年度养护任务分解计划编制月度养护计划，及时报请发包人批准。承包人在施工过程中必须严格执行发包人批准的养护计划，若发现需要调整或修改时，应在下月进行调整并报请发包人批准。

（2）协助发包人做好年度计划的编制工作。

103.02 材料

1．养护材料如有承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

2.对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥、护栏、隔离栅及发包人认为必须的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

3.对于检测结果或产品质量有怀疑，发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

4.发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用有承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料对工程质量所承担的责任。

103.03 养护施工照片与录像

1.承包人应根据发包人的要求，提供每项工程施工照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

2.承包人应提供经发包人确认的相册，以供贴片之用，这些照片及承包人拍摄的录像归发包人所有。

3.承包人提供的养护工程照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。 

103.04 工程记录与养护资料整理

1.承包人应及时做好检查及评定资料，每月做好养护计划、养护月报、施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、安全生产管理及测量等原始记录，并按发包人要求定期上报。

2. 承包人的检查及评定资料按发包人要求时间装订后定期提交发包人核备，承包人每月养护计划、养护月报、养护自检资料施工任务单及验收单、安全生产管理等资料按发包人管理要求进行报批。

3.每年末承包人应整理当年实施养护工作所有的施工原始资料，并按发包人要求分类装订成册后移交给发包人验收通后存档。

4.在养护工程实施过程中，承包人对所用到的专业养护机械的配备情况及机械设备管理情况要及时登记造册，在机械使用时填写相关机械运行记录，机械操作人员证件、现场作业安全及质量控制措施的相关资料要收集齐全。

5.养护资料主要包括以下内容：养护基础数据类资料、养护作业原始记录类资料、交工验收类资料、养护计划类资料、试验质检类等养护资料。

6.该项费用不予单独计量，包含在相关细目的单价或总额价中。
103.05 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

2．安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

（1）本项目交通安全标志等设施应配备充足，养护工程施工中至少配备两套改变交通流方向的单向两车道施工的交通安全标志，并根据养护作业量的不同，随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求，标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

（2）承包人养护施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《道路交通标志标线》（GB5768-2017）等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

（3）标志牌应包括：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯和夜间照明设施；

⑦温馨提示标牌。

103.06 养护施工现场安全管理

1．在进行养护施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2．各养护维修单位应按国家相关规定和合同文件要求建立安全管理部门，并设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3．养护施工作业应按规定在道路信息情报板、省级媒体，交通网站或交通广播上进行信息发布工作。

4．养护施工作业区内进行维修作业，严禁施工车辆及人员跨越会超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5．养护施工现场设专人指挥交通，尽量减少施工对正常行驶车辆的影响。

6．所有养护施工作业人员禁止步行或骑车进入高速公路作业现场，禁止养护作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。保洁人员上路作业时，应与交通流向逆向行进，并注意观察前方交通状况。

7．加强巡查，及时发现并清除施工现场施工垃圾，凡是来不及清理或处置的情况并且直接影响交通安全的情况要及时报告相关部门采取措施，对边坡坍塌或防撞护栏损坏的，要安放警示标志。

8．施工车辆禁止在中央分隔带调头。

9．承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

10．施工车辆必须悬挂施工车辆标牌和爆闪警示灯和电子方向指示牌。起重、发电、供电、管道等设备设施必须制定运行制度并按照规程操作。承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

11.养护工程进场的路况巡查车辆、施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂警示标识。

12、养护现场维修作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色反光标示服，衣着整洁。所有高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入高速公路施工现场。

13、养护现场专职安全员或交通疏导员应戴红袖章。
103.07 环境保护（垃圾、废弃物的处理）

在养护工程施工中造成的垃圾、杂物、废弃物，承包人必须集中清理外运至高速公路范围以外政府允许的堆放点，费用含在相应工程细目报价中，发包人不再另行计量与支付。

103.08 计量与支付

1.计量

安全生产费用（含交通管制）应当用于开工后施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善（不含询价文件中要求的最低配置设施），不得挪做他用。承包人按月上报安全生产措施费实际投入情况报发包人审核，承包人应将购置的各类交通安全标志，防护用具及每次养护施工的交通安全组织措施情况进行摄（像）照，并作为月养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收，施工中交通安全标志设施的损坏、丢失由承包人自行负责。安全生产费用为固定的暂估价列入投标总价中，投标时的安全生产费用不作为最终计量支付的依据，实际计量时，按照实际发生工程量（承包人驻地建设费除外）金额的2.5%进行支付。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行计量。

2.支付

（1）安全生产费按工程实际发生经验收合格后的工程费用的2.5%进行支付（不含驻地建设费）。

3.支付细目

	细目号
	子目名称
	单位

	103-1
	安全生产专项费用
	总额


第104节  承包人驻地建设

104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置应满足正常养护施工的需要。

2.承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁或建设。

3、驻地建设应因地制宜，尽量减少对环境的影响。

4、承包人必须建设一个标准化项目经理部

5、项目部所在地场地须硬化处理，并确保水、电、通信管线齐全、畅通。

104.02 项目部建设

承包人须在驻地入口门头或一侧设置项目经理部铭牌，在两侧合适部位张贴宣传标语。在入口道路两侧竖立工程内容简介、施工平面布置图、项目部组织结构标牌、安全生产警示牌。

承包人驻地必须美观、干净、整洁，门口及院内场地及主要道路应作硬化处理，无坑洼和凹凸不平，雨季不积水。承包人驻地办公区、生活区及车辆、机具停放区等功能设置科学合理，必须分区设置。承包人驻地须配置必要的消防安全器具和消防安全标识，并建立安全管理制度，落实专维护。对项目部办公区及生活区等主要区域进行绿化，保持环境优美整洁。

标准化项目部建设需同时满足安徽省高速公路工地标准化建设指南(DB 34\1663-2012)相关要求。

104.03办公、生活用房建设标准                

1
面积要求  项目经理室
≥15㎡
工程室
≥20㎡  安全室
≥20㎡  会议室
≥30㎡食堂≥30㎡  宿舍（人均面积）≥3.5㎡   仓库
≥50㎡   储料仓
≥50㎡   室外堆料场≥150㎡

2、挂设统一门牌；

3、相关制度、岗位职责、图表、项目简介等上墙，不低亚克力材质。


4、档案柜不少于1组/室；

5、电脑不少于2台（至少1台笔记本电脑，2台配置均不得低于：intel i4处理器，硬盘容量800G ）；  打印机不少于2台（至少1台具备A3打印、彩色打印功能）；传真机不少于1台；复印机不少于1台；扫描仪不少于1台；高清投影仪1台（1280*720，含幕布）。

6、灭火器不少于1只/室；

    7、至少2室宽具备宽带。

    8、储料仓要求（1）储料仓地面须硬化、防潮，并砌筑不小于1m高的石砌或砖砌隔墙；

（2）顶部铺设彩钢瓦，并确保坚固、排水。（3）储料仓应有排水或阻水措施或设施。

104.04  标识、标牌设置标准

承包人应在项目驻地显著位置张贴、悬挂各种标识标牌。根据路面养护工程的特点，对标识标牌进行统一规定和要求。项目部驻地标识、标牌设置最低标准见下：

1
职责制度牌
90×60
白底黑字、宋体
相关科室

2
工程简介牌
150×100
蓝底白字、不小于40号、宋体
会议室或驻地院内

3
安全保障体系
90×60
蓝底白字、不小于40号、宋体
安全室

4
质量保证体系
90×60
蓝底白字、不小于40号、宋体
工程室

5
项目组织体系
90×60
蓝底白字、不小于40号、宋体
项目经理室

6
项目路线图
150×100
-
会议室

7
门牌
28×10
蓝底白字、宋体
各处门头

8
宣传栏

-
标准化项目部内

（备注：根据养护工程特点可以适当增设，标识尺寸、颜色、字体可根据情况进行调整）

104.5计量与支付

1. 计量

   承包人必须建设一个标准化项目经理部。其中标准化建设标准见技术规范的第104节相关规定，承包人驻地建设费用含场地费用、房屋建设费用、办公及设施费用。上述三项费用均含使用、维护费用。

承包人驻地建设费总额包干，不得高于10万元/年。

项目实施时，发包人根据上述驻地建设情况，现场进行验收，审核合格后以月为单位进行计量。

2、 支付

    承包人完成生产、生活设施等驻地建设，经发包人验收合格后，在每次中期支付中按季度度支付。承包人如需租用发包人养护工区，需向发包人申请并经发包人同意，租赁费从季度支付中按104-1-a场地费用的金额中直接扣除。

承包人驻地建设标准如有任何一项未达到104.03、104.04要求，未通过验收的，驻地建设费用不予支付。

3．支付子目

	子 目 号
	子  目  名  称
	单  位
	备注

	104-1
	承包人驻地建设（限价）
	总额
	此项报价总额不得高于10万元


新增  第106节   应急抢险

106.01  工程范围
本节内容为承包人配合发包人完成指定的工程抢险维修，冬季除冰（雪）、防滑以及其他应急工程。
106.02  一般要求
1．承包人应协助路政、交警部门维护交通事故现场，及时进行交通事故现场清洁、有关废物的处理等；
2．承包人在对交通事故现场进行清洁时，必须配备常用清理工具及相关材料（洗衣粉、洗涤剂、锯末或细沙土等）对事故现场出现漏油造成的油污在第一时间用锯末或细沙进行覆盖吸附，然后再采用洗涤剂将路面油污清洗干净；
3．冬季应及时扫除路面积雪和清除路面结冰，保障道路安全畅通；具体工作内容为：撒布融雪剂(融雪剂由发包人提供)，机械除雪（专用除雪设备发包人提供），人工清除路面积雪、积冰，铺防滑料，维持交通。除雪的人员由承包人组织，根据除雪需要，承包人适时调整除雪人数，并根据发包人的要求安排人员数量；

4．降雪量较大时，承包人应按发包人要求及时提供平地机、装载机、道路清扫车等除雪机械；
5．汛期承包人应积极配合发包人完成道路水毁突击抢险任务。
106.03  计量与支付
1.计量
本节内容为完成上述各项工作所需的一切材料（融雪剂除外）、机械设备、人员及与此有关的一切作业均以计日工计量。发包人为此不再另行单独计量任何费用。
承包人协助路政、交警部门维护交通事故现场，及时进行交通事故现场清洁、有关废物的处理和按照发包人指令完成的其他应急抢险任务均以计日工进行计量。抢险计日工的计量应附每次抢险事故任务单，说明事故发生地点、抢险内容和图片资料，并需相关部门的证明，使用的人员，起止时间和有效工时应经发包人进行确认（附验收单），缺以上任何一项资料的交通抢险计日工不予计量。
2.支付
应急和除冰雪的人工、材料、机械按上述规定计量，经发包人验收支付列入了计工日清单的各支付项目。此项支付包括材料、劳力、设备、运输（含过路费）等及其他与此有关的一切作业。

第200章 路基

第201节 通则

201.01 范围

将范本原文修改为：

本章工作内容为经业主、监理工程师及承包人现场共同核准路段内路基病害的养护工程，其工作内容包括路基土石方工程、排水工程及路基防护工程的维修及其有关工作。

1.路基土石方工程维修包括：路基塌方恢复、加固。

2排水工程维修包括：小段开挖、铺砌边沟、排水沟及路基边沟清淤。

3路基防护工程维修包括：护坡、圬工、局部整修或增设挡墙。

201. 03  一般规定

1、路基各部分经常保持完整，各部分尺寸保持规定的标准要求，不损坏变形，经常处于完好状态；

2、路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、横坡适度、路肩石及缘石边缘顺适，表面平整坚实、整洁，与路面接茬平顺，排水顺畅；

3、边坡稳定、坚固，平顺无冲沟、松散，坡度符合规定；

4、边沟、排水沟、截水沟等排水设施无淤塞、无杂草、无泥土杂物、纵坡符合要求，排水畅通，进出口维护完好，保证路基、路面不积水和边沟内不长期积水；

5、挡土墙、护坡等设施保持完好无损，泄水孔无堵塞；

6、做好翻浆、塌方等病害的预防、治理和抢修，防止阻车的情况发生；

7、对涵洞及通道排水系统，水流在任何情况下都能顺畅的通过涵孔排到适当的地点，保持畅通无淤塞、无高草、无泥土杂物，保证洞身、涵底、进出水口、护坡和填土的完好、清洁不漏水。

201. 04 其他规定

1、规范（本规范和其他规范）中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都认为指的是经业主单位同意的我国公路工程的正常做法。

2、路基工程、防护工程及路及附属工程的完善修补养护施工应按JTG H10-2009《公路养护技术规范》、JTG H20-2007《公路技术状况评定标准》、JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》、图纸及业主单位的要求指示进行施工。

201. 05  计量与支付

各支付项的范围

（a）承包人应得到并接受按合同规定的报酬，作为为实施各工程项目与缺陷修复（不论是临时的或永久的）中需提供的一切劳力(包括劳务的管理)、材料、施工机械及其他事物的充分支付。

（b）除非另有规定，工程量清单中任何支付细目所报的单价或总额，都应认为是该支付细目所必不可少的全部作业的充分报酬。包括所有劳力、材料、和设备的提供、运输、安装和维修、临时工程的修建、维护与拆除、利润以及所有一切风险、责任和义务费用等，均应认为已计入工程量清单标价的各项工程项目中。

2.支付

本节内容已包含在本章相应各节工程细目中，不再另行单独计量与支付。

                   第207节 坡面排水

207.01 范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为经监理工程师确认的、属于为路基坡面排水和路界内地表水排除之用途的边沟、排水沟等的开挖、铺砌、清淤和清除杂草等工作，它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、整修、清扫、废料装载、养护等作业和现场安全管理。

207.03 一般要求

2. 将范本原文修改为：

路基边沟、排水沟等的断面挖方量及砌体所占挖方量均计入相应砌筑综合单价，不另计挖方。

新增第8条：

8.承包人应保证合同段内排水沟及路基边沟的排水通畅，无杂草、淤积。
207.06 计量与支付

1.计量

（1）砼预制块边沟的修复采用原有规格及材料的砼预制块重新铺砌，按监理工程师验收合格后以立方米计量。由于边沟、排水沟修复铺砌而需扩挖部分的开挖及拆除边沟、排水沟，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

（2）现浇C25砼对本边沟及排水沟修复所用填隙材料、勾缝以及地基开挖、平整、夯实及回填等均不另行计量与支付。

（3）碎石垫层，按任务指令所填筑体积，以立方米为单位计量。

3.支付细目

	子目号
	子目名称
	单位

	207-8
	混凝土排水结构物
	

	-a
	C25混凝土预制块预制安装
	m3

	-b
	现浇C25混凝土
	m3

	-c
	碎石垫层
	m3


第208节 护坡、护面墙

208.01 范围

将范本原文修改为：

本节工作内容为经监理工程师确认的路基浆砌片石护面墙、锥坡等的整修、加固，它包括所需的设备、劳力和材料，以及施工，整修、清扫、废料装载、养护等全部作业和现场安全管理。

208.03 施工要求

1.一般要求

新增第（10）、（11）款：

（10）对于护坡等出现抹面起壳或脱落等情况，应将破损部分清除至密实层，重新抹面。

（11）对于护坡等出现勾缝脱落等情况，应清除松动填料，将缝内冲洗干净，重新勾缝。

208.05 计量与支付

1.计量

（1）坍塌的护坡、锥坡等的加固采用浆砌片石护砌，按监理工程师验收合格的圬工体积以立方米计量。护坡、护面墙、锥坡工程中的嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层以及基础的开挖和回填等有关工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

（2）边坡加固采用现浇混凝土护砌，按监理工程师验收合格的圬工体积以立方米计量。护砌工程中的支模、拆模、嵌缝材料、泄水孔及其滤水层等有关工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

    （3）护坡、锥坡等的砂浆抹面或勾缝起壳、脱落的维修按监理工程师验收合格的维修砌体面积以平方米计量。

    （4）砖砌体，经业主和监理工程师验收合格后按m3计量。

2.支付

    按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成防护工程维修所需的全部费用，是对本节规定的全部工程的偿付。

3.支付细目
	
	子目名称
	单位

	208-4
	C25砼预制砌块护坡
	m³

	208-5
	护面墙
	

	-a
	现浇C25混凝土护砌
	m³

	-b
	M10砂浆勾缝
	m2


第209节 挡土墙

209.01　范围
本节所指的范围包括所有淮南管理处管辖范围内现浇C25混凝土、砖砌体挡墙等施工等有关作业。

209.02　一般要求
（1）承包人在指定地点根据工作内容确定施工作业，经验收合格后，按清单价格结算；

（2）承包人应按《公路工程岩石试验规程》(JTG E41-2005)、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵施工技术规范》（TG TF50-2011）要求执行。

209.03施工要求

（1） 砌筑；排水孔制作；沉降缝；勾缝；养生。

（2）制模；浇筑混凝土；振捣；拆模、养生。

（3）砂浆制作；运输；砌砖；勾缝；2cm砂浆抹面。

209.04计量与支付

      1.计量

（1）砖砌体挡土墙，经业主和监理工程师验收合格后按m3计量；

      （2）现浇C25混凝土挡墙，经业主和监理工程师验收合格后按m3计量；

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

  3.支付细目
	子目号
	子目名称
	单位

	209-1
	砌体挡土墙
	

	-a
	砖砌体挡土墙
	m³

	209-3
	现浇C25混凝土挡土墙
	

	-a
	现浇C25混凝土挡墙
	m³


第300章  路面

第301节 通则

301.01 范围

本章工作内容包括碎石垫层、水泥混凝土路面维修、硬化路肩维修、中央分隔带预制砼护栏维修、中分带回填、路缘石、排水明沟调整维修等有关的作业。
第312节  水泥混凝土面板

312.01 范围

原文修改为：本节工作内容是属于路面养护范围内，水泥砼面板铺筑、维修工作，包括所需的设备、劳力和材料（含早强剂），以及施工、养护、检查、试验、安全设施看护等全部作业。

312.16  计量与支付

1. 计量

    （1）水泥混凝土路面、沥青混凝土路面、水泥稳定碎石破除应按图纸、监理人或发包人的要求施工，经监理工程师或发包人验收合格，以立方米计量。路面、结构层破除所需的机械及废料外运等包含在破除费用中，不再另行计量。
（2）混凝土面层、基层、垫层按图纸和监理工程师指定的铺筑面积，经监理工程师或发包人验收合格，以立方米计量。 钢筋的购置、制作、运输、安装、绑扎、焊接及型号按图纸、监理人或发包人的要求设置，数量经监理工程师或发包人验收合格，以kg计量。聚氨酯灌封胶灌封（包括填缝料更换）包括切缝、清缝、填充物填充、灌入、养生，数量经监理工程师或发包人验收合格，以m计量。
2. 支付 

      按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

     3. 支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	312-1
	水泥混凝土路面维修
	

	-a
	水泥混凝土路面破除
	m³

	-b
	水泥稳定碎石破除
	m³

	-c
	                沥青混凝土路面破除
	m³

	-d
	C35混凝土路面浇筑
	m³

	-e
	碎石垫层
	m³

	312-2
	钢筋
	kg

	312-3
	聚氨酯灌封胶灌封（包括填缝料更换）
	m


第313节  土路肩、中央分隔、路缘石及排水沟

313.01 范围

本节工作内容为对经监理工程师确认的、属于路面养护范围内的路肩加固、中央分隔带回填土、路缘石、路面明排等进行维修处理，包括所需的设备、劳力和材料，以及施工、整修、清扫、废料装载、养护等全部作业和现场安全管理。

313.02 施工要求

将范本原文修改为：

1.承包人应按照路况巡查，及时对因交通事故或行车碾压等造成的原硬化路肩碎裂、损坏，中央分隔带路缘石变形、碎裂，分隔带绿化土缺失的施工作业，并应符合有关图纸和监理工程师的指示。

2.中央分隔带回填土时，填料不得含有石块、建筑垃圾等杂物，表层回填须为种植土，并进行必要的整形、拍实。

3.现浇混凝土加固土路肩

（1）对已损坏硬化路肩混凝土进行整理，视损坏程度填充一定数量的碎石补充垫层，并重新压实。

（2）应根据实际修复的长度，考虑布设模板。模板应采用钢板材料制成，不应翘曲、变形，有足够强度来承受混凝土压力。

（3）混凝土（C20混凝土）应按照实验确定的配合比进行拌和和浇筑。拆除模板时应保证混凝土棱角不受损坏，混凝土应按规定刮平成型，并将其抹饰平整。

4.路缘石、排水沟

（1）对路缘石、排水沟变形调整和更换安砌时，应钉桩拉线，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋砌稳固。

（2）混凝土（C20混凝土）应按试验确定的配合比进行拌制及预制，路缘石的质量符合原设计规定及监理工程师的要求。

（3）损坏路面现浇排水沟凿除、浇筑、养生。

313.05 计量与支付

1.计量

（1）路肩加固经监理工程师验收合格后，按沿路肩表面量测其体积以立方米计量。原硬化路肩清理、修整，混凝土的立模、摊铺、振捣、养生、拆模以及其他有关加固路肩的杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。碎石垫层石料粒径、强度应符合工程任务单要求，分层填筑夯实，数量经监理工程师验收合格后，以立方米计量。

（2）路缘石、排水沟修复按原设计进行更换后经监理工程师验收合格后，按现场量测的长度以立方米为单位计量。对损坏路面现浇排水沟凿除、浇筑、养生，按现场量测的长度以立方米为单位计量。预制安装所进行到开挖、勾缝，以及更换安砌所进行的基槽开挖与回填、夯实、勾缝等有关杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。

2.支付 

      按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
 3.支付细目

	子目号
	子目名称
	单位

	313-3
	现浇混凝土加固路肩
	

	-a
	现浇C25混凝土路肩
	m³

	-b
	碎石垫层
	m³

	313-5
	混凝土路缘石、排水明沟
	

	-a
	预制C20路缘石、排水明沟预制安装
	m³

	-b
	现浇C20路缘石、排水明沟修复
	m³


第400章  桥梁、涵洞

第403节 钢 筋

403.01 范围

本节工作内容为桥梁及结构物工程中钢筋的供应、试验、储存、加工及安装。

403.02 材料一般要求

 HPB235、HPB300钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）的规定，HRB335、HRB400钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）的规定。

403.03 质量检验

钢筋加工及安装基本要求

a.钢筋、机械连接器、焊条等的品种、规格和技主性能应符图纸及本规范要求。

b.冷拉钢筋的机械性能必须符合图约及技术规范要求，钢筋平直，表面不应有裂皮和油污。

d.受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量应符合图纸及本规范要求。

d.钢筋安装时，必须保证图纸要求的钢筋根数。

e.受力钢筋应平直，表面不得有裂纹及其他涡伤。

403.04计量与支付
1.计量

(1)根据图纸所示及钢筋表(不包括固定、定位架立钢筋)所列，按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克(kg)计量。

(2)除图纸所示或监理人另有认可外，因搭接而增加的钢筋不予计入。

(3)钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒(连接套)、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人或工程师验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验及其他为完成钢筋工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	细 目 名 称
	单  位

	403-1
	结构钢筋
	

	-a
	光圆钢筋
	Kg

	-b
	带肋钢筋
	Kg


第410节 结构混凝土

410.01  范围

1.本节内容包括工程中结构混凝土的材料供应和拌和、立模、浇筑、拆模、修整、养生和质量要求。

2.混凝土强度等级

混凝土等级系指150mm标准立方体试件(粗集料最大粒径为40mm)，在温度20℃±3℃、相对湿度大于90%的潮湿环境下，养生28d经抗压试验所得极限抗压强度，单位MPa，，具有不低于95%的保证率。混凝土强度等级以C为前缀表示。如C30(30级)、40C(40级)。

410.02  混凝土浇筑

1.一般要求

(1)混凝土的浇筑方法，应经监理人批准，并尽可能采用水泥混凝土泵送浇筑方法。

(2)浇筑混凝土前，全部支架、模板和钢筋预埋件应按图纸要求进行检查，并清理干净模板内杂物，使之不得有滞水、冰雪、锯末、施工碎屑和其他附着物质，未经监理人检查批准，不得在结构任何部分浇筑混凝土。在浇筑时对混凝土表面操作应仔细周到，使砂浆紧贴模板，以使混凝土表面光滑、无水囊、气囊或蜂窝。

(3)混凝土分层浇筑厚度不应超过表410-19规定。混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断，间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过表410-20的规定。

                   
混凝土分层浇筑厚度表                     表410-20
	项次
	振捣方法
	浇筑层厚度(㎜)

	1
	用插入式振动器
	300

	2
	用附着式振动器
	300

	3
	用表面振动器
	无筋或配筋稀疏时
	250

	
	
	配筋较密时
	150

	3
	人工捣实
	无筋或配筋稀疏时
	200

	
	
	配筋较密时
	150


混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间(min)        表410-20 

	混凝土强度等级
	气温不高于25℃
	气温高于25℃

	≤C30
	210
	180

	＞C30
	180
	150


注：当混泥土中掺有促凝剂或缓凝剂时，其允许时间应根据试验结果确定      

(4)混凝土在浇筑前，混凝土的温度应维持在10℃至32℃之间。

(5)除非监理人另外同意，混凝土由高处落下的高度不得超过2m。超过2m时应采用导管或溜槽。超过10m时应采用减速装置。导管或榴槽，应保持干净，使用过程要避免发生离析。

(6)浇筑混凝土期间，应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。施工过程在混凝土中预留的孔洞在施工后应用相同的混凝土修补，预留的钢构件应按第414节相关规定进行防锈，以防混凝土表面被污染。

(7)为提高混凝土结构物的防腐蚀耐久性，在混凝土施工中应按图纸要求及《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》(JTG/T B07-01-2006)的相关规定，重点控制好混凝土的振捣均匀、密实、混凝土的养护、钢筋的混凝土保护层厚度和控制好施工阶段的混凝土裂缝。

(8)混凝土初凝至达到拆模强度之前，模板不得振动，伸出的钢筋不得承受外力。

(9)在晚间浇筑混凝土，承包人应具有监理人批准的适当的照明设施。

(10)工程的每一部分混凝土的浇筑日期、时间及浇筑条件都应保有完整的记录，供监理人随时检查使用。

2.泵送混凝土

(1)泵送混凝土在浇筑之前必须进行配合比及规定的预备试验并以监理人书面批准。混凝土泵送施工工艺见《混凝土泵送施工技术规程》(JTJ/T 10—95)有关规定。

(2)在浇筑混凝土开始之前，先泵送一部分水泥砂浆，以润滑管道。而后，最先泵出的混凝土应废弃，直到排出监理人认可的、质量一致的、和易性好的混凝土为止。

(3)混凝土的泵送作业，应使混凝土不断地输出，且不产生气泡。泵送作业完成后，管道里面残留的混凝土应及时排出，并将全部设备彻底进行清洗。

(4)泵机开始工作后，中途不得停机，如非停机不可，停机时间一般不超过30min，炎热气候不能超过10min。停机期间应每隔一定时间泵动几次，防止混凝土凝结堵塞管道。

3.大体积混凝土的浇筑

大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行，应参照下述方法控制混凝土水化热温度。

(1)大体积混凝土材料要求及配合比设计应符合本规范第410.06节的有关规定。

(2)减少浇筑层厚度，加快混凝土散热速度。

(3)混凝土用料要遮盖，避免日光暴晒，用冷却水搅拌混凝土以降低入模温度。

(4)在混凝土内埋设冷却管通水冷却。

(5)混凝土浇筑后要注意覆盖保温，加强养生；遇气温骤降的天气应注意保温，以防裂缝。

4.高强混凝土的浇筑

(1)高强混凝土的材料及配合比要求应符合本规范第410.06节有关要求。

(2)配制高强混凝土必须准确控制用水量，砂石中含水量应仔细测定后从用水量中扣除。除事先规定的部分用水可留在现场补加外，严禁在材料出机后再加水。

(3)高效减水剂宜采用后掺法，如制成溶液加入应在用水量中扣除这部分溶液用水。

(4)加入减水剂后，混凝土拌和料在搅拌机中继续搅拌的时间,当用粉剂时不得少于60s，当用溶液时不得少于30s。

(5)拌制高强度混凝土必须使用强制式搅拌机，宜采用二次投料法拌制。

(6)混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间。允许间断时间应经试验确定。若超过间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

410.20  计量与支付
1.计量

(1)以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。

(2)直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

(3)桥面铺装混凝土在第415节内计量与支付；结构钢筋在第403节内计量。

(4)为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以立方米为单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成混凝土工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	细   目   名   称
	单   位

	410-1
	结构混凝土
	

	-a
	C25砼现浇
	m3

	-b
	C30砼现浇
	m3


第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

419.01  范围

    本节工程为圆管涵的施工，还包括倒虹吸管涵的修筑等有关作业。

419.02  一般要求

1.在开工之前，承包人应向监理人提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告，只有在获得监理人的批准后，才能开工。

2.承包人应按图纸确定的排水构造物的位置和高程，进行施工放样测量，并经监理人核准。

3.排水构造物的基槽开挖和回填，应按本规范第404节和第204节的有关规定进行。当混凝土砌体的砂浆纱强度达到设计强度的75%以上时，方可进行回填。

4.排水构造物的基槽底面均应夯实到图纸规定的压实度。若基槽底面的地质状况与图纸要求不符时，承包人应根据实际情况提出处理方案和加固措施，经监理人审核批准后进行地基处理。

5.中软弱地基上修筑涵洞时，应在软基处理达到图纸规定及监理人批准的沉降期终子后进行。

6.为防止排水构造物的基底冲刷，承包人应严格按图纸要求施工。若监理人根据实际地形指示增加基底深度，承包人应按监理人的指示执行。

7.涵管工程防水层的设置应按图纸进行，防水层材料应符合图纸要求和本规范201.02小节规定，并经监理人批准。涂抹防水层的圬工表面，应先清除粉屑污泥；涂抹工作应在干燥温暖的天气进行。油毛毡、防水纸等防水层，应在涂抹的热沥青尚未凝固时铺设，使防水层和结构物粘为一体。

8.所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)第13.6节的有关规定进行勾及养护。所有混凝土的养生和表面缺陷修整弥补，应按照本规范第410节的有关规定执行。

9.所有地面以下的隐蔽工程，只有在经监理人检验合格之后，才能掩埋。

10.禁止施工机械直接在涵管构造物上通过，当涵管构造物止方填土高度大于0.5m时，经监理人书面批准，方可通过施工机械。

11.由于承包人未执行上述有关规定而导致排水构造物的损坏和缺陷，应由承包人自费拆除重建。

419.03  施工要求

1.挖基

(1)基础开挖应符合图纸要求及本规范第404节的有关规定。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时，承包人应开挖临时通道保护好灌溉水流。

(2)基槽开挖后，应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，承包人均应采取一切必要措施，保护基槽的暴露面不致破坏。

2.垫层和基座

(1)砂砾垫层应为压实的连续材料层，其压实度应在95％以上，按重型击实法试验测定；砂砾垫层应分层摊铺压实不得有离析现象，否则要重新拌和铺筑。

(2)石灰土作垫层时，承包人应在施工前将混合料的配合比设计报监理人批准。施工中要拌和均匀，分层摊铺，分层压实，其压实度应在90％以上，按重型击实法试验测定。

(3)混凝土基座应按本规范第400章规定施工，基座尺寸及沉降缝应符合图纸所示，沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。

(4)管涵基础应按图纸所示或监理人的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。

3.钢筋混凝土圆管涵成品质量

(1)管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应按斜交角度进行处理。

(2)管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理人处理。

a.每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm；

b.其蜂窝深度不得超过10mm；

c.蜂窝总面积不得超过全面积的1％，并不得露筋。

(3)管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合本规范第410节有关规定。

(4)管节各部尺寸，不得超过表419－1规定值。

 4.敷设

(1)管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使涵管受力均匀；所有管节应按正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应使内壁齐平。

(2)在敷设过程中，应保持管内清洁无脏物、无多余的砂浆及其他杂物。

(3)任何管节如位置设置不准确，承包人应自费取出重新设置。

(4)在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理人指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。

5.接缝

(1)涵管接缝宽度不应大于10mm，禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求，并应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞接缝的内、外侧，以形成一柔性密封层。如图纸所示或监理人要求，应再用两层150mm宽的浸透沥青的油毛毡包缠并用铅丝绑扎接缝部位。

(2)如果图纸规定，在管节接缝填塞好后，应在其外部设置C20级混凝土箍圈。箍圈环绕接缝浇筑好后，应给予充分养生，以获得满意的强度而不产生裂缝、脱落。

(3)当管节采用承插式接缝时，在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆，在管节套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内壁表面抹平。

(4)当管节采用套环接缝时，应按接缝形式分别采用沥青麻絮、水泥砂浆或沥青砂紧密填塞所有接缝，使其稳固、耐久和不漏水。在填塞沥青砂之前，应在圆管的外表面和套环内表面涂刷沥青涂层，以增强其粘性，并按图纸所示部位固定捆扎绳，以免沥青砂外漏。

(5)倒虹吸管宜采用圆管，进出水口必须设置竖井。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理，不得漏水和渗水。按图纸要求或监理人指示在填土覆盖前应进行灌水试验。

6.进出水口

(1)进出水口应按图纸所示，采用混凝土或圬工结构修筑；施工工艺应分别符合本规范第410节和第413节的规定。

(2)进出水口的沟床应整理顺直，使上下游水流稳定畅通。当设有跌水井和急流槽时，应按图纸所示或监理人的指示进行施工。

7.回填

(1)经检验证实圆管涵和倒虹吸管安装及接缝符合要求，并且其砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的75％，方可进行回填作业。回填土按本规范第404节的规定进行。

(2)涵洞处路堤缺口填土应从涵洞洞身两侧不小于两倍孔径范围内，同时按水平分层、对称地按照图纸要求的压实度填筑、夯(压)实。填土方法应按照本规范第204节有关规定办理。

(3)用机械填土时，除应按照上述规定办理外，涵洞顶上填土厚度必须大于0.5～1.0m时，才允许机械通过。

419.04  质量检验

1.管座及涵管安装

(1)基本要求

a.涵管必须检验合格方可安装。

b.地基承载力须满足图纸要求，涵管与管座、垫层或地基紧密贴合，垫稳坐实。

c.接缝填料嵌填密实，接缝表面平整，无间断、裂缝、空鼓现象。

d. 每节管底坡度均不得出现反坡。

e.管座沉降缝应与涵管接头平齐，无锚位现象。

419.05 计量与支付
1.计量

(1)钢筋混凝土圆管涵或倒虹吸管涵，以图纸规定的洞身长度或监理人同意的现场沿涵洞中心线量测的进出洞口之间的洞身长度，分别不同孔径及孔数，经监理人检查验收后以米计量。管节所用钢筋，不另计量。

(2)图纸中标明的基底垫层和基座，圆管的接缝材料、沉降缝的填缝与防水材料等，洞口建筑，包括八字墙、一字墙、帽石、锥坡、铺砌、跌水井以及基础挖方和运输、地基处理与回填等，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每米计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

在支付方式上，当管涵(含倒虹吸管)完成基础的浇筑或砌筑，经监理人检查认可后，得支付管涵(含倒虹吸管)工程费用的30%；管涵(含倒虹吸管)工程全部完成后，再支付工程费用的余下部分。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	419－1
	圆管涵
	

	-a
	Φ60cm钢筋混凝土圆管涵
	m

	-b
	Φ80cm钢筋混凝土圆管涵
	m


增加  第422节  桥涵养护

422.01　范围
本节所指的范围包括所有德上高速淮南管理处管辖范围内的桥涵，包括主线路段，以及所有匝道、上跨桥接线上的桥涵等。

422.02　一般要求:符合《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）和《公路养护技术规范》（JTJ 10-2009）及相关规范的要求。

(1) 桥梁：所有桥梁锥坡、翼墙、上下部构造无破损、无剥落、无杂物；护栏完好、排水设施齐全、无堵塞，桥面无积水、积雪；金属构件完好、除锈、油漆。伸缩装置无松动、无杂物；支座完好。

(2) 涵洞：主要工作内容同桥梁。

422.03施工要求
（1） 承包人应固定设置人员和车辆进行养护作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；

（2） 防落网安装施工必须按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG/D81-2006）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/F71-2006）中相关部分的要求；
（3） 清理出的垃圾，必须弃至监理工程师和业主确认的地点，承包人不得随意堆弃；

422.04计量与支付

     1.计量

（1） 环氧砂浆修补按业主要求实施，经业主和监理工程师验收合格后按m2计量。

（2） 桥梁外侧梁柱式钢护栏油漆按业主要求实施，经业主和监理工程师验收合格后按m2计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。
3．支付子目
	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	422-2
	梁柱式钢护栏防腐（桥梁外侧）
	m2

	422-5
	水泥砼构造物环氧砂浆修补
	

	-a
	环氧砂浆修补（2cm 以内）
	m2

	-b
	环氧砂浆修补（每增加1cm ）
	m2


第423节   桥梁接缝和伸缩装置

423. 01  范围

原文修改为：

本节工作为桥梁伸缩装置的养护维修。桥梁伸缩装置的养护维修主要包括桥梁伸缩装置部分槽口砼的拆除修复，整体维修更换或改造更换；伸缩缝的采购（包括橡胶条等一切附属材料）、运输和安装；以及梁端构造缝与槽口清理，预埋筋补植，槽口钢纤维砼的浇筑及伸缩缝的临时维护等相关作业。伸缩缝的临时维护包括伸缩缝缝体焊接、伸缩缝锚固混凝土修补等工作。伸缩缝缝体焊接对松动的、且缝体没有较大损坏的伸缩缝(主要是梳齿板缝)进行焊接,使同侧相邻的缝体连接成整体，增强伸缩缝的整体稳定性。伸缩缝锚固混凝土修补是对局部较轻微损坏的伸缩缝锚固混凝土进行修复，确保伸缩缝装置处于正常工作状态。其中，快凝混凝土是在恶劣天气或其他特殊情况下要求尽量短时时间占用车道时的快速抢修。施工前必须征得发包人同意，并履行相关的手续。所有养护维修施工方案必须先经过发包人、监理人（若有）确认认可。
423. 02  材料
文末增加：

3.本项目所用桥梁伸缩装置产品质量必须符合中华人民共和国交通部行业标准《公路桥梁伸缩装置》（JT/T327-2004）（见附件）的有关要求。承包人进场施工前，必须选定正规的伸缩缝生产厂家，确保伸缩缝成品合格达标。同时，承包人向发包人、监理人（若有）提供有资质检测单位出具的针对本项目所用伸缩缝产品的检测报告，并取得发包人、监理人（若有）批准后方可进场使用。所用梳齿板式伸缩缝钢板厚度不小于30mm，梳齿宽度不小于65mm，下置锚固螺栓定位，螺母锚固结构。钢材（板）表面须经抛（喷）丸除锈处理，环氧富锌底漆及环氧面漆喷涂各二度，总厚度应在160微米±40范围（锚固装置除外）。

4.C50钢纤维混凝土

伸缩装置槽口混凝土采用C50钢纤维混凝土，其强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值采用《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》（JTG D62-2004）的规定。钢纤维混凝土采用的粗骨料粒径不宜大于20mm和钢纤维长度的2/3，钢纤维掺量不小于1%，到场坍落度应控制50mm以内。承包人进场前，应提供C50钢纤维混凝土配合比设计报告。

5.快硬混凝土主要性能指标与技术参数和要求

a、搅拌可操作时间约为10-30分钟，根据需求可调整；15分钟开始初凝，1小时基本能到达开放交通；2小时完全能够到达开放交通；

b、抗折强度：1小时达到3.5Mpa以上、3小时达到5.0Mpa以上、1天达到7.5Mpa、    7天达到9.0Mpa；

c、抗压强度：1小时达到35Mpa、3小时达到40Mpa、1天达到60Mpa、   7天到达70Mpa；

d、粘结强度：1小时达到3.5Mpa、1天达到5.0Mpa；

e、在零下5度材料能正常施工，各项指标均符合要求。 

f、供应商需提供混凝土材料等方面的技术服务。

g、混凝土材料要求易于施工，应为单组份产品。

h、材料的生产商要求通过质量管理体系9001认证。

6.钢纤维

采用Ⅱ级钢纤维，外形为纵向扭曲，表面粗糙；长度不小于25mm。 钢纤维体积率不应小于1.0%，且宜控制在1.0%～1.5%之间。钢纤维产品规格、尺寸偏差、抗拉强度、弯曲性能、外观质量、每根钢纤维的质量偏差、形状合格率及原材料等指标应满足《公路水泥混凝土纤维材料  钢纤维》（JT/T 524-2004）的要求。

    7.植筋锚固胶

植筋锚固用胶粘剂安全性能指标

	性能项目
	性能要求

	
	A级胶

	胶体性能
	劈裂抗拉强度（MPa）
	≥8.5

	
	抗压强度（MPa）
	≥60

	
	抗弯强度（MPa）
	≥50

	粘结能力
	钢－钢（钢套筒法）拉伸抗剪强度标准值（MPa）
	≥16

	
	约束拉拔条件下带肋钢筋

与混凝土的粘结强度（MPa）
	C30 Φ25  L=150mm
	≥11

	
	
	C60 Φ25  L=125mm
	≥17

	不挥发物含量（固体含量）（％）
	≥99


8.其他材料

其他所需材料应满足伸缩装置具体生产产商要求。

9. 伸缩缝组装要求
（1）本项目所用模数式桥梁伸缩缝须在工厂进行生产组装，梳齿板式桥梁伸缩缝应在工厂进行试组装。

（2）伸缩缝组装前应对异型钢和梳齿板进行逐根（块）检查，其基本断面尺寸应满足JT/T327-2004的要求，并确保无质量隐患后方可使用。

（3）因通车需要，单道伸缩装置养护维修一般应分段分车道进行。因此，根据现场维修尺寸，承包人提前安排或定制相应规格尺寸的缝体。模数式伸缩装置中单根或多根异型钢对接接长时，接头应设置在受力较小处，并错开布置，错开距离不应小于80mm，接头采用打坡口全渗透焊接。同时，带有位移箱的模数式伸缩装置维修安装时，位移箱也应设置在受力较小处。现场安装时还应对多根异型钢对接处采用厚度大于20mm的钢板加强。接缝处应按GB／T3323和GB／T11345的规定进行抽检探伤，同时对异型钢变形校正后，应消除内应力。行车道轮迹带位置不应设置模数式伸缩缝体的接缝和位移箱。

（4）模数式伸缩缝工厂组装后，在伸缩缝完全压缩时的任意位置，在同一断面处，以两边梁顶面的平面为准，每根中梁顶面和边梁顶面相对高差不应大于±1.5mm；每条缝宽度偏差应在±2mm范围内。平面总宽度的偏差，当伸缩量不大于480mm时，应在±5mm范围内。梳齿板式伸缩装置组装后，在伸缩范围内任一位置、同一断面处：当伸缩量不大于80mm时，两边齿板高差，应小于等于0.3mm；当大于80mm时，应小于等于0.5mm。在最大压缩量时，齿板间隙不小于15mm，横向间隙不小于5mm，在最大拉伸量时，齿板搭接长度不小于30mm。

（5）模数式伸缩缝在工厂组装时，经检验合格后，可按最大伸缩量的1／2定位出厂。出厂时，吊装位置应用明显标志标明。伸缩缝每批次产品运至施工现场，应附有产品质量合格证书和整体性能检验报告。结合工程需要，发包人、监理人（若有）对运抵工地现场的伸缩缝成品随机组织抽检。

（6）储存产品的库房应干燥通风，产品应离热源1m以上，不与地面直接接触，伸缩缝应存放整齐、保持清洁，严禁与酸、碱、油类、有机溶剂等相接触，禁止露天堆放。

417. 03  施工要求

1.一般要求

原文增加第（7）项：

（7）安装前的准备

①在桥梁伸缩装置维修开始之前，承包人应根据施工作业区布置，做好作业控制区临时交通设施摆放，保证车辆正常行驶的条件，不得中断高速公路交通。

②承包人应实现查阅原桥设计图纸，准确掌握桥梁结构后，方可实施槽口砼破除。结合图纸，复核维修更换伸缩装置两端桥跨组合长度，以及更换缝体的节段布设，进一步确定更换缝体的规格和尺寸。宜优先选用模数式伸缩缝。还须检查桥梁伸缩缝维修处墩台顶面支座与梁体是否脱空。

原文末增加：

6.模数式伸缩装置和梳齿板式伸缩装置其他要求

（1）伸缩装置槽口砼必须先切割边线，采用小型机具小尺寸进行凿除，严禁采用大型破碎机凿除，不得损伤桥梁梁体和桥台背墙结构。槽口砼凿除应干净彻底，槽深均匀，不留松动和老旧砼，且最大程度保留原槽口预埋钢筋，用以确保更换缝体的锚固质量。

（2）槽口砼凿除后，应用空压机、钢筋或高压水枪清除槽口和构造缝（梁端与梁端、梁端与桥台之间的缝隙）内残留的杂物，特别是构造缝内杂物必须清除干净，确保梁体正常工作。构造缝的宽度应符合缝体的安装要求，若不满足要求需提前采取相应的补救措施。

（3）在安装缝体前，检查槽口尺寸及预埋钢筋布置，主要包括槽口宽度和深度，预埋钢筋的规格、间距、位置、外露部分的尺寸等检查内容。首先最大程度地利用原桥预埋钢筋，然后根据槽口尺寸和预埋钢筋分布，并经发包人、监理人（若有）查验批准后，增加补植预埋钢筋，植筋深度一般按10d控制，植筋钻孔按d+4mm控制。

（4）在安装缝体前，须用相应厚度的泡沫板填塞构造缝，且有足够的深度和严密性，其顶面应与槽底平齐，以防止漏浆。修复因槽口砼凿除施工造成的局部梁体和背墙破损。

（5）模数式伸缩缝安装时，用吊车或人工将其放入槽口内，注意安放位置准确，如遇干扰预埋筋可适当扳弯。然后沿桥面横坡方向，每米一点测量水平标高，并借助水平尺或板尺定位，使其顶面标高与两侧路面相吻合后垫平。如果伸缩缝的缝隙宽度正好符合要求，即可将预埋筋扳靠到较近的伸缩装置锚环上，从中间向两端进行点焊。检查复测合格后，再由中间向两端补焊。施工过程中须保证焊接牢固，每米每边至少焊接两处，且每条焊缝长不小于4cm。焊完后，及时解除卡具使其自由伸缩。如果伸缩缝的缝隙宽度不符合安装时的要求，可采用上述方法先将一根边梁和预埋筋焊接固定，再从中间向两端逐步解除卡具，调整好间隙和高度后进行焊接。根据槽口宽度和安装要求，绑扎布设防裂钢筋。

（6）梳齿板式采用螺栓孔组合模板定位，要求固定螺栓与槽口预埋钢筋焊接牢固。梳形钢板底部钢筋网格、立模板、浇筑C50钢纤维混凝土，应严格控制顶面标高和平整度，与桥梁纵、横坡一致。锚固螺栓钢筋顶部还须满足安装温度时的设计宽度和与两侧路面标高平顺的要求。

（7）梳齿板缝安装橡胶片、不锈钢板和钢板时，用螺帽旋紧。为防止螺杆与螺帽松动，并待砼养生到位后，螺杆与螺帽顶面少量点焊固定，螺孔内灌注环氧树脂，齿缝内灌注防水油膏。

（8）浇注槽口混凝土前，应彻底清扫槽口，并再次检查构造缝间隙处泡沫板填塞情况，保证不串浆、不上溢，然后安装必要的模板。在槽内浇筑钢纤维混凝土，须用插入式振捣棒振实后及时抹平、修光。浇筑砼过程中应防止混凝土渗入模数式伸缩装置位移控制箱内。分节段养护施工的模数式伸缩缝同一道缝体须需安装整体橡胶条。

（9）伸缩装置两侧槽口混凝土浇注后，砼必须采用保水分的土工布覆盖养生，养生期间严禁车辆闯入施工作业区段行驶，且必须在砼强度满足设计要求后方可开放交通。

（10）在桥梁伸缩装置安装施工过程中，承包人不得损坏或污染高速公路路面和附属设施，不得将高速公路路面作为施工场地，在拌和、浇筑混凝土的整个过程中，必须使用塑料彩条布或其它隔离物以防污染路面。施工废料运至高速公路用地外集中处理。

（11）现有非国标模数式（D60、D120）、梳齿板式(120)伸缩装置进行整体维修更换时，缝体统一更换为相对原规格高一型号的国标产品，例如D60缝体更换为D80。

（12）施工过程中承包人应无条件接受和配合发包人、监理人（若有）或发包人委托的专业检测单位对本项目所用产品、材料及工程质量的抽检。

原文末增加：

7.植筋要求

（1）伸缩装置安装应首选利用原桥预埋钢筋，以保证缝体锚固质量。若因原桥预埋钢筋缺失、槽口尺寸过大和构造缝处理，确需增加补植预埋钢筋时，钢筋植筋深度一般按10d控制，植筋钻孔孔径按d+4mm控制。

（2）对于施工选用的植筋胶，须做植筋锚固强度试验，以抗拔力为主要试验控制参数，满足植筋深度与抗拔力匹配后，方可进场使用。保证植入钢筋具有耐高温可焊性，即可在被锚固钢筋根部焊接，采用的植筋胶不能因为钢筋的焊接而失效，降低性能要求，该项须做现场试验。

（3）钻孔

①植筋孔按需要和施工方案要求布孔定位后，承包人应配备钢筋探测仪，用钢筋探测仪测定孔位处有无受力钢筋，有钢筋时位置适当变更。尽量避免伤及原有钢筋。植筋前还应检查孔位处有无裂缝，在裂缝处不宜植筋。
②植筋孔位置和直径除应满足上述要求外，还必须满足下列基本要求：净边距＞钢筋保护层厚度，并且应植入原构造箍筋内侧；被植入钢筋的结构物深度≥植筋孔深度+40mm。

③为避免对混凝土工作面产生过大震动，钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮传动原理工作的电锤，应使用电动、气锤原理工作的冲击钻。成孔尽量垂直于植筋结构平面,钻孔中若遇到主筋时,必须改孔。

④空心板梁顶板上严禁钻孔植筋。

（4）清孔、吹孔

植筋孔钻到深度后,用刷子刷落孔壁灰渣，将气筒导管插入孔底,来回打气吹出灰渣。用水钻成孔时,必须等孔内干燥,再用上述方法清孔,并保持孔内干净、干燥。每孔刷孔及吹孔各三遍,直至孔内清洁干燥为止。

（5）注胶

注胶前,须详细阅读植筋胶使用说明书,掌握其正确的使用方法, 把植筋胶放入胶枪中,从孔底向外注入粘结剂,注满孔洞的2/3,保证植筋(螺栓)后饱满。

（6）植入钢筋

钢筋插入要缓慢，防止胶体在钢筋的快速挤压下喷出,造成钢筋与胶体之间不能完全紧密结合。严禁采用将胶体直接涂抹在钢筋上植入孔中的植筋方式。施工中钻孔的废孔，应采用植筋胶进行填实，必要时应插入钢筋。

8、电焊加固要求

（1）电焊螺母，使螺母与螺杆形成一体。个别不易加固处采取切槽电焊加固。

（2）电焊相邻伸缩缝板体，使相邻伸缩缝板体形成一体。

（3）进行加固连接时，要确保缝体之间的牢固连接。连接处焊缝长度应不小于10cm，应按照规范要求，采用浅接触，保证焊接长度。严禁出现点焊、跳焊、漏焊等现象。

9、伸缩缝锚固混凝土修补要求

（1）首先切割破损部位混凝土，用风镐破碎，将松动的水泥砼凿除干净并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。

（2）用道路密封胶修补坑槽，确保用原缝体粘接牢固。

417.05 计量与支付

1. 计量

原文修改为：

4. 伸缩缝装置槽口砼维修：异型钢伸缩装置（包括波形缝、D60、D80）单侧槽口砼拆除与现浇C50钢纤维砼、模数式伸缩装置（包括D120、D160、D240、D320）单侧槽口砼拆除与现浇C50钢纤维砼、梳齿板式伸缩装置（包括120、160、240、320）单侧槽口砼拆除与现浇C50钢纤维砼均按现场实际发生的工程量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以立方米为单位计量。计价中包括原槽口砼拆除（含齿板拆卸与安装），槽口与构造缝清理，修复C50钢纤维砼的材料、拌制、运输、浇筑与养生，施工废料清运等与之相关的全部工作费用。同种类型不同规格缝体的槽口砼维修均采用同一价格。

5. 伸缩缝更换：异型钢伸缩缝及槽口砼拆除（包括波形缝、D60、D80）、模数式伸缩缝及槽口砼拆除（包括D120、D160、D240、D320）、梳齿板式伸缩缝及槽口砼拆除（包括120、160、240、320）均按现场实际发生的工程量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以米为单位计量。计价中包括原槽口砼拆除，缝体拆除，槽口与构造缝清理，施工废料清运等与之相关的全部工作费用。拆除的旧损缝体由承包人负责处理。同种类型不同规格缝体的伸缩装置拆除均采用同一价格。

6. 异型钢伸缩缝采购安装（包括D40、D80）、模数式伸缩缝采购安装（包括D160、D240、D320）、梳齿板式伸缩缝采购安装（包括160、240、320）均按现场实际采购安装的工程量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以米为单位计量。计价中包括伸缩缝产品的购买，运输，保管，安装，检测等与之相关的全部工作费用。

7. 现浇C50钢纤维砼，该项主要用于伸缩装置整体更换维修时计价，按现场伸缩装置槽口尺寸，实际浇筑的砼数量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以立方米为单位计量。计价中包括C50钢纤维砼材料，砼的拌制、运输、浇筑与养生，钢纤维，外加剂，施工废料清运等与之相关的全部工作费用。

8. Ф16植筋（孔深160mm）按现场发包人、监理人（若有）指示，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以孔为单位计量。计价中包括钻孔，清孔，植筋胶，检测等与之相关的全部工作费用。不同规格植筋按孔的体积折算计量。

9. 制作与安装钢筋按现场植筋、防裂钢筋、增设钢筋等实际使用钢筋数量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以千克为单位计量。计价中包括包括钢筋的购买，运输，保管，加工，安装，检测等与之相关的全部工作费用。

    10.现浇快凝混凝土，按现场伸缩装置槽口尺寸，实际浇筑的砼数量，并经发包人、监理人（若有）验收合格，以立方米为单位计量。计价中包括砼材料，砼的拌制、运输、浇筑与养生，钢纤维，外加剂，施工废料清运等与之相关的全部工作费用
    11.伸缩缝临时维护处置包括伸缩缝缝体焊接、伸缩缝锚固混凝土修补等工作等与之相关的全部工作费用。伸缩缝临时维护处置每道伸缩缝为一处，以处*次为单位计量。
   12．整体更换伸缩装置计量支付时，必须提供产品质量合格证书及相关资质检测单位出具的检测报告。伸缩装置养护维修所需的放样，清理，扣件，钢板，焊接、螺拴、粘结，泡沫板，模板，清运等，均作为伸缩装置更换的附属工作，不单独计量。

   13.更换伸缩缝缝橡止水带是指非整体更换伸缩装置时单独对原有损坏的伸缩缝缝橡止水带进行更换。包括原缝橡止水带的拆除，缝橡止水带的购买、运输、安装等一切附属工作，以m为单位计量。

   14.更换伸缩缝两侧挡板是指对一些桥梁伸缩缝两侧损坏、缺失的挡板进行更换。包括原挡板的拆除，挡板的购买、运输、安装等一切附属工程，以块为单位计量。挡板规格厚度为5-10mm，宽约30-50cm，长约80-100cm，具体尺寸以现场实际为准，材料应采用钢板，表面需涂刷防腐材料。      3. 支付子目
	子目号
	子目名称
	单位

	422-2
	梁柱式钢护栏防腐（桥梁外侧）
	m2

	422-5
	水泥砼构造物环氧砂浆修补
	

	-a
	环氧砂浆修补（2cm 以内）
	m2

	-b
	环氧砂浆修补（每增加1cm ）
	m2

	423-1
	伸缩装置槽口砼维修
	

	-a
	伸缩装置槽口砼拆除与现浇C50钢纤维砼
	m³

	-b
	伸缩装置槽口砼拆除与现浇C51钢纤维快凝砼
	m³

	-c
	Φ16钢筋（孔深160mm）
	孔

	-d
	制安钢筋
	kg

	423-2
	伸缩装置更换
	

	-a
	D80异型钢伸缩缝  购安
	m

	-b
	D120模数式伸缩缝 购安
	m

	-c
	D160梳齿型伸缩缝 购安
	m

	-d
	D240梳齿型伸缩缝 购安
	m

	423-3
	伸缩缝临时维护处置
	处*次

	423-4
	伸缩缝挡板维修
	块


第600章 安全设施
第601节 通 则
601.01范围

     1.本规范为高速公路交通安全设施养护工程编写。交通安全设施维修保养工作内容包括：1）、对沿线交通安全设施进行巡查，调查沿线交通安全设施的缺损情况，制止破坏交通安全设施的行为；2）、对沿线交通安全设施进行清洁保养；3、护栏、立柱、隔离栅、隔离墙、交通标志、交通标线、防眩设施、收费岛等的损坏部分的拆除与修复更换施工及有关作业。

     2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

     3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

601.02一般规定

    1.凡规范(本规范与其他规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

    2. 护栏、立柱、隔离栅

    应按《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》JTJ074-94版标准、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)和图纸的规定并按发包人的要求进行施工。

    3.道路交通标志

    (1)道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)、《公路交通标志板》（JT/T279-2004）、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)和图纸的规定并按发包人的要求执行。

    (2)道路交通标志的反光方法和反光级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型,按《公路交通标志板》（JT/T279-2004）的规定办理。

    (3)在同一地点设置两种以上的标志时，可合装在一根立柱上，但最多不超过四块， 并按警告、禁令、指示的顺序先上后下，先左后右排列。

    4.道路交通标线

    道路交通标线是各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)的规定和发包人的要求执行。

5、收费岛及其它安全设施

应按图纸要求和发包人指示要求执行。

6、规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准（如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行施工）

（1）本询价文件的相关规定

（2）设计图纸的相关规定

（3）《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226—2000）、

    《道路交通标志反光膜技术条件》（GB/T 18833—2002）、

    《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2004）、

    《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG  F71—2006）、

    《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80—2006）、

    《公路交通安全设施设计细则》（JTG D81—2006）、

    《公路交通标志板等十七项》（JT/T  279、280、452.2、593～600—2004）、

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311—2005）、

《结构用无缝钢管》（GB/T 8162—1999）、
《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、

    《公路防撞桶》（GB/T28650-2012）、

《隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门》（GB/T26941.2-2011）、

《隔离栅 第3部分：焊接网》（GB/T26941.3-2011）、

《伸缩式护栏技术条件》（JT/T374-1998）、

《公路波形梁护栏》（JT/T 281-2007）

《公路三波形梁钢护栏》(JT/T 457—2007)
601.03   其他规定

    1. 施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)及发包人的有关施工安全规定。

2.养护施工过程中不得破坏、损伤、污染其他公路设施。

3.承包人应加强对交通安全设施的巡查工作，及时做好缺损交通安全设施的调查统计工作，并负有保护交通安全设施的责任，对破坏交通安全设施的行为应及时制止并协助做好调查取证工作。

4、由承包人自行采购的材料，采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

5、对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥及发包人认为必要的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后公布准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

6、发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目检测专项暂定金中按实际发生额支付给承包人，如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

    7、发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，并形成自检报告报发包人审批，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。
601.04   计量与支付

   本节内容已包含在各相关细目费用中，不做单独计量与支付。
第604节  道路交通标志

604.01　范围
本节所指的范围包括所有淮南管理处管辖范围内的防撞桶更换、更换防撞桶反光膜及标志牌更换等工作内容。

604.02．材料应符合下列要求
（2）标志板（未粘贴反光膜）

文末增加：

i. 标志底板采用铝合金整体式和拼装式两种，当标志版面面积小于5平方米时，采用2毫米或3毫米厚的铝合金板支座，当标志版面面积大于5平方米时，采用300型和150型两种挤压成型的铝合金板拼装而成。

（3）标志面

第一段原文修改为：

承包人在本项目中使用的标志反光膜应采用质量稳定、信誉良好的国际知名品牌合格的产品，其中底膜采用高强级，字膜采用超强级。反光膜应具有至少10年的使用寿命，在使用期内至少保持70％的初始反光亮度。产品应符合《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833—2002）的相应级别标准，并经国家交通安全设施质量监督检验中心检测全部合格。
604.03一般要求

（1） 更换防撞桶：利用旧防撞桶内原有填料、更换。

（2） 新增防撞桶：运输、更换、填充材料不低于桶的80%容积。防撞桶检测指标应满足《公路防撞桶》（GB/T28650-2012）要求。
（3） 更换安装标志牌：必须符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）和《公路交通标志板》（JT/T279-2004）要求及设计图纸要求制作安装。
604.04施工要求
（1） 承包人应固定设置人员和车辆进行养护作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；

（2） 施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)及发包人的有关施工安全规定。
（3） 清理出的垃圾，必须弃至监理工程师和业主确认的地点，承包人不得随意堆弃；

604.05计量与支付

     1.计量：

本节工程细目，经业主和监理工程师验收合格后按实际发生数量计量。

 2.支付：

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

3．细目

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	604-1
	单柱式交通标志（采用高强级反光膜）
	

	-a
	面积≦5m2
	m2

	-b
	面积>5m2
	m2

	-c
	更换钢管立柱
	kg

	-d
	更换反光膜
	m2

	-e
	C25基础
	m3

	604-8
	公里牌（高强级反光膜）
	

	-a
	公里牌
	个

	604-10
	百米标（高强级反光膜）
	

	-a
	百米标A
	个

	-b
	百米标B
	个

	604-11
	防撞桶
	

	-a
	防撞桶拆安I
	个

	-b
	防撞桶拆安Ⅱ
	个

	604-12
	收费岛
	

	-a
	收费防撞岛油漆(黄、黑色反光)
	m2

	-b
	收费岛立柱及亭防腐漆
	m2

	-c
	修复收费亭C35水泥混凝土零星基础
	m3


第605节 道路交通标线

605.01　范围

（1） 本节内容为在已完成的沥青混凝土和水泥混凝土路面上喷涂路面标线，安装突起路标、轮廓标及其附属工程等有关施工作业。

605.02施工要求

1.路面标线

(1)设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。

(2)在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。

(3)为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经监理人批准。

(4)标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》(JT／T  280－2004)的要求，并按监理人同意的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。

(5)标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》(GB 5768一1999)规定办理。

(6)特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》(GB 5768一1999)规定办理。

(7)所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求，否则，应由承包人予以更正并经监理人同意，费用由承包人自负。

(8)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经监理人同意，其费用由承包人自理。

(9)涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度。烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h。

(10)涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。

(11)喷涂施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。

(12)玻璃珠的撒布应经试验并获监理人的批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。

 (13)喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

 (14)振荡标线是在平滑的基础线上，一次成型长方形排骨突起的高亮度道路标线涂料，即使在雨天也能取得超群的高视认性，在汽车压线的瞬间引起轻快的振动，以提醒驾驶员注意安全，防止越线的新型产品。具体施工工艺为：

  a.路面处理。先清除路面泥土、尘埃等杂物；如含有水份，则应先用喷枪进行干燥处理。

  b.底漆撒布。使用专用设备按热熔型标线涂料的规定用量均匀撒布。

  c.振荡标线的涂敷。往热冲釜中投入专门材料，在充分搅拌的条件下使之完全溶解；在确认底漆完全干燥后，使用专用划线机在170～210℃之间进行涂敷施工。

d. 玻璃微珠的撒布。使用与划线机一体的撒布器在涂敷之后，随即撒布玻璃微珠。

e.确认涂料充分冷却、固化后，方可开放车辆通行。

f.振荡标线规格及质量应符合图纸要求。

2.突起路标

(1)突起路标应按图纸要求或监理人指示的地点设置，设置时路面面层应干燥清洁、无杂屑，此时将环氧树脂均匀涂覆于突起路标的底部，涂覆厚度约为8mm。将突起路标压在路面的正确位置上，轻微转动，直到四周出现挤浆并及时清除其溢出部分，在凝固前突起路标不得扰动。

(2)在水泥混凝土路面设置突起路标时，先用硬刷和10％盐酸溶液洗刷混凝土表面，然后用清水洗干净，待路面清洁干燥后安装突起路标。

(3)突起路标设置高度，顶部不得高出路面25mm。

(4)突起路标的反光玻璃球有白色、红色或黄色，白色设在一般路段，红色或黄色设在危险路段。

(5)设置间距及其它规定应按图纸要求和监理人的指示进行。

(6)在降雨、风速过大或温度过高过低时，不进行设置。

(7)突起路标设置后，经检查不合格时，应拆除重新安装，费用由承包人承担。

(8)突起路标和轮廓标设置后，经检查不合格时，应拆除重新安装，费用由承包人承担。

3.轮廓标

(1)柱式轮廊标

a.柱式轮廊标应按图纸的规定量距定位。

b.混凝土基础可采用现浇或预制的方法施工，并应符合本规范第400章的规定，预制时应按图纸的规定预埋连接件。

c.柱式廊标安装时，柱体应垂直于水平面，三角形柱体的顶角平分线应垂直于公路中心线，柱体与混凝土基础之间可用螺栓连接。

(2)附着式轮廊标

a.附着于梁柱式护栏上的轮廊标可按立柱间距定位，附着于混凝土护栏和隧道侧墙上的轮廊标应量距定位。

b.附着式轮廊标应按照确定的位置进行安装。反射器的安装角度应符合图纸的规定。安装高度宜尽量统一，并应连接牢固。

605.04质量检验

1.路面标线

(1)基本要求

a.路面标线涂料应符合《路面标线涂料》(JT/T 280-2004)的规定。

b.路面标线喷涂前应仔细清洁路面，表面干燥，无起灰现象。

c.路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-1999)的规定和图纸要求。

(2)检查项目

路面标线检查项目见表605-7。

                      路面标线检查项目 



            表605-7

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	标线线段长度(㎜)
	6000
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	
	
	4000
	±40
	

	
	
	3000
	±30
	

	2
	  标线宽度(mm)
	1000～2000
	±20
	钢尺：抽检10%

	
	
	400～450
	+15,0
	

	
	
	150～200
	+8,0
	

	
	
	100
	+5,0
	

	3
	  标线厚度(mm)
	常温型(0.12～0.2)
	-0.03,+0.10
	湿膜厚度计，干膜用水平尺、塞尺或用卡尺：：抽检10%

	
	
	加热型(0.20～0.4)
	-0.05,+0.15
	

	
	
	热熔型(1.0～4.50)
	-0.10,+0.05
	

	4
	标线横向偏位(mm)
	±30
	钢卷尺：抽检10%

	5
	  标线纵向间距(mm)
	9000
	±45
	钢卷尺：抽检10%

	
	
	6000
	±30
	

	
	
	4000
	±20
	

	
	
	3000
	±15
	

	6
	标线剥落面积
	检查总面积的0～3%
	4倍放大镜：目测检查

	7
	反光标线逆反射系数

(cd·lc-1·m-2)
	白色标线≥150

黄色标线≥100
	反光标线逆反射系数测量仪：抽检10%


(3)外观鉴定

a.标线施工污染路面应及时清理。每处污染面积不超过1000mm2。

b.标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

c.反光标线玻璃撒布均匀，附着牢固，反光均匀。

d.标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象/

2.突起路标、轮廊标

(1)基本要求

a.突起路标

(a)突起路标产品应符合《突起路标》(JT/T 390-1999)的规字。

(b)突起路标的布设及其颜色应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-1999)的规定或符合图纸要求。

(c)突起路标与路面的粘结应牢固、耐久，能经受汽车轮胎的冲击而不会脱落。

(d)突起格标应在路面干燥、清洁，并经测量定位后施工。

b.轮廊标

(a)轮廊标产品应符合《轮廊标技术条件》(JT/T 388-1999)的规定。

(b)轮廊标的布设应符合图纸及本规范的要求。

(c)柱式轮廊标的基础混凝土强度、基础尺寸应符合图纸要求。

(d)柱式轮廊标安装牢固，逆反射材料表面与行车方向垂直，色度性能和光度性能与图纸相符。

(2)检查项目

a.突起路标检查项目见表605-8。

b.轮廊标检查项目见表605-9。

                 视线诱导标检查项目




        表605-8

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	安装角度(°)
	±5
	角尺：抽检10%

	2
	纵向间距(mm)
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	3
	损坏及脱落个数
	＜0．5%
	检查损坏及脱落个数，抽检10%

	4
	横向偏位(mm)
	±50
	钢卷尺：抽检10%

	5
	承受压力(kN)
	＞160
	检查测试记录

	6
	光度性能
	在规定范围内
	检查测试报告


                         轮廊标检查项目                                表605-9

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	柱式轮廊标尺寸(mm)
	三角形断面:底边允许偏听偏信差为±5,

三角形高允许偏差为±5,

柱式轮廊标总长允许偏差为±10
	钢尺：抽检10%

	2
	安装角度(°)
	0～5
	花杆、十字架、卷尺、万能角尺：抽检10%

	3
	反射器中心高度(mm)
	±20
	直尺：抽检10%

	4
	反射器外形尺寸(mm)
	±5
	卡尺、直尺，抽检10%

	5
	光度性能
	在合格标准内
	检查检测报告


(3)外观鉴定

a.突出路标

(a)突出路标外观应美观，尺寸符合有关规范要求，表面光滑，不得有尖角、毛刺存在，表面无明显的划伤、裂纹。

(b)突出路标纵向安装应成直线，不得出现折线。曲线段的突起路标应与道路曲线相吻合，线形圆滑、顺畅。

(c)突起路标粘结剂不得造成路面污染。

b.轮廊标

(a)轮廊标不应有明显的划伤、裂纹、损边、掉角等缺陷。表面应平整光滑，无明显凹立廊或变形。

(b)轮廊标安装牢固，线形顺畅。

(c)柱式轮廊标的垂直度不超过±8mm/m。
605.05  计量和支付

1.计量

(1)路面标线应按图纸所示，经检查验收后，以热熔型涂料、溶剂常温涂料和溶剂加热涂料的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。标线清除按工程师指令清除，经检查验收后，以实际清除标线的面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

(2)突起路标安装就位，经检查验收后以个计量。

(3)轮廓标安装就位，经检查验收后以个计量。基础经检查验收后以立方计量。

(4)PU警示柱安装就位，经检查验收后以个计量。
(5)警示反光膜安装就位，经检查验收后以平方计量。
2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。
3．细目

	子 目 号
	子  目  名  称
	单位

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	

	-a
	热熔普通标线
	m2

	-b
	热熔振荡标线
	m2

	-c
	标线清除
	m2

	605-8
	警示反光膜
	m2


                增加  第608节  声屏障

608.01　范围
本节所指的范围包括所有淮南管理处管辖范围内的声屏障（隔音墙）拆除、购制、安装。

路基段轻型（隔音墙）声屏障构造图如下：

[image: image1.jpg]3300

it

Ve

MER
/ H1254 14
T 1 Tl T
ALEA

1100

BHEE

2500

2500




                          路基段轻型（隔音墙）声屏障立面图
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                  路基段轻型（隔音墙）声屏障剖面图
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路基段轻型（隔音墙）声屏障基础平面图
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桥梁型声屏障构造图如下：
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                                    桥梁型声屏障正立面
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                                 桥梁型声屏障剖面图

608.02一般要求

   （1）泡沫彩钢隔音板更换：废旧泡沫彩钢隔音板拆除、外运，泡沫彩钢隔音板购置、安装。含钻孔、锚固等全部安装工作。

   （2) 玻璃钢隔音板更换：废旧泡沫彩钢隔音板拆除、外运，泡沫彩钢隔音板购置、安装。含钻孔、锚固等全部安装工作。

   （3) 隔音板立柱更换： 隔音板立柱拆除、外运， 隔音板立柱购置、安装。含混凝土基础、钢筋购置制作安装工作。

608.03施工要求

   （3）垃圾外运

   （1）承包人应固定设置人员和车辆进行养护作业，为作业人员配备足够的工具和安全设备；施工现场施工标志牌的布置应符合《公路养护技术规范》(JTG H10—2009)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30—2015)及发包人的有关施工安全规定。
   （2）清理出的垃圾，必须弃至监理工程师和业主确认的地点，承包人不得随意堆弃；

609.04计量与支付

     1.计量：

泡沫彩钢隔音板、 玻璃钢隔音板更换安装就位，经检查验收后均以平方计量。隔音板立柱更换安装就位，经检查验收后均以根计量。其中混凝土、钢筋购置制作安装，钻孔、锚固等全部安装工作作为附属工作不再另行单独进行计量。

2、支付：

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程量，每一计量单位以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及为完成此项工作所必需的全部费用。

3． 细目
	子目号
	子目名称
	单位

	610-4
	声屏障\隔离墙（全部材料承包人自购）
	

	-a
	泡沫彩钢隔音板更换
	m2

	-b
	玻璃钢隔音板更换
	m2

	-c
	C25预制砼隔离墙修复
	m3

	-d
	隔音板立柱更换
	根


第四卷

第8章 响应文件格式

第一个信封
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年 德上高速淮南段养护工程（小修） 

响   应  文  件

（商务和技术文件）
报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目    录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、响应保证金

四、施工组织设计

五、安全生产管理

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、承诺函

九、其他材料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函
                        （询价人名称）：
1．我方已仔细研究了     （项目名称）询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以响应文件报价函中的报价总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），工期       个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：_______________________________

网址：_______________________________
电话：_______________________________
传真：_______________________________
邮政编码：___________________________
         年       月       日

(2) 报价函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算满1年
	

	2
	提前交工的奖金 
	11.6
	无
	

	3
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	4
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	/
	

	5
	开工预付款金额
	17.2.1
	0 %签约合同价
	

	6
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	7
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	无
	

	8
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	9
	质量保证金百分比
	17.4.1
	期中支付额的3%
	

	10
	保修期
	19.7
	/
	


报 价 人：                      (盖单位章)

响应文件签署人签名：________________

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书
本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                            

       年       月       日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
（二）法定代表人身份证明

报价人名称：                             

姓名：  （法定代表人亲笔签字）     性别：          年龄：        职务：        
系                              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                         报价人：                 （盖单位章）

                                                          年       月       日
注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
三、响应保证金格式

如采用电汇（转账），报价人应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在响应文件的正本之中，格式如下：
                  （询价人名称）：

鉴于          （报价人名称）（以下称“报价人”）于    年  月  日参加         （项目名称）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若报价人在规定的报价有效期内撤销响应文件，成交后无正当理由不与询价人订立合同，在签订合同时向询价人提出附加条件，不按询价文件规定提交履约保证金，或者发生询价文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              。

本保函在报价有效期或经延长的报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长报价有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：                                            
邮政编码：                                            
电    话：                                            
传    真：                                            
        年      月      日

注：本保函在上述报价有效期期满之后自动失效，无需退回。
四、施工组织设计

1、报价人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在5000字以内）

五、项目管理机构
	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



	说明




六、资格审查资料

资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表
（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）报价人的信誉情况

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附：

1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；

（2）施工资质证书副本的复印件；

（3）安全生产许可证副本的复印件；

（4）基本账户开户许可证的复印件；

上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括报价人名称、报价人其他相关信息、颁发机构名称、报价人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖报价人单位章。

（5）报价人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

（6）报价人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中全国信用等级（如有）和安徽省信用等级（如有）的网页截图的复印件。

（二）报价人企业组织机构框图
	以框图方式表示。



	说明：




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

 2、报价人应按要求在本表后附相关证明材料。
3、如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）报价人的信誉情况

	项  目
	报价人情况说明

	（1）被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的报价资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。
	

	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。
	

	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	

	（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。
	

	（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。
	

	（6）报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。
	

	（7）近三年受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评情况。
	


注：1.本表后应附：

（1）报价人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件；

（2）报价人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

（3）项目所在地或报价人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内报价人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件或检察院网上查询结果回执打印件，出具时间应为报价截止日前1个月内（可在合同签订前提供）；

（4）报价人近3年（2016年1月1日至今）受到交通运输部或安徽省交通运输厅通报批评资料（如有）。

2.报价人应如实填报，若经查实报价人存在瞒报行为，将取消其报价或成交资格。

（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	专业
	

	职  称
	
	单位职务
	
	拟在本标段工程担任职务
	

	毕业学校
	      年    月毕业于            学校        专业，学制   年

	经    历

	    年~   年
	参加过的工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职

项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备  注
	


注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况，每人填写一张表。

2、本表后应按要求在本表后附相关证明材料。

七、公示信息表
	报价人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	

	项目总工
	姓名
	

	
	技术职称
	

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、询价人将对成交候选人的此表信息进行公示，报价人须完整填写相应信息。

2、本表应拷入U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

3、本表填写内容应与响应文件其他相关表格一致。

八、其他材料

其他主要管理人员和技术人员一览表、车辆、机械设备一览表及报价人认为需要补充的资料。

第二个信封
安徽省交通控股集团有限公司淮南管理处2019年 德上高速淮南段养护工程（小修） 

响应文件（报价部分）
报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目  录

一、报价函

二、已标价工程量清单

一、报价函

                        (询价人名称)：

1.我方已仔细研究了              (项目名称)施工询价文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(¥         )的报价总报价(或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、已标价工程量清单

注：报价人应按照第五章“工程量清单”及第八章“工程量清单计量规则”的要求逐项填报报价清单，包括工程量清单说明、工程量清单(清单I及清单II)各项表格。询价人提供工程量固化清单的，以清单电子文件格式和内容为准。
�本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求，询价人应通过名录对投标人资质条件进行审核的的公路施工企业。


� 为减少评审阶段对投标报价进行修正的工程量，建议询价人在出售询价文件时，同时提供“工程量固化清单”，清单的数据、格式及运算定义应保证投标人无法修改。投标人只需填写各子目单价或总额价，即可自动生成投标报价。


�本款部分内容仅适用于纳入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”的专业工程，本次询价的具体要求详见投标人须知前附表及附录、投标文件格式等。


�对于技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程和其他有特殊要求的工程，还应要求投标人按照“资格审查资料”中表（八）～表（十一）的格式和要求填写相关表格并提交相关证明材料。


� 适用于双信封形式。


� 适用于双信封形式


�若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。


� 如由投标人按照询价人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评审办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。
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