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第1章 询比公告

2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务询比采购公告

安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司对“2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务”进行公开采购，欢迎符合条件的响应人参加报价。

一、项目名称及内容
1、项目名称：2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务
2、项目地点：安徽省蚌埠市、亳州市、阜阳市、淮南市

3、项目概况： 

对辖段内界阜蚌高速公路6座乙类桥（单幅共计8904.42m），济祁高速公路永利段、利淮段8座甲乙类桥（单幅共计12361.83m）进行定期检测，并对辖段内2座特大桥进行线形检测。

4、项目估算：57万元。
5、标段划分：共分为1个标段，主要工作内容包括：
（1）桥梁定期检测：包括外观检查、无损检测和检查报告编制；

（2）根据检查结果按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T  H21-2011）的要求进行桥梁技术状况的等级评定，提出各类桥梁的养护维修措施及建议；
（3）协助发包人完成桥梁电子资料录入，桥梁卡片更新等工作。
6、计划服务期：暂定60日历天，2019年9月至2019年10月。
二、响应人资质要求
1、资质要求： 具有独立法人资格及有效的营业执照，同时具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期内。

2、业绩要求：自2016年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。
3、主要人员最低要求：
（1）检测负责人：具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。
（2）桥梁检测工程师：2名，具备中级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证。

4、响应人拟投入本项目的其他人员、设备等方面具备相应的能力。

5、本次采购不接受联合体报价。

6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。

三、采购文件获取时间及方式
凡有意向参加本项目的响应人，可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件等相关文件。

响应文件的递交及相关事宜

1、采购人不组织进行工程现场踏勘和预备会，响应人应自行对工程现场等详细情况进行充分考察，以获取对采购有帮助的相关资料。

2、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2019年7月 30日10：00时，响应人应于当日9：30时至10：00时将响应文件递交至安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司三楼养护部。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4、本项目的响应保证金金额为人民币壹万元整（￥10000.00元），响应保证金必须由响应人的基本账户一次性汇入本公告所示账号，并在2019年7月30日10：00前到账，否则无效。

5、本项目递交响应文件的竞标人数量不得少于3家（含3家）。递交响应文件少于3家的，询价人将重新进行询比采购。

五、联系方式

采购人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司
地  址：安徽省蒙城县乐土镇101号                            

联 系 人： 钱工  贺工                    

电  话：0558-4629013   0558-4629016                    

六、保证金账户

户    名：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

账    号：1311038039200016282
开户银行：工行蒙城支行
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司
                                              2019年7月22日

第2章 须知资料表

须知资料表

	报价人须知条款号
	具  体  信  息  或  数  据

	1.1
	发包人：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司

地  址：安徽省蒙城县乐土镇101号                            

联 系 人： 钱工  贺工                    

电  话：0558-4629013   0558-4629016  

	1.1
	项目名称：2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务

	1.2
	资金来源：业主自筹

	1.3
	计划开工日期：2019年9月，计划工期：2个月

	1.9
	业主不组织工程现场考察

	3.2
	指明合同是否调价：不予调价

	3.7
	询比响应文件的份数：正本 1份，副本 1份。
询比响应文件的密封：正本、副本统一用一个封套进行包装。

	4.1
	封套上写明：

(a)2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务施工询比响应文件

(b)递交单位名称

	4.2.2
	询比响应文件递交时间：2019年7月30日上午10：00之前
递交询比响应文件的地址：界阜蚌高速公路管理公司二楼会议室

	6
	询比响应文件的组成：

1.报价函及询比文件附录

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.已标价工程量清单

4.施工组织设计

5.强制性资格条件满足情况表

6.承诺函

	7.3
	履约保证金：5%签约合同价

提交时间：收到中标通知书后7天内，并在签订合同协议书之前

	8
	中标人在收到中标通知书后7天内，与业主签订合同协议书

	9.5
	监督机构：  安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司党务部   ； 电话：  0558-4629038 ；

地    址： 蒙城县乐土镇101号；  邮编：   233523  。


附录1   资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期内。



附录2   资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	自2016年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。




附录3   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	*报价人没有受到行政处罚或司法认定且在处罚期内。

*报价人在最近三年（2016～2018年度）中没有发生重、特大质量或安全事故。




附录4   资格审查条件（主要人员最低要求）
	人  员
	数量
	资  格  要  求

	检测负责人
	1
	具备高级职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的检测负责人。

	桥梁检测工程师
	2
	具备中级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证，至少担任过1个高速公路桥梁定期检测项目的桥梁检测工程师。


附录5   资格审查条件（主要试验、检测设备）
	序号
	设备名称
	数量(台、套、辆)
	备注

	1
	桥梁检测车
	1
	不小于16m的桁架式桥检车

	2
	检测工作管理车
	1
	

	3
	激光测距仪
	2
	

	4
	水准仪
	1
	

	5
	回弹仪
	3
	

	6
	非金属超声波检测仪
	2
	

	7
	裂缝测宽仪
	2
	

	8
	裂缝测深仪
	2
	

	9
	钢筋探测仪
	2
	

	10
	钢筋锈蚀探测仪
	2
	

	11
	混凝土电阻率测试仪
	1
	

	12
	氯离子含量快速测试仪
	1
	


第3章 评审标准(最低价法)

一、评审标准前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)报价人具备有效的营业执照、组织机构代码证、检测资质证书和基本账户开户许可证；
(2)报价人的资质等级符合招标文件规定；
(3)报价人的类似项目业绩符合招标文件规定；
(4)报价人的信誉符合招标文件规定；
(5)报价人的检测负责人资格、在岗情况符合招标文件规定。


	2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	1）询价响应文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按询比采购文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、检测服务期限；
b.询价响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）询价响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）报价人按照询比采购文件的规定提供了投标保证金：
a.响应保证金金额符合询比采购文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.响应保证金采用现金或支票形式提交，报价人应在递交询价响应文件截止时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户转入并到达询比采购文件指定账户；
（4）报价人法定代表人授权委托代理人签署询价响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（5）投报价人法定代表人亲自签署询价响应文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（6）同一报价人未提交两个以上不同的询价响应文件。
（7）询价响应文件载明的项目完成期限未超过询比采购文件规定的时限。
（8）询价响应文件对询比采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）权利义务符合询比采购文件规定：
a.报价人应接受询比采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.报价人未增加委托人的责任范围，或减少报价人义务；

c.报价人未提出不同的支付办法；

d.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.报价人在投标活动中无欺诈行为；

f.报价人未对合同条款有重要保留。

（10）投标文件正、副本份数和标记符合询比采购文件第二章“报价人须知”第3.7.4项规定。
（11）询比采购文件未附有采购人不能接受的条件。

（12）安全生产费用为400章投标合价的2% 。



二、详细评审

本次招标活动将采用有效低价方法评审。

最低价法：以价格为主要因素确定承包人，即在全部满足前附表要求（资格评审）前提下，根据各家报价由低到高的顺序，依次推荐前三名为中标候选人。

如果有效最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，按递交询比响应文件时间在前者确定为优先中标候选人。
“最低价”法主要考虑：①报价是否响应询比文件的实质性要求；②报价是否会降低询比文件规定的质量、工期、服务内容、功能要求；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

本工程限价：57万元

第4章 合同条款及格式

A.通用合同条款说明

通用合同条款详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

B.专用合同条款及说明
说明：专用合同条款是对通用条款的补充或修改，阅读和理解时应与通用条款的编号相互对照。如果专用合同条款与通用条款间有不同之处，以专用合同条款为准。

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）

项目专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	见报价人须知资料表

	2
	1.1.2.6
	监理人：无

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：无

	4
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	5
	9.2.5
	安全专项费用：安全生产费用为第400章投标合价的2%。

	6
	11.5
	逾期交工违约金：2000元/天

	7
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	8
	11.6
	提前交工的奖金：无

	9
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	10
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	11
	16.1
	合同期内不调价

	12
	17.2.1
	开工预付款金额：0%

	13
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0%

	14
	17.3.2
	承包人向业主提交进度付款申请单的份数：6份

	15
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：无

	16
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	17
	17.4.1
	质量保证金：无

	18
	18.2
	竣工资料的份数： 2份，以及电子文档 1 套

	19
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	20
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	21
	20.1
	建筑工程一切险的保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

	22
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）50万元/人

	23
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

	24
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：亳州仲裁委员会


专用合同条款
专用合同条款是在通用条款中明确指出要在专用合同条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定。专用合同条款是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，本合同条款的规定优先。

1、定义与解释

1.1定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。

1.1.1  工程  为完成项目所实施的一项或若干项永久工程（包括向发包人提供使用的物资和设备）。

    本项目工程地点：安徽省蚌埠市、亳州市、阜阳市。
1.1.2  服务  检测机构根据合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称桥梁定期检测服务。

1.1.3  发包人(养护管理单位)  委托检测机构提供检测服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。
本项目发包人为：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司。

1.1.4  检测机构受发包人委托提供桥梁定期检测服务并具有检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，根据上下文的内容，亦指桥梁定期检测单位根据检测合同派驻的履行检测服务的机构。

1.1.6  一方发包人或检测机构。 

双方  发包人和检测机构。

第三方  一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与项目建设有关的其它当事人。

1.1.7增加1.1.7（1）

检测方案 被发包人认可并接受的检测机构的投标文件或检测工作大纲。

1.2   解释

1.2.1  桥梁定期检测合同（以下简称“检测合同”）中的标题只是为了查阅方便，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应用于对检测合同进行解释。

1.2.2  为了文字简练，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，以下列先后次序为准：

(1) 合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 询比响应文件及附录；

(4) 合同条款；

(5) 桥梁定期检测规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(6) 技术规范

(7) 桥梁定期检测大纲；

   （8）询比响应文件附表（如有）；

   （9）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

2.检测机构的权利和义务

2.1 检测服务的工作范围：界阜蚌高速公路6座甲乙类桥梁检测。
    2.2 正常的和附加的服务

    2.2.1  正常的服务是指检测合同中规定的检测服务。

    2.2.2  附加的服务是指双方通过签订补充协议或根据检测合同的规定，在检测合同规定的正常服务之外增加的检测服务。

2.3 职责

2.3.1  按交通运输部颁发的《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）和询比文件中的要求对界阜蚌高速公路所要检测的桥梁进行全面的定期检测和线形检测（大桥或特大桥）。项目实施中，应执行交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015），以及发包人、交警、路政等单位的相关规定，在整个桥梁定期检测过程中，桥梁定期检测单位应做好外业检测时的高速公路交通组织安全和自身检测作业安全工作。

    2.3.2  检测机构正式开展检测工作前应编写桥梁定期检测实施方案，并组织方案审查，经发包人审批通过后严格执行。 检测机构应本着公正、科学、真实的原则，按照检测合同的要求，根据现行技术规范、适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，完全履行合同内容，按合同规定的时间向发包人提交相关检测报告，并对相关数据结果负责。
2.3.3  如果检测机构在履行检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件应作为本合同文件的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入检测合同。

（1）根据检测合同文件和工程合同文件履行检测服务。

（2）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。

    2.4 检测机构
    2.4.1  检测机构应派驻合同人员履行检测服务。

    2.4.2  为了有效履行检测服务，检测机构应指定一名授权代表与发包人的授权代表建立工作联系。

2.4.3  检测机构在接到中标通知书后，应按照发包人的要求组织检测机构进场开展工作，若不能按时进场，检测负责人、检测工程师、检测员分别按每天2500元、1500元、1000元罚款。同时本项目不应更换投标书中承诺配置的检测负责人、检测工程师、检测员，否则，发包人有权对检测机构按重大违约处理直至终止合同。

2.4.4  发包人有权以书面形式要求检测机构更换不能按照检测合同的规定履行检测服务的人员。

（1）检测机构应保证派驻现场人员的连续性和稳定性，对发包人认为确有充分理由表明必须更换人员，检测机构应将书面更换申请及代替人员资质报发包人审核，并应坚持“同资质更换”或“以高换低”的原则，发包人审查同意后，代替人员方可进场与离场人员进行工作交接。
（2）检测人员上岗后，未书面报经发包人批准不得更换，经发包人同意情况下更换检测负责人、检测工程师、检测员分别按每人/每次1万元、8000元、5000元扣缴违约金。未书面报经发包人批准擅自更换检测负责人、检测工程师、检测员，发包人有权按重大违约处理直至终止合同。

2.5 辅助人员

检测机构的辅助人员由检测机构自行聘用，费用进入检测服务费报价。
2.6 保密

在检测合同有效期间或检测合同条款规定的期限内，未经发包人的书面同意，检测机构不得泄露本检测合同有关的保密资料。
2.7 设施和物品

检测机构应为现场检测人员正常开展检测工作而提供交通车辆、办公设备、检测设备、生活设备、通讯设备。产权归检测机构所有，其折旧、使用、维修费用包含在检测服务费报价中。

日常办公消耗品、生活消耗品、水、电及附属物品、试验室消耗品由检测机构自备，为试验、检测而支付的食宿、交通、安全、保险及检测设备维护费等费用全部包含在检测服务费中。
2.8 按国家政策规定，检测机构应缴纳的税款、个人所得税等其他费用，发包人不承担责任。
2.9 法定节假日和工作时间以外的加班费包含在检测机构的检测服务费用的报价中。
2.10 检测机构应按要求及时提供科学真实的检测资料。检测机构须提交书面检测报告与电子版检测报告，书面检测报告一式二份提交给发包人。

3. 发包人的权利和义务

    3.1  发包人义务

3.1.1 发包人在检测合同生效后，开展检测服务前向检测机构免费提供下述文件、资料：

（1）发包人与检测机构签订的合同协议书与合同文件1份；

（2）发包人联系人；
（3）提供相关桥梁竣工图纸；

3.2  发包人权利

发包人根据检测机构针对有关本项目工程重大问题的书面请示，14天内给予书面答复或予以决策和决定。

    3.3 发包人代表

    发包人应指定一名授权代表与检测机构的授权代表建立工作联系。更换该代表时，必须提前7日通知检测机构。

    4. 责任和保障

    4.1 检测机构的赔偿责任

检测机构违反检测合同的规定，或因其职员失职、渎职行为，并因此造成发包人的经济损失，应根据其所承担责任的比例向发包人赔偿。

赔偿金=发包人的经济损失×检测机构应承担责任的比例。

4.2 发包人的赔偿责任

发包人违反检测合同的规定，并因此造成检测机构的经济损失，应向检测机构赔偿。

赔偿金=检测机构的直接经济损失×发包人应承担的责任比例。
    4.3 赔偿责任的期限

    发包人或检测机构任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是发包人还是检测机构均有权对上述索赔不予受理。

    4.4 赔偿的限额

    检测机构按4.1条赔偿发包人的经济损失；当赔偿额达到检测合同金额的20%时，发包人有权单方面中止检测合同。

发包人的累计赔偿的限额：发包人按4.2条进行赔偿。

    4.5 保障

    4.5.1  在检测机构不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障检测机构免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  违约情况界定。

（1）属下列情况之一者，将视为检测机构违约，发包人有权视情节部分或全部扣除检测机构的履约保证金或单方面中止合同，由此造成的损失由检测机构自负：

(a)检测机构违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分予以分包；

(b)合同执行期间，检测人员不能胜任本职工作，而检测机构又不能按发包人要求及时更换；或检测机构在接到发包人的通知后未按规定增派或更换检测人员；

(c)检测人员严重失职造成事故，在工作期间徇私舞弊，给发包人造成损失；

(d)合同执行期间，由于检测机构未能及时检测或未及时向发包人提供有效检测报告，或提供了虚假报告（包括不真实数据），给发包人造成损失；

(e)未经发包人同意，检测机构擅自更换检测人员；或检测机构参加本项目检测工作人员的出勤率较低，造成检测工作不力；

（f)检测机构违背合同、违反程序，未经发包人批示同意直接向其他单位提供检测数据（资料）；
(g)检测机构承诺的用于本项目的试验、检测仪器及交通安全设施未能按时到达现场，接到发包人通知后仍未改正；

（h）检测机构在外业数据采集过程中或完成桥梁定检工作后，发包人将组织对部分桥梁的检测数据进行复查，如数据不准确或深度不够或存在较大遗漏，则视为检测机构重大违约。

（2）若检测机构无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，发包人可书面要求检测机构予以解释。若检测机构在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面终止本检测合同。
    4.6 保险

检测机构应在检测服务期内，自费办理派驻到项目所有人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测机构不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4.7 检测工作要求

4.7.1  检测机构外业数据采集过程中或工作全部完成，发包人将组织对部分桥梁进行复检验收，复检桥梁频率为定检桥梁总座数的3%。如复检存在重大偏差等情况，发包人将根据情况加大复检频率。其中复检使用的桥检车、相关仪器和辅助检查人员由检查单位无偿提供，桥检车现场复检使用的时间不超过5个工作日。检测机构承担与项目验收有关的一切费用，此部分费用包含在合同相关单价中，发包人不为此支付任何费用，验收通过后作为检测机构最终结算的条件。

4.7.2  如在发包人现场复检和验收中发现检测机构检查存在重大偏差、一般偏差或深度不够，不能满足桥梁养护需要时，发包人有权要求检测机构在规定的时间内完成相关整改工作，并按合同单价从计量中扣除该桥相应的检测费用（重大偏差：扣除该桥全部检测费用；一般偏差：扣除该桥一半检测费用；深度不够：扣除该桥20%检测费用）。整改完成后再次组织复查工作，复查所需所有费用仍由检测机构承担，如整改后经复查仍不满足要求，发包人将另行委托其它检测机构完成检测任务，检测费由检测机构承担。

a、出现下列情况之一者，则视为重大偏差：

（1）梁式桥上部承重构件控制截面出现全截面开裂；或组合结构上部承重构件结合面开裂贯通；一处未发现；

（2）预应力混凝土梁板梁体存在竖向裂缝，缝长＞30cm，缝宽＞0.2mm，一道未发现；或横向裂缝缝长＞100cm，缝宽＞0.2mm，一道未发现；或其他类型裂缝缝长＞100cm（或缝宽＞0.2mm），一处未发现；

（3）梁式桥上部承重构件有严重的异常位移，存在失稳现象；盆式支座锚栓剪断＞30%；或盆式支座横向位移＞10mm（双向活动支座＞50mm）；或纵向位移大于允许值；或转角＞设计转角20%；或板式支座错位、串动、变形严重，失去正常支承功能，一处未发现；

（4）扩大基础冲刷深度大于设计值，冲空面积达20%以上；一处未发现；

（5）桥墩（桥台或基础）不稳定，出现严重位移、倾斜等现象；一处未发现；

（6）其他直接影响桥梁安全的病害。

b、出现下列情况之一者，则视为一般偏差：

（1）梁桥上部承重结构网状裂纹累计面积＞单一构件面积的10%；或单处面积＞1.0m2；或主梁裂缝缝长＞70cm，缝宽＞0.1mm；一处未发现；

（2）板式支座沿支座一侧外鼓长度＞相应边长的25%；盆式支座横向位移＞5mm且≤10mm，或转角＞设计转角10%且≤设计转角20%；一处未发现；

（3）桥梁墩台、承台或基础裂缝缝长＞70cm，间距＜50cm；或缝宽＞0.2mm；一处未发现；

（4）扩大基础基底冲空面积＞10%，且≤20%；一处未发现。

c、出现下列情况之一者，则视为检查工作深度不够：

（1）梁桥上部承重结构网状裂纹累计面积＞单一构件面积的5%,且≤单一构件面积的10%；或单处面积＞0.5 m2, 且≤1.0m2,或主梁裂缝缝长＞30cm,且≤70cm；一处未发现；

（2）梁桥上部承重结构、墩台、承台或基础混凝土剥落或掉角累计面积＞单一构件面积的5%，或单处面积＞0.5 m2；混凝土空洞、孔洞累计面积＞单一构件面积的5%，或单处面积＞0.5m2；一处未发现；

（3）梁桥上部承重结构、墩台、承台或基础混凝土蜂窝麻面累计面积＞单一构件面积的20%；一处未发现；

（4）板式支座裂缝长度＞相应边长的25%，且宽度＞5mm；或板式支座沿支座一侧外鼓长度相应边长的＞10%且≤25%；一处未发现；

（5）桥梁墩台、承台或基础网状裂缝累计面积＞单一构件表面积的10%；或单处面积＞1.0 m2；桥梁墩台、承台或基础缝长＞30cm，且≤70cm；一处未发现；

（6）扩大基础基底冲空面积＞5%，且≤10%；一处未发现；

（7）其他：翼墙、耳墙、锥坡、护坡、河床及调治构造物、伸缩缝等明显病害未及时发现。

5.检测合同的生效、终止、变更、暂停与中止

    5.1  检测合同的生效

    检测合同生效的时间，以双方签署的协议书上注明的时间为准。签订检测合同时，按照相关规定同步签订安全生产合同和廉政合同。
    5.2  检测服务的时间和期限

    本检测项目合同工期1个月。
    5.3  检测合同的终止

    检测合同终止和失效的时间，为合同费用结清时。检测合同失效后，双方均不再受本检测合同的约束。

    5.4 检测合同的变更

    5.4.1  任何一方提出申请并经对方书面同意后，可对本检测合同进行变更。

    5.4.2  发包人可书面要求，改变本合同条件第2.1条和检测合同规定的检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本检测合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

    5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测机构履行检测服务，检测机构应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量，应作为检测机构附加的服务，检测机构完成相应服务的时间亦应予以延长。    
5.4.4  本检测合同不考虑物价变动对检测服务费的调整。

    5.4.5  在签订本检测合同后，不考虑因国家或地方政府的法律、法规变动而引起检测服务费用的变化。

    5.5 检测合同的暂停与中止

    5.5.1  出现根据本检测合同的规定不应由检测机构负责的情况，且该情况已使检测机构不能继续履行全部或部分检测服务时，检测机构应立即书面通知发包人。

   （1）不得不暂停或放缓某些检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测服务工作量应作为检测机构附加的服务；

  （2）因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

5.5.2  如发包人根据工作需要，要求检测机构全部或部分暂停检测服务或中止本检测合同时，检测机构在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测服务并将相关费用开支减至最小。 
5.5.3  检测机构无正当理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，发包人可书面要求检测机构予以解释。若检测机构在7日内未能根据本检测合同给予合理的答复，发包人可单方面中止本检测合同。

    5.5.4  发包人拖延支付检测服务费用，并已超过合同规定期限的28日，或根据本合同条件第5.5.1.（l）条或第5.5.2条的规定，暂停检测服务已超过6个月，检测机构可书面要求发包人予以解释。若发包人在7日内未能根据本检测合同给予合理的答复，检测机构可单方面中止本检测合同或自暂停全部或部分检测服务。

    5.5.5  检测合同的中止，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

    5.6 转让和分包

    5.6.1  本项目不得转包或分包。
    5.6.2  检测机构因检测服务的需要，聘用辅助工作人员不属于分包。

    6. 检测服务的费用与支付

    6.1 检测服务费用

在整个检测工作中，发包人按照工程量清单的单价和经发包人验收合格的检测数量支付检测费用。

6.2 支付

发包人按照验收合格的检测数量在检测机构递交检测报告后28天内一次性支付检测费用。
    6.3 货币

发包人支付检测费的货币为人民币。
7.其他

    7.1 合同双方的关系

    合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循“平等互利、协商一致”的原则履行本检测合同。发包人和检测机构均应按照检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2 语言和法律

检测合同的语言为中文。

检测合同所遵循的法律为中华人民共和国和安徽省现行有关法律、条例和法规。
    7.3 利益矛盾

未经发包人书面同意，检测机构不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。

检测合同协议书中确定的检测服务费，是检测机构从事该项目检测的唯一报酬。除此之外，不允许检测机构接受与任何佣金、回扣、津贴，或任何非直接支付以及出于任何其他考虑的费用。

7.4 版权

7.4.1  检测所有数据、资料、文件归发包人所有；发包人有权在本合同项目中使用或复制。

7.4.2  检测机构对检测数据和相关资料负有保密责任。

7.4.3  未经发包人同意，检测机构不得出版与本项目检测服务有关的任何资料。

7.5 通知

本检测合同涉及的通知均为书面形式，并在送达协议书中注明的地址且收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8.争端的解决

在合同期内，如发生争端，双方首先应本着相互“谅解、信任、平等”的原则尽最大努力友好协商解决。如协商失败，可请双方主管部门出面调解。如调解无效，则任何一方均可向亳州仲裁委员会申请仲裁。

仲裁机构所作出的仲裁决定应视为最终的并对双方均具有约束力。

在协商、调解和仲裁过程中，双方应继续履行本合同中各自的义务以保证项目的正常进行。

附件

检测合同其他主要人员一览表

	标      准
	最低人数

	岗位
	条   件
	

	桥梁检测员
	具备初级及以上职称，持有交通运输主管部门颁发的桥梁试验检测员资格证；具有高速公路桥梁定期检测的检测经历
	1

	专职安全员
	持有交通或建设主管部门颁发的安全生产合格证书或培训证书；具有高速公路桥梁定期检测的现场安全管理经历
	1


注：1、上述人员必须为检测机构自有人员，签订合同时应向养护管理单位提供社保证明及相关证件。

    2、本表岗位设置及人员数量仅为最低要求，在履行合同过程中，检测机构应按照检测服务的实际工作量以及养护管理单位的要求增加相关专业人员，因此产生的费用应包含在财务报价中，不另计量。

第5章 工程量固化清单

一、说 明

1．清单说明

1.1 本工程量清单是根据询比文件中包括的、有合同约束力的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3本工程量清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 其他说明

3.1 本项目建筑工程一切险、承包人职工的人身意外险和第三者责任险由承包人按照项目专用合同条款进行办理，保险费由承包人承担并支付，包含在所报单价或总价中，不单独报价。
	工程量清单汇总表

	项目名称：安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司2019年度桥梁定期检测服务
	货币单位：人民币元

	序号
	章节
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	100
	总  则
	
	

	2
	400
	桥  梁
	
	

	3
	第100章至400章清单合计
	
	

	4
	投标价=3
	
	


	第100章    总 则

	子目号
	子目名称
	单 位
	数 量
	单 价（元）
	合 价（元）

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全费用
	总额
	1
	
	

	清单100章总则  合计人民币：（元）
	


	第400章    桥 梁

	子目号
	子目名称
	单 位
	数 量
	单 价（元）
	合 价（元）

	402
	界阜蚌段
	
	
	
	

	402-1-a
	桥梁定期检测（主线桥）
	m
	8904.42
	
	

	403
	济祁段
	
	
	
	

	403-1-a
	桥梁定期检测（主线桥）
	m
	12337.2
	
	

	403-1-b
	桥梁定期检测（匝道桥）
	m
	24.63
	
	

	清单400章总则  合计人民币：（元）
	


第6章 技术规范

技术规范通用条款

说明

技术规范通用条款见中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）。若技术规范通用条款与现行部颁标准不一致时，执行现行部颁标准。

项目专用技术规范

说　明

项目专用技术规范是对范本技术规范的补充、完善和修改，报价人应将范本技术规范和项目专用技术规范结合起来阅读，凡范本与本项目专用技术规范不一致处以本项目专用技术规范内容为准，凡项目专用技术规范中未编入的内容以范本为准。
第102节   工程管理

102．01一般要求

文末增加5：

5．工程施工管理

确保高速公路安全、畅通，保持通行，是发包人、承包人必须遵循的原则，为此，施工单位施工管理应符合下列要求：

(1)除不可抗拒的自然灾害外，在任何情况下应保持高速公路正常运营。

(2)在高速公路上和高速公路用地范围内，作业人员必须着反光标志服，作业机械要有醒目的安全标识或隔离警示设施，并配合做好施工车辆进出作业区的指挥及设施的管理工作。施工作业区域必须与道路通行区域严格分离。

(3)承包人应按有关规范和要求设置安全标志，以保证本工程和车辆及行人安全。

(4)对可能影响到现有高速公路行车安全、畅通的工程施工，承包人除事先要取得养护部、交警及有关部门的批准外，为了使车辆顺利通过作业路段，应按《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)和《道路交通标志和标线-第四部分作业区》（GB 5768.4-2017）的规定，设置有关标志，建立相应的交通管理组织，确保工程施工和安全、畅通。

(5)施工作业段交通运行安全和施工安全应有专人管理,并应积极配合做好交通安全现场管理、交通疏通等工作。

（6）承包人在进场施工前及时得到交警、路政部门对养护施工交通组织方案的审批。

102.08 检测记录与资料整理

细化为：

1.承包人应及时做好桥梁检测记录表等原始检查记录，并按发包人要求定期上报。

2.承包人在项目结束后应按档案资料管理的要求整理桥梁定期检测记录表、照片及摄像资料，汇总成定期检查报告及沉降观测报告，并分类装订，经发包人验收通过后存档。

3.该项费用在本节102-1细目中进行计量。
102．13安全保护与事故报告

6．删除原文，改为：

承包人的安全生产费用按工程量清单第100章102-3规定为6000元进行报价。安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
承包人应根据营运高速公路实际情况和交通部《公路施工安全技术规程》规定，承担施工区域交通安全控制任务，所需费用包括控制交通任务及此任务的安全风险、临时安全设施设置与维护、相关部门的协调、管理费用在内，纳入本合同工程量清单 “安全生产费”细目中。实际发生费用在此范围内的，按实计量支付，超出此范围的，超出费用由承包人自行承担，不另外计量。

第402节   桥梁检查
1. 本项目所执行的技术规范，但不限于以下内容。
	序号
	技术规范编号
	技术规范名称

	1
	JTGH11-2004
	《公路桥涵养护规范》

	2
	JTGB01-2014
	《公路工程技术标准》

	3
	JTG H10-2009
	《公路养护技术规范》

	4
	JTG D60—2015
	《公路桥涵设计通用规范》

	5
	JTG D62－2012
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	6
	JTG/T J21-2011
	《公路桥梁承载能力检测评定规程》

	7
	JTG T F50-2011
	《公路桥涵施工技术规范》

	8
	JT/T4-2004
	《公路桥梁板式橡胶支座》

	9
	JT/T327-2004
	《公路桥梁伸缩装置》

	10
	JTG D63-2007
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	11
	JTGH30-2015
	《公路养护安全作业规程》

	12
	JTG/T J22-2008
	《公路桥梁加固设计规范》

	13
	JTG/T J23-2008
	《公路桥梁加固施工技术规范》

	14
	JTG/T H21-2011
	《公路桥梁技术状况评定标准》

	15
	GB/T12897-2006
	《国家一、二等水准测量规范》

	16
	桥梁竣工及养护资料
	竣工设计图纸、养护维修及其它相关技术资料


说明：以上所列规范应均以最新版为准。

2. 主要技术要求

本次桥梁定期检测项目应按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）和《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）的相关规定，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期检测，为中国公路桥梁养护管理系统搜集、整理、更新技术数据，并根据检查结果评定桥梁的技术状况等级和使用功能，提出相应桥梁养护维修建议；同时建立永久性观测点并进行线形检测。

2.1 桥梁外业检查总体工作要求

2.1.1  按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11－2004）的规定，以及《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG H21－2011）的相关评定标准，结合检测仪器对所有桥梁进行现场实体检查，并填写“桥梁定期检测记录表”（《公路桥涵养护规范》附录c）和“桥梁检查评定记录表”（《公路桥梁技术状况评定标准》附录A），准确记录各部件缺损状况并做出技术状况评定。

2.1.2  现场统计校核桥梁基本数据，并将存在更新的桥梁信息填写到桥梁基本状况卡片（《公路桥涵养护规范》附录a）。

2.1.3  桥梁外观检查中若发现存在重要病害桥梁构件，尤其是主要承重构件；病害发展超限的构件；以及存在潜在损伤的桥梁构件，应采用仪器设备选择表面测量、无破损检测等方式进行详细检测和分析，形成鉴定结论，初步判断桥梁部件缺损原因和维修范围，为下阶段病害处治提供技术数据。

2.1.4  对于发现存在重要病害的桥梁构件；病害发展超限的构件；以及存在潜在损伤的桥梁构件，应根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21-2011）评定方法，详细检测病害区域桥梁结构材料状态，强度指标，砼碳化深度（每一部位测区数不少于3个，测区应均匀布置，每一测区应布置三个测孔，三个测孔应呈“品”字排列，孔距根据构件尺寸大小确定，但应大于2倍孔距），钢筋保护层厚度，钢筋锈蚀状况等指标参数，并形成鉴定结论。

2.1.5  若发现桥梁主要承重结构损坏严重，危及安全运行的危桥，检测单位应及时采取应急措施，并立即向路段管理处报告，提出特殊检查的建议。

2.2 桥梁外业检查检测工作度要求

采用裂缝观测仪、砼保护层厚度仪、钢筋锈蚀仪、回弹仪、碳化深度仪、超声测深仪、钢尺、望远镜、照相机等仪器工具，结合目测，并利用桥梁检测车、组合梯等逐一接近桥梁各部件仔细检查其功能状况，实地判断缺损原因，确定维修范围，记录各部件缺损状况并作出技术状况分析。

2.2.1  构件外观质量检查：上部结构检查主要包括梁端头、底面、侧面是否损坏；箱形梁内是否有积水，通风是否良好；混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋锈蚀，有无活性骨料硅碱反映引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化；预应力钢束锚固区混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无开裂；梁跨中、支点、变截面处或钢构固接处混凝土有无开裂和钢筋锈蚀现象。下部构件检查主要包括桥墩（台）墩（台）身是否开裂，局部外鼓，表面风化、剥落、空洞、露筋；墩（台）身是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏等；台背填土有无沉降裂缝、挤压隆起、冲刷等；墩台与基础有否变形、倾斜、冲刷等；砼墩台及帽梁有无冻涨、风化、腐蚀、开裂、剥落、露筋等；墩台顶面是否清洁，有无杂物堆积；伸缩缝是否漏水、异响、断裂、缺损；翼墙、耳墙有无开裂、倾斜、沉降等；跨河桥梁的基础应作为重点，实地观测水中基础是否发生冲刷或掏空。

2.2.2  裂缝检测：裂缝的观测包括裂缝发生的位置、宽度、长度等情况，并采用对主梁表面画网格的方法，绘制裂缝分布图，裂缝的长度用钢卷尺测量、宽度使用屏显式裂缝观测仪测量，并对测量情况进行详细记录，裂缝的位置以块段分界线和梁体结构线等作为参照，其起点、终点、转折点的坐标均应测量准确，记录清楚。对结构表面上的裂缝迹线应采用彩色记号笔进行位置和起终点标记，写明裂缝的编号，并用数码相机进行拍照。通过测量裂缝的长度、宽度，结合构件断面特征，初步分析裂缝的成因。对于部分典型裂缝或无法判明成因的严重裂缝，还应采用非金属超声波检测仪测量其深度。砼表面缺陷检测基本同上述裂缝检测要求，不再赘述。

2.2.3  支座的检查：检查支座功能是否完好，组件是否完整、清洁，有无断裂、错台和脱空；盆式支座是否抵死、钢栓剪断、钢板变形过大；支承垫块是否有裂缝；橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，并对变形量进行定量检测，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀；四氟板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好；橡胶块是否滑出钢板。

2.2.4  桥面系构件及附属设施的检查：检查桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、桥头跳车；伸缩缝是否有异常变形、异响、破损、橡胶条脱落以及造成明显跳车；人行道构件、栏杆和护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等；桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通；桥头排水沟功能是否完好；锥坡有无冲刷、破损、开裂、滑移、沉降等；桥上标志、标线、照明设施等是否完好、功能正常。

2.2.5 线形检测：为防止行车引起的振动对测量的影响，应采取“边通车边施工”交通控制方式；为消除高温对测量的影响，测量应选择在早晨或下午温度变化较平稳的时段进行，测量时记录大气温度，精确至0.1℃。
2.3 桥梁定期检测技术状况评定要求

2.3.1  采用分层综合评定与单项指标控制相结合的方法对桥梁总体技术状况进行等级评定。

2.3.2  桥梁定检报告中需附桥梁评定汇总表及每座桥的桥梁技术状况记录表和桥梁评定计算表。

2.4 桥梁外业检查技术资料要求

2.4.1  桥梁外业检查结束后，检测单位应及时进行内业资料的整理、统计分析，并将主要承重构件存在的重要缺损、病害的桥梁照片及说明单独成册提交给路段管理处。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等，每种病害或缺损应至少提供总体和细部两张照片：总体照片应能反映出病害或缺损的位置和范围信息，细部照片应能反映除病害细部尺寸和病害程度等信息。

2.4.2  根据现场校核桥梁基本数据，将存在更新的桥梁基本状况卡片提交给发包人。
2.4.3  桥梁定期检测报告应编制成册，桥梁定检报告正式出版前应需发包人确认，且总报告和分报告分别装订成册提交，具体要求如下：

（1）总报告至少包括以下内容和资料：

a. 定期检测总体概况（工程概况、检查目的及依据、检查人员设备投入及整体实施情况、检查内容范围方法及检查精度、深度保证措施等）；

b. 全线桥梁总体技术状况分析评价（全线桥梁基本数据，评定情况、桥梁清单等及分类汇总分析和图表）； 

c. 全线所有桥梁病害状况叙述及分析统计（全线桥梁病害概况及各类分析统计和病害照片）；

d. 针对相应桥梁病害提出维修养护建议；

e. 提出需要进行特殊检查桥梁的建议，并说明待检理由及待检项目；

f. 提出需进行交通管制桥梁的建议，并说明理由和建议措施。

（2）分报告应以每座桥为单位，每座桥按左右幅分别统计，至少包括以下内容和资料：

a. 每座桥梁的概况、外观及无损检测结果、桥梁技术状况评定结果、具体病害的位置图及照片、检测情况、检测结论、养护建议；

b. 每座桥更新后的桥梁定期检测记录表（公路桥涵养护规范附录A、附录C、附录D格式）、桥梁检查评定记录表（公路桥梁技术状况评定标准附录A）；

c. 外观检测结果应按桥面系、上部结构、下部结构等逐项进行病害描述，病害描述应注明病害的具体位置并对应附录病害的整体和细部两张照片，桥梁技术状况评定应附桥梁评定计算表。

2.4.4 线形检测报告应包括总体说明；永久性观测点布置及编号示意图、示意照片；线形检测成果数据表；历年观测点高程检测结果汇总、对比及数据分析等。
第7章 工程量清单计量规则
一、说明
    本项目检测费用按桥梁检测、竣工文件和安全生产费三个计量支付细目进行报价和计量支付，与此次桥梁定期检测有关的办公、生活、高速公路交通安全组织、车辆通行费、人员设备保险、方案审查等其他一切作业均作为桥梁检测的附属工作，其费用包含在相应细目的单价和费率之中，不单独报价。

3.1  桥梁检测主要用于高速公路桥梁定期检测、线形检测的计价。定期检测按照桥梁所处位置分为主线桥、匝道桥和上跨桥，主线桥按左右半幅累积桥长进行计价，匝道桥和上跨桥一般为单幅桥，仅按照桥长（桥梁全长）进行计价，不再考虑左右幅；桥梁线形检测费用包含在桥梁检测费用中。

桥梁检测计价按发包人验收合格的桥梁长度，主线桥按单幅.米为单位、匝道桥和上跨桥按延米为单位计量。计价中包括材料、劳力、设备、内业资料整理和印制、运输、高速公路交通安全组织、高速公路通行费、保险等与之检测相关的全部工作费用，是对完成桥梁外业检查的全部偿付。

3.2  安全生产费用主要用于高速公路路段桥梁定期检测作业安全生产的计价。安全生产费包括安全防护用具的采购、维护与更新，安全作业保障措施的落实，安全生产条件的改善，相关管理费用等检测作业安全生产所需的一切费用，不得挪作它用；以总额计量。

3.3  以上费用在全部工作完成后一次性办理计量支付。

二、计量规则
第100章      总 则

	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	102-1
	竣工文件
	总额
	以总额为单位计量
	按《公路桥涵养护规范》及合同条款规定进行编制定期检测报告

	102-3
	安全生产费
	总额
	以总额为单位计量
	按询比文件技术规范102小节及合同条款规定落实安全生产


第400章    桥 梁
	子目号
	子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	402-1
	桥梁定期检测
	m
	按桥梁单幅长度米为单位计量
	1.对桥梁主体结构及其附属构造物外观检查、无损检测；

2.线形检测。


第8章 询比响应文件格式

2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务 

询 比 响 应 文 件
报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目     录

一、报价函及询比文件附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、强制性资格条件满足情况表

六、承诺函格式

一、报价函及询比文件附录

(一)报 价 函
致：（业主全称）
1. 在研究了       项目的询比文件(含补遗书第    号至第    号)和考察了工程现场后，我们愿意按人民币(大写)                   元(                  元)的总价，遵照询比文件的要求承担承担该项工作。
2.如果你单位接受我们的询比，我们将保证在接到开工通知书后，在本询比书附录内写明的开工期内开工，并在  个日历天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。该工期从本投标书附录内写明的开工日期算起。
3.我们同意在从规定的递交询比响应书之日起  天内严格遵守本询比响应书的各项承诺。在此期限届满之前，本询比响应书始终将对我方具有约束力。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本询比响应书连同你单位的合同邀约通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解，你单位不一定接受最低报价询比响应书或你单位接到的其他任何询比响应书。同时也理解，你单位不负担我们在询比过程发生的任何费用。

申请人地址：                            申请人： （全称） （盖章） 
邮政编码：                            法定代表人 

电     话：                                     或

传     真：                             其授权的代理人（职务） （姓名） （签字）
                                          日     期：     年     月     日

(二)询比文件附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	无
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	2000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金 
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	开工预付款金额
	17.2.1
	 0 %签约合同价
	

	7
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0% 
	

	8
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	9
	质量保证金百分比
	17.4.1
	无
	


询比文件签署人签名：________________(盖单位章)

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明
报价人名称：                             

单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        
系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                          报价人：                 (盖单位章)

                                         年      月    日           

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二) 授权委托书
授权书

致: （业主名称）

本授权书宣告:(申请人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(申请人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司2019年度桥梁定期检测服务询比的活动中,以我单位的名义签署询比书、与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人:           (盖章)
授权人:           (签字)
被授权的代理人:   (签字)
日期:     年    月    日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在投标文件的正本之中。如果由申请人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。

三、已标价工程量清单
报价人应按照第5章“工程量固化清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。
四、检测服务组织设计

1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在3000字以内)：

(1)总体实施组织布置及规划

(2)检测方案、方法及技术措施
(3)工期保证体系及保证措施

(4)检测质量管理体系及保证措施

(5)安全生产管理体系及保证措施
(6)对本项目的理解及对业主的建议

(7)其他应说明的事项

五、强制性资格条件满足情况表

附表1  强制性资格条件（基本资格）

	项目
	资格要求
	投标单位达到程度的简述                    (由投标单位填写)

	资质等级


	具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且计量认证在有效期内
	

	2、 施工业绩
	自2016年1月起至今（以合同签订时间为准），至少独立承担并完成过1个高速公路桥梁定期检测项目。
	

	3、 企业信誉
	*报价人没有受到行政处罚或司法认定且在处罚期内。

*报价人在最近三年（2016～2018年度）中没有发生重、特大质量或安全事故。
	


附表2  检测负责人资历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同

工程担任职务
	项目经理

	毕业学校
	    年   月毕业于              （学校）       系（科），学制    年

	
	
	项目一
	项目二
	项目三

	参加的高速公路桥梁定期检测项目名称
	
	
	
	

	工程地点
	
	
	
	

	主要施工/检测方案
	
	
	
	

	开工日期/合同工期
	
	
	
	

	担任职务
	
	
	
	

	合同造价
	万元
	
	
	

	业主名称
	
	
	
	

	联系人姓名
	
	
	
	

	联系方式
	
	
	
	


说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、桥梁试验检测工程师资格证，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该检测负责人参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

附表3  检测工程师资历表
	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同

工程担任职务
	项目技术负责人

	毕业学校
	    年   月毕业于              （学校）       系（科），学制    年

	
	
	项目一
	项目二
	项目三

	参加的高速公路桥梁定期检测项目名称
	
	
	
	

	工程地点
	
	
	
	

	主要施工/检测方案
	
	
	
	

	开工日期/合同工期
	
	
	
	

	担任职务
	
	
	
	

	合同造价
	万元
	
	
	

	业主名称
	
	
	
	

	联系人姓名
	
	
	
	

	联系方式
	
	
	
	


说明：（1）简历表后应附有身份证、毕业证、职称证书、桥梁试验检测工程师资格证，所有证件均应采用彩色扫描件。

（2）简历表后还应附有可证明该项目检测工程师参与了所列工程的证明材料和该工程相应数据的证明材料。

（3）如工程较多，本简历表可分几页填写。

附表4  近三年（2016～2018年度）内已完成工程情况表                                     
	项目或指标
	单位
	项目1
	项目2
	……

	工程名称
	
	
	
	

	项目地点
	
	
	
	

	主要承包高速公路桥梁定期检测项目名称
	
	
	
	

	合同总价
	万元
	
	
	

	开工日期/合同工期
	__年_月/ 月
	
	
	

	承包方式（独立或分包）
	
	
	
	

	竣工质量评定
	
	
	
	

	业主单位名称及联系方式
	
	
	
	

	备     注
	
	
	
	


附：合同协议书及完工证明材料彩色扫描件
六、承诺函格式

承诺函

致：  （业主名称）       
若我单位有幸成为2019年界阜蚌公司桥梁定期检查服务的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在  天内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证检测服务质量达到询比文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（投标单位名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：       （签字）    

时间：      年   月   日

附件1：                 

界阜蚌段桥梁定期检测一览表

	序号
	路线
编号
	桥梁名称
	桥梁长度（m）
	桥位

分类
	桥梁结构形式
	备注

	
	
	
	跨径组合
	桥长
	
	
	

	1
	G36
	K202+460
大刘郢互通主线桥
	4*19+5*19+(1*14+5*19)+3*20+(1*25+2*30+1*28.46)+3*20+(3*19+1*14+2*19)+5*19+4*19
	802.52
	主线桥
	主桥：预应力钢筋砼现浇连续箱梁
引桥：钢筋砼现浇连续空心板梁
	乙类桥

	2
	G36
	K208+990怀洪新河大桥
	（6*30+1*27.6）+（1*30+7*45+1*30）+（6*30）+（5*30）
	927.2
	主线桥
	主桥：预应力钢筋砼变截面连续箱梁，引桥：装配式预应力砼箱梁
	乙类桥

	3
	G36
	K230+343涡河大桥
	(5*30+1*28)+(1*30+8*45+1*30)+(7*30)
	822.6
	主线桥
	主桥：预应力钢筋砼现浇连续箱梁，引桥：装配式预应力砼箱梁
	乙类桥

	4
	G36
	K292+821阜蒙新河大桥
	(4*16)+(1*15.43+3*18.3)+(3*18.3+3*20)+(4*20)+(3*20)+(3*20)+(1*20+4*36+1*21.54)+(5*20)+(4*20)+(4*20)
	894.77
	主线桥
	主桥：预应力钢筋砼变截面连续箱梁，引桥：预应力钢筋砼简支空心板梁
	乙类桥

	5
	G36
	K312+663.56西淝河大桥
	3*25+3*40+3*25+3*25+3*25+(4*25+14.65)+3*12.678+(14.65+4*25)+4*25
	792.58
	主线桥
	主桥：预应力钢筋砼I型梁，引桥：预应力钢筋砼简支空心板梁、钢筋砼简支空心板梁
	乙类桥

	6
	G36
	K346+997.56茨河大桥
	8*25
	212.54
	主线桥
	预应力钢筋砼简支空心板梁
	乙类桥


济祁永利段、利淮段桥梁定期检测一览表

	序号
	路线
编号
	桥梁名称
	桥梁长度（m）
	桥位

分类
	桥梁结构形式
	备注

	
	
	
	跨径组合
	桥长
	
	
	

	1
	S23
	BK1+057.788岳集互通B匝道分离立交桥
	1*13
	24.63
	匝道桥
	预应力砼（后张）简支T梁
	甲类桥

	2
	S23
	K119+238涡河特大桥
	5*30+（75+120+75）+3*40+4*5*30+30+40+28+3*30
	1335
	主线桥
	主桥：变截面预应力砼连续箱梁
引桥：先简支后连续预应力砼小箱梁、预制T梁、等高变宽现浇箱梁
	甲类桥

	3
	S23
	K81+781.5永煤铁路立交桥
	6*25+（5*25+19）+（4*30）+4*25+5*25+5*25
	770
	主线桥
	预应力砼（后张）小箱梁
	乙类桥

	4
	S23
	K96+257.4青阜铁路立交桥
	5*25+5*25+5*25+（27+2*30）+5*25+5*25+5*25
	843
	主线桥
	预应力砼（后张）小箱梁
	乙类桥

	5
	S23
	K107+418袁店铁路立交桥
	6*25+5*25+5*25+5*25+6*25
	681
	主线桥
	预应力砼（后张）小箱梁
	乙类桥

	6
	S23
	K92+566.5分离立交桥
	5*25+77.1+（24.5+5*25）
	357.6
	主线桥
	主桥：钢桁架
引桥：预应力砼（后张）小箱梁
	乙类桥

	7
	S23
	K143+900.45望疃互通主线桥
	10*25+（25+30+40+30）+（2*30+25）+（23+2*25）+（4*25）+（23.5+2*25）+（5*25）
	838.5
	主线桥
	现浇等截面预应力砼连续箱梁、先简支后连续预应力砼组合小箱梁
	乙类桥

	8
	G3W
	K166+504茨淮新河特大桥
	2*4*30+(3*30+27.5)+（45+80+4*85+80+45）+（5*30） +2*4*30
	1343.5
	主线桥
	主桥：预应力砼连续箱梁
引桥：先简支后连续预应力砼小箱梁、预制T梁、等高变宽现浇箱梁
	乙类桥


47


