廊坊至涿州高速公路涿州至旧州段路基桥涵工程施工招标资格预审文件                
黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程                                               采购文件


黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程

采购文件

安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

二〇一九年八月
目 录
1

第  一  卷

2

第一章  采购公告

5

第二章  报价人须知

第三章  评审办法
14
第四章  合同条款及格式
18
第五章  工程量清单
35
第  二  卷
......37
第六章  图纸（另册）
.38
第  三  卷
.39
第七章  技术规范
.40
第  四  卷
61
第八章  报价文件格式
62


第 一 卷

第一章  采购公告
黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程施工询比采购公告

1. 采购条件

本采购项目黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程施工已由集团公司批复，项目业主为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心，建设资金来自业主自筹，出资比例为100%，采购人为安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心。项目已具备采购条件，现对该项目的黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程施工进行公开采购，欢迎符合条件的报价人参加报价。

2. 项目概况与采购范围

2.1 招标类别：工程类

2.2 项目名称：黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程              

2.3 项目地点：黄塔桃高速公路           

2.4 建设单位：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心              

2.5 项目概况：黄塔桃高速公路下行线状元岭隧道连续（G3：K1373+064～K1364+091）约9公里左右下坡路段，状元岭隧道位于长下坡路段的下端，状元岭隧道出口200多米为小贺枢纽，主线为曲线路段，安全风险较高，现对该路段交通安全设施进行提升改造。

2.6 项目概算：48万元   

2.7 标段划分： 本采购项目共划分为1个标段 

2.8 计划工期：2个月，计划开工日期2019年9月下旬，计划终止时间为2019年11月，具体日期以合同规定的为准。

2.9 其他：缺陷责任期以实际交工验收之日起算满1年。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求：具备独立法人资格和公路养护工程二类甲级资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.2业绩最低要求：近5年（2014年1月1日至今，已交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路交通安全设施专项养护施工合同，且单项合同金额不小于40万元。

3.3主要人员最低要求：

项目经理：为报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），助理工程师及以上职称，注册二级建造师及以上，自2014年1月1日至今担任过1个高速公路交通安全设施专项养护施工合同的项目经理。

3.4报价人须具备的业绩、信誉、项目经理等要求见本公告附件，并在其他人员、设备、资金等方面具有相应能力。

3.5 本次采购不接受联合体投标。

3.6 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段采购，否则均无效。  

3.7 在“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的报价人，不得参加投标。

4. 采购文件的获取

4.1 报名方式：网上报名。
4.2 采购文件及相关资料（图纸等）获取：凡有意向参加本项目的报价人，2019年8月27日—9月2日可至安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）自行下载采购文件等相关文件。

4.3 评审办法：   经评审的最低价  。详见本公告附件《评审办法》

5. 报价文件的递交及相关事宜

5.1 采购人不组织踏勘现场，报价人可自行对项目现场进行充分考察。

5.2 采购人不组织召开投标预备会。

5.3 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 2019 年  9 月 2日  15 时 30分，报价人应于2019年9月2日15：00时至15：30时将报价文件递交至安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心二楼会议室（黄山市休宁县万安镇关村）

采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，报价人的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

5.5至报价截止时间递交报价文件的报价人不足三家将在开标现场宣布流标，退还所有报价文件。
6. 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽省交通控股集团有限公司网站上发布。

7. 联系方式

采 购 人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心           

地    址：黄山市休宁县万安镇关村屯溪西收费站出口（采购人地址）

联 系 人：张玮       

电    话：0559-7816607

安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心                                          
                                            二0一九年八月二十七日
第二章  报价人须知
说明：

一、本章“报价人须知”引用了中华人民共和国交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）中的“投标人须知”正文。

二、“报价人须知前附表”是对“报价人须知”正文中的未尽事宜进一步明确和细化、补充，“报价人须知前附表”中的附录表格同属“报价人须知前附表”内容，具有相同效力。

第2章  报价人须知

报价人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名  称：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地  址：黄山市休宁县万安镇屯溪西收费站出口
联系人： 张工  

电  话：0559-7816607

	1.1.4
	采购项目名称
	黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程

	1.1.5
	标段建设地点
	黄塔桃路

	1.2.1
	资金来源及比例
	安徽省交通控股集团有限公司自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	黄塔桃高速公路下行线状元岭隧道连续（G3：K1373+064～K1364+091）约9公里左右下坡路段，状元岭隧道位于长下坡路段的下端，状元岭隧道出口200多米为小贺枢纽，主线为曲线路段，安全风险较高。现对该路段交通安全设施进行提升改造。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 2个  月

计划开工日期： 2019  年 9  月

计划交工日期：  2019 年 11  月

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故，安全生产零死亡目标

	1.4.1
	报价人资质条件、能力

和信誉
	资质要求：见附录

财务要求（不要求）

业绩要求：见附录

信誉要求：见附录

项目经理资格（如要求）资格：见附录

其他要求（如要求）：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体采购
	(不接受

	1.4.3
	报价人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	报价人不得存在的其他不良状况或不良信用
	交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的报价人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的报价人也不得参与本次采购。


	1.4.5
	公路工程施工资质企业名录
	本项目不适用

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	采购预备会
	不召开

	1.10.2
	报价人提出问题的截止时间
	递交采购文件截至之日4天前

	1.10.3
	采购人澄清的时间
	递交采购文件截至之日3天前

	1.11
	分包
	(不允许
□允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：       。
对分包人的资格要求：         
报价人如有分包计划，应按第九章“报价文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	采购人发布的有关本次采购的补遗书（澄清与修改）等

	2.2.1
	报价人要求澄清采购文件
	时间：递交报价文件截至之日3天前

	
	
	形式：电话咨询

	2.2.2
	采购文件澄清发出的形式
	采购文件澄清将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，报价人应自行下载。

	2.2.3
	报价人确认收到采购文件澄清
	报价人应关注上述网站，及时下载采购文件澄清，无需回复确认。

	2.3.1
	采购文件修改发出的形式
	采购文件修改将在安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）发出，报价人应自行下载。

	2.3.2
	报价人确认收到采购文件修改
	报价人应关注上述网站，及时下载采购文件修改，无需回复确认。

	3.1.1
	报价文件密封形式
	(单信封

(双信封

	3.1.1
	构成报价文件的其他材料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	采购为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算。

承包人应提供增值税发票。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	((报价人按照采购人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

下载网站：安徽省交通控股集团有限公司网站（网址：（https://www.ahjkjt.com/）），报价人自行下载。

报价人应将已填写完毕的采购工程量清单电子文件单独拷入U盘中密封在报价文件（报价文件）正本包封内一并交回。
(报价人按照采购人提供的书面工程量清单填写工程量清单。

	3.2.3
	采购方式
	(单价

□总价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最高采购限价
	□无

(有，最高采购限价：48万元


	3.2.9
	采购的其他要求
	无

	3.3.1
	采购有效期
	自报价人提交报价文件截止之日起计算30天

	3.4.1
	响应保证金
	不要求

	3.4.3
	响应保证金的利息计算原则
	/

	3.4.4
	其他可以不予退还报价保证金的情形
	增加：
（4）成交候选人放弃成交候选人资格；
（5）报价人在采购过程中存在弄虚作假、与采购人或者其他报价人串通采购、以行贿谋取中标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等采购不良行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	近 5 年（2014年1月1日至今）

	3.5.3
	业绩证明材料
	报价人提供的业绩证明材料包括以下第（1）~（2）项资料，缺一不可。
（1）合同协议书（扫描件）；

（2）发包人出具的标段工程交工验收证书或发包人出具的业绩完工证明材料（扫描件）；

以上证明材料提供彩色复印件。 

	3.5.5
	项目经理资历证明材料
	项目经理需提供以下相关证明材料的彩色复印件，缺一不可。
（1）身份证；

（2）建造师注册证书；

（3）安全生产考核合格证书；

（4）业绩证明材料；

（5）报价人所属社保机构出具的拟委任的项目经理的社保缴费证明（缴费截止时间应在采购截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）。

	3.6.1
	是否允许递交备选采购方案
	不允许

	3.7.4
	报价文件副本份数及其他要求
	报价文件副本份数： 1 
是否要求提交电子版文件： 是  

其他要求： 无 

	3.7.4
	报价文件正本和副本标记
	正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	4.1.1
	报价文件的密封和标记
	报价文件正本、副本和电子版文件（U盘）统一密封在封套中；报价文件正本与副本封面清楚地标记“正本”或“副本”字样，电子版文件（U盘）表面应标明报价人名称和所报价项目名称。在信封封套的封口处加盖报价人单位章或由报价人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：                        报价文件
在   年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	递交报价文件地点
	见“采购公告”

	4.2.3
	是否退还采购文件
	否

	增4.4
	采购人通知延后报价截止时间的时间
	原定采购截止时间3日前

	5.1
	采购时间和地点
	采购文件开标时间：同报价截止时间

采购文件开标地点：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心二楼会议室

	5.2.1
	开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：随机

	增6.3.3
	评审小组的组成
	评审小组由3人以上单数组成，对报价情况及报价文件进行审查。

	7.1
	确定成交候选人
	本采购项目采用最低价法，即报价文件满足采购文件实质性要求的前提下，按照供应商经评审的价格由低到高的顺序依次推荐前3名的成交候选人（经评审，如合格的供应商少于3名，采购人根据合格供应商的报价竞争性决定是否推荐成交候选人，如不推荐，采购人重新进行采购）。

	7.4
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：安徽省交通控股集团有限公司网站（（https://www.ahjkjt.com/）

公示期限：2日

	7.6
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

(要求，履约保证金形式：银行保函或现金形式或采购人书面认可的其他方式。
履约保证金的金额：10%签约合同价

采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：报价人工商注册地所在的地市级银行开具。
履约保证金提交时间：收到成交通知书后15天内；
履约保证金退还时间：签发交工验收证书后28天内。

(不要求

	7.7.1
	签约合同价的确定原则
	文末增加：
（3）若成交人的报价单价存在严重不平衡报价，采购人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受采购人的要求。

	7.8.3
	监督部门
	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心党务部

电话：0559-7816600
地址：黄山市休宁县万安镇屯溪西收费站出口


附录1   资格审查条件

	施工企业资质等级要求

	具备独立法人资格，具备公路养护工程二类甲资质，同时须持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证； 


附录2 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近5年（2014年1月1日至今，已交工或完工时间为准）独立承担过1个高速公路交通安全设施专项养护施工，且单项合同金额不小于40万元。


附录3   资格审查条件（主要人员最低要求）

	人  员
	数量
	资  格  要  求

	项目经理
	1
	为报价人本单位在职人员，持有安全生产考核合格证（B证），助理工程师及以上职称（公路工程及相关专业），注册二级建造师及以上（公路工程专业），自2014年1月1日至今担任过1个高速公路交通安全设施专项养护施工的项目经理。


注：1、报价人应按报价人须知第3.5.5项及本表要求提供拟委任的项目经理相应证明材料。

2、拟委任的项目经理必须是报价人本单位在职人员，报价人应提供报价人所属社保机构出具的以上人员的社保缴费证明（缴费截止时间应在报价截止时间前3个月以内，连续缴费期不低于6个月）并加盖缴费单位证明专用章。
附录4   资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	1.没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。

2.没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4.没有在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。

5.没有在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。

6.近三年内投标人、投标人法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为。
7.  2014  年度以来，交通运输部或安徽省交通运输厅公布的年度公路施工企业信用评价等级为D级的投标人不得参与本次投标。
8.没有法律法规规定的其他情形。

交通运输部或安徽省交通运输厅最新公布的年度施工企业信用评价等级为D级的报价人不得参与本次采购；如在交通运输部或安徽省交通运输厅最新年度等级评价公布日期之后，被交通运输部或安徽省交通运输厅通报为D级的报价人也不得参与本次采购。



报价人须知正文

一、总 则
（一）采购方式
本项目采取直接采购。采购文件仅适用于黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程。
（二）合格的报价人

1、合格的报价人必须是有能力按照本采购文件规定的要求提供报价项目设备，进行项目相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，不接受联合体报价。
2、合格的报价人必须符合采购文件第一部分《公告》第三条规定，且具备独立完成黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程。
的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的报价人应遵守中华人民共和国《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）费用承担
报价人应自行承担所有参加非招标方式采购有关的费用。
（四）询价文件的约束力
报价人一旦领取了采购文件并参加本项目询比采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件
（五）采购文件构成
（1）采购公告；
（2）报价人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单
（6）图纸（如果有）
（7）技术规范
（8）附件
报价人收到采购文件后，仔细检查采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与发包人人联系补全。如果报价人不按上述要求操作而造成不良后果，询价人不承担责任。
（六）采购文件的澄清
1、报价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求发包人对采购文件予以澄清。
2、采购文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间3天前以书面形式发给所有购买采购文件的报价人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足3天，相应延长报价截止时间。
3、报价人在收到澄清后，应在报价人须知前附表规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该澄清。
三、报价文件
（七）报价文件构成
1、报价函及报价函附录；
2、授权委托书或法定代表人身份证明；
3、已标价工程量清单；
4、资格审查资料； 

5、响应保证金（如果有）； 

6、合同用款估算表（如有）；
7、施工组织设计；
8、项目管理机构；
9、报价人须知前附表规定的其他材料。
（八）报价文件的编制
1、报价文件应按第八章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，报价函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于发包人的承诺。
2、投标文件应对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3、报价文件应用不褪色的材料书写或打印。报价文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求报价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。其中报价函及对报价文件的澄清和说明应加盖报价人单位章，或由报价人的法定代表人或委托代理人签字。
如果报价文件由委托代理人签署，则报价人需提交授权委托书，授权委托书应按第九章“报价文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
如果由报价人的法定代表人亲自签署报价文件，则报价人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。
报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
5、报价文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。报价人应根据报价人须之前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质版文件不一致时，以纸质正本文件为准。
6、报价文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。报价文件不得采用活页夹装订，否则，发包人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。
（九）响应保证金
 1、报价人在递交报价文件的同时，应按报价人须知前附表规定的金额和第八章“报价文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其报价文件的组成部分。响应保证金应采用现金或采购人在报价人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，报价人应在递交截止时间之前，将响应保证金由报价人的基本账户转入采购人指定账户，否则视为响应保证金无效。采购人指定的开户银行及账号见报价人须知前附表。
（2）无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与报价有效期一致。采购人如果按本章的规定延长了报价有效期，则响应保证金的有效期也相应延长。报价人不按本章要求提交响应保证金的，评标委员会将否决其投标。
2、采购人最迟将在成交通知书发出后5日内向成交候选人以外的其他报价人退还响应保证金，与成交人签订书面合同后5日内向成交人和其他成交候选人退还响应保证金。响应保证金以现金或者支票形式递交的，采购人应同时退还响应保证金的银行同期活期存款利息，且退还至报价人的基本账户。
利息计算原则见报价人须知前附表。
有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
（1）报价人在报价有效期内撤销其报价文件；
（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不予采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金；
（3）发生报价人须知前附表规定的其他可以不予退还响应保证金的情形。
（十）报价
1、发包人不接受备选的报价方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价文件中报价应包括：完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用以及其他等所有费用。
2、报价相关要求
（1）报价文件编制要求
1.1本工程报价文件报价以工程量清单计价方式进行报价；
1.2本次报价以发包人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；
（2）报价编制要求
2.1本工程报价以工程量清单计价方式进行报价；
2.2本次报价以发包人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；
2.3报价文件工程量清单的单价、合价均用人民币表示。报价单位应按发包人提供的采购文件、图纸、工程量清单、相关的技术资料、施工规范、施工现场的实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计等，自主进行报价，但报价文件报价不得低于成本价。
2.4工程量清单必须按照采购文件所提供的格式填写。
（十一）报价有效期
报价有效期为报价人提交报价文件截止之日起60天。
四、报价文件的递交
（十二）报价文件的密封和标记
1、报价人应将报价文件书面全部密封；所有报价文件的密封袋的封口处均应加盖报价人印章或者由委托代理人签章；
2、密封件格式
(1)按照报价人须知要求格式密封。因标注不清而产生后果的由报价人自负；
(2)如果信封未按第十以款1-2项要求密封和加写标记,将作为无效报价处理,同时采购人对误投或过早启封概不负责。
（十三）报价文件递交截止日期及方式
所有报价文件都必须在采购文件规定的递交截止时间前送达询比地点。
（十四）迟交的报价文件
采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何报价文件。
（十五）报价文件的修改和撤回
报价人在递交报价文件截止时间之前，对所递交的报价文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容为报价文件的组成部分，对报价人具有约束力。
五、无效报价条款
（十六）无效报价条款
1、报价人资格不符合采购文件规定或未按采购文件报价人须知前附表内容规定提交资质证件原件的（缺项、漏项均做无效标处理）；
2、报价文件密封不符合采购文件要求的；
3、报价文件出现重大偏差，未对采购文件进行实质性响应；
4、法律、法规规定的其他情况；
（十七）报价废除条款
1、出现影响询价公正的违法、违规行为的；
2、其他经评审小组一致认定应予废标情形的；
3、因重大变故，询比任务取消的；
4、报价超过已公布的控制价上限的。
（十八）取消成交候选人资格条款
1、提供虚假材料谋取成交的；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；
3、与采购人、其他报价人恶意串通的；
4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
5、法律、法规规定的其他情况。
六、询价
（十九）询价时间和地点
采购人按照公告时间和地点公开询价，并邀请所有报价人的法定代表人或其委托代理人准时参加。报价人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该报价人默认询价结果。
（二十）询价程序
1、主持人按下列程序对报价文件进行询价：
(1)宣布询价纪律；
(2)公布在报价文件截止时间前递交报价文件的报价人名称，并点名确认报价人是否派人到场；
(3)宣布采购人、记录人等有关人员姓名；
(4)按照报价人须知前附表规定检查报价文件的密封情况；
(5)报价文件开标过程中，若采购人发现报价文件出现以下任一情况，经评审小组组长确认并当场宣布为废标：
a.未在报价函上填写报价总价；
b.报价超出采购人公布的投标控制价上限；
(6) 报价人代表、评审小组、记录人等有关人员在询价的记录上签字确认；
(7)询价会议结束。
2、若采购人宣读的内容与报价文件不符时，报价人有权在开标现场提出异议，经评审小组组长当场核查确认之后，可重新宣读其报价文件。若报价人现场未提出异议，则认为报价人已确认采购人宣读的内容。
七、评审
（二十一）评审小组
1、评审由采购人依相关要求组建由评审小组负责。评审小组会由采购人熟悉相关业务的代表，或有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组人数由采购人确定。
2、评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)采购人或报价人的主要负责人的近亲属；
(2)与报价人有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；
(3)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（二十二）评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
（二十三）评标
评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
八、合同授予
（二十四）定标方式
　  采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐3名中标候选人。
（二十五）成交通知
采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。
（二十六）履约保证金
在签订合同前，成交人应按报价人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除报价人须之前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应有符合报价人须知前附表规定级别的银行出具，所需的费用由成交人承担，成交人应保证银行保函有效。
成交人不能按本章要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。
（二十七）签订合同
1、签约合同价的确定原则如下：
(1)按照评审办法规定对报价进行修正后，若修正后的最终报价小于询价时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准；
(2)按照评审办法规定对报价进行修正后，若修正后的最终报价大于询价时的报价函文字报价，则签订合同时以询价时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
2、 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照相关规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
3、如果采购人取消了报价人的成交资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织询价。
九、重新询比采购
（二十八）重新询比采购
有下列情形之一的，采购人将重新询比采购：
 1、报价截止时间止，报价人少于3个的；
2、经评审小组评审后否决所有报价的；
3、成交候选人均未与采购人签订合同的；
4、法律规定的其他情形。
十、纪律和监督
（二十九）对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
（三十）对报价人的纪律要求
报价人不得相互串通报价或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
（三十一）对评审小组的纪律要求
评审小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。
（三十二）对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
（三十三）投诉
报价人和其他利害关系人认为本次询比采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
附表一：开封记录表

                           (工程名称)开封记录表

开封时间:      年  月  日   时  分

	序号


	报价人


	密封

情况
	报价（元）
	是否超出控制价上限
	报价人代表
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记录人：                           监督人：                

        年     月     

附表二：询价函
询价函

项目名称： 

采购编号：                                  评审时间：    年  月  日
	询标内容：

                              时间：

	报价人解答并签字：
单位名称：
法人代表人或授权代表签字：
身份证号码：

时间：

	评审小组组长意见：

	全体评委签字：

	监督员签字：


附表三：成交通知书

成交通知书

                    (成交人名称)：

　　你方于         (报价日期)所递交的黄祁路路基边沟盖板更换工程采购文件报价文件已被我方接受，被确定为成交人。

　　成交价：                   元（￥           ）。

　　工期：      个月。

工程质量：达到合格标准。

安全目标：无安全责任事故。

项目经理：              (姓名)。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      (指定地点)与我方签订施工承包合同。

　　特此通知。

采购人：                  (盖单位章) 

          年      月       日

第三章  评审办法
第三章 评审办法（经评审的最低价法）

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	经评审的报价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐成交候选人或确定成交人：
（1）报价低的报价人优先；
（2）被采购项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与报价性评审标准
	（1）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．报价函按采购文件规定内容填写；
b. 已标价的报价清单与采购文件规定一致，未进行修改和删减；
c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d.报价未超出采购人公布的控制价上限；
e.报价函大写金额报价与报价清单中的汇总价格一致(由四舍五入引起的除外)；

f. 一份报价文件应只有一个报价，没有提交选择性报价；
g.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。
（3）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合采购文件规定；报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合符合询价文件规定。
（4）报价人未以联合体形式报价。

（5）报价文件载明的采购项目完成期限未超过采购文件规定的时限。
（6）报价文件未附有采购人不能接受的条件。
（7）权利义务符合采购文件规定：
a．报价人应接受采购文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；
c．报价人未提出不同的验收、计量、支付办法；
d．报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．报价人在报价活动中无欺诈行为；

f．报价人未对合同条款有重要保留。

（8）报价人报名标段、报价标段二者一致。

 (9) 项目实施方案与采购文件规定一致，未进行修改和删减。
（10）报价文件正、副本份数符合采购文件第二章“报价人须知”第3.7.4项规定。 

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）资格要求符合报价人须知资料表附录1规定；

（2）业绩条件符合报价人须知资料表附录2规定；

（3）主要人员要求符合报价人须知资料表附录3规定。
（4）报价人的其他要求符合采购文件规定；


	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.4 
	施工组织设计和主要人员评审标准 
	无 

	条款号
	量化因素
	量化标准

	2.2
	详细评审标准
	评标价计算
	经评审的报价（评标价）＝修正后的报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额）


评审办法正文
1. 评审方法 

本次评标采用经评审的最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，评审小组应按照评审办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人或确定成交人。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 施工组织设计和主要人员评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 详细评审标准 

3. 评标程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评标委员会可以要求报价人提交第二章“报价人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其报价。（适用于未进行资格预审的） 

3.1.1 评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其投标。当报价人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审小组依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） 
3.1.2报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审小组应否决其询比。 

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。 

3.1.3 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，评审小组会应否决其询比。 

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高报价限价（如有），评审小组应否决其询比。

3.1.5报价人有以下情形之一的，否决其询比：
（1）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.2详细评审 

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出经评审的投标价（即评标价），并编制价格比较一览表。 

3.2.2 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该报价人以低于成本报价，并否决其询比。

3.3 报价文件的澄清和补正
3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。
3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.3.4凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。
3.4 评审结果
3.4.1除第二章“报价人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照经评审的价格由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。 
3.4.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告。评审报告中推荐的成交候选人应当不超过3个，并标明排序。 
评审报告应当载明下列内容： 
（一）采购项目基本情况
（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单
（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、报价性审查） 

3、（最低价法）报价评审情况

4、否决的报价人名单以及否决理由（如有）

5、推荐成交候选人排序
（五）需要说明的其他事项
（六）评审附表。 
1、报价文件开封记录表

2、评审表格

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见《中华人民共和国标准施工招标文件》（2018年版）
第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B. 项目专用合同条款

说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：安徽省交通控股集团黄山高速公路管理中心

地   址：安徽省黄山市休宁县万安镇下关村

	2
	1.1.2.6
	监理人：另行通知 

	3
	1.1.4.3
	计划工期：2个月 ，计划合同工期暂定为   2019  年9 月 20 日。

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：缺陷责任期：

□每年末对当年完成的小修养护工程进行年度验收，缺陷责任期自年度验收合格之日起计算    个月

☑自实际交工日期起计算 12 个月

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否。

所有用于永久性工程材料实行“材料准入”。即所有用于永久性工程的承包人自购原材料均应书面上报监理工程师审批，获得监理工程师书面批准并经过业主确认后方可订货。

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无   
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：无

	8
	9.2.5
	安全生产费用：安全生产费用为控制价上限的3%。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：   1000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： / %签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/ % 

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：  4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：工程全部结束验收合格支付总价90%。

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：不计。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额： 10 %合同价格。

质量保证金百分比：当期计量额的 10 %

质量保证金是否计付利息： 否 

	21
	17.5.1（1）
	承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：  1 份，以及电子文档  1 套

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：

☑不适用

□自实际交工日期起计算       年。

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：投标人自行调查后，由承包人和发包人联名投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	28
	20.3
	承包人职工的人身意外伤害险投保金额为（最低赔付限额为不少于）100万元/人。

由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：投标人自行调查后，由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，费用包含在已标价工程量清单的子目单价或总额价中，不单独计量和支付。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁

仲裁委员会名称：黄山仲裁委员会


项目专用合同条款
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
本项补充：
本项目不设监理人。
1.1.6 其他
25.本项补充：
1.1.6.9 本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14天依国家或交通运输部要求实施的版本执行。
1.6图纸和承包人文件
1.6.4图纸的错误：
本项补充：
承包人在施工过程中发现图纸有明显错误或与现场情况出入较大时应立即通知发包人，没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更，否则造成工程质量事故或发包人经济损失，承包人应就此承担一切责任和经济损失。若在施工过程中图纸存在有明显错误或与现场情况出入较大时，而承包人仍按错误执行施工，则承包人必须承担所造成工程质量事故的一切责任和经济损失。
4.1 承包人的一般义务
4.1.10（4）细化为：

a、承包人应由专职人员负责处理地方关系。当承包人遇到地方问题或与地方群众发生矛盾、纠纷时，首先应主动与地方政府取得联系，以求问题解决。

b.承包人应将项目竣工文件的收集、整理、立卷和归档等纳入项目管理工作中，落实档案资料管理领导责任制，并由专人负责日常和竣工文件资料的立卷、归档工作，确保竣工文件资料完整、准确。承包人工程结束后提交完整的竣工文件书面和电子文档。
4.2 履约担保
本款补充：
承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。担保金额在投标书附录中写明。
本款补充第5.1.4项～5.1.5项：
5.1.4用于本工程的主要材料如支座、裂缝修补材料、真石漆等材料由承包人自行采购，材料进行送检合格后经发包人批准方可使用。
5.1.5为保证工程质量，本工程所用的全部原材料质量应满足设计及相关规范标准要求。对用于本合同工程的主要材料，如支座、裂缝修补材料、真石漆等材料，应选用优质品牌产品。所有材料进场前均进行第三方抽样检测并需向管理单位提供有效的检测检验报告。任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

7.交通运输

增加7.3.3

承包人应在确保高速公路不中断交通的前提下合理安排施工组织计划，养护施工应采取“边通车边施工”的组织方式，非特殊情况不得采取半幅封闭施工。因此，承包人应采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是合同段内与其它养护施工发生相互干扰，承包人应做好与其它养护单位的协调工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入相关报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响高速公路正常安全运营，由此给发包人、其他单位或个人造成损失，或由上述原因造成工程工期的拖延或施工费用的增加，均由该承包人负责。

8.1 施工控制网
    8.1.1项补充：：
承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核，承包人未尽复核义务而造成不良后果和损失的，其责任和费用由承包人承担。
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用以暂估价的形式列入投标总价，办理结算时按照实际发生工程量（100章除外）金额的3%以及安全考核扣罚款计量支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、安徽省等有关规定指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范及发包人《高速公路养护施工现场管理细则》等相关制度。在整个养护施工过程中，对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或所采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任和费用应由承包人负责，如导致发包人因此承担法律责任，则发包人将所赔付款项直接从承包人工程款中扣回。

10.1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案的内容：符合发包人规定的工程进度计划，包括施工总体计划、月计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划还应列出主要工程项目的计划开工和完工时间、施工方法和顺序、材料和设备等资源的获得与安排、人力资源的组织等。
工程进度计划应在发包人批准后实施。
10.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划修订一次，并应在前一个月的25日前提交给发包人。修订后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。
承包人编制的计划应统一按发包人批准格式和内容执行。
承包人的月度计划如未能完成，应在详细说明原因，并在剩余工期中的进度计划里进行调整，且应叙述采取的措施。
11.1开工
本款补充第11.1.3项：
承包人应在签订合同协议书后10天内向发包人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。发包人将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到发包人开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。
11.2竣工
本款补充：
承包人应按照交通运输部《公路工程竣工验收办法实施细则》的内容和要求编制竣工文件。各分部（项）工程的竣工文件在有关工程完工后在发包人规定的时间内提交发包人审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交2整套发包人认为完整、合格的竣工文件。缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。
如果发包人审查后认为承包人提交的资料仍存在缺陷，则可以委托其他有能力的单位完善竣工资料，其费用由承包人承担。
承包人在完成竣工文件的同时，还应按交通部相关规定编制由承包人实施的工程竣工财务结算（含电子文档），报发包人审核，作为竣工文件的一部分。
11.3发包人的工期延误

11.3（5）细化为：

（5）提供图纸延误，后续工程变更图纸除外。

11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常恶劣的气候条件的范围：异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计资料，比30年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由发包人根据承包人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资料应由当地县级及以上气象部门出具。
11.5承包人的工期延误
本款补充：
若承包人的实际工程进度不满足发包人的总体计划或阶段计划时，则发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求支付任何附加费用。如果承包人不能采取有效措施保证工程按计划进度完成时，发包人有权将该工程交由其他单位实施，并无需征求承包人同意。

15.3变更程序
本项细化为：

有关工程变更申报程序及审批权限按照发包人有关规章制度执行。

15.4变更的估价原则
本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人或业主按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
16价格调整

原文细化为：
由于本工程工期较短，投标人在报价时应充分考虑本项目的特点，实施过程中不允许调价。
17.1.2 计量方法

本项细化为：

本项目工程量清单中所列工程量为暂定工程量，不作为实施和最终计量的依据，工程量清单中各细目按照本合同技术文件标准中的计量规则及发包人有关规章制度规定执行。

17.1.3 计量周期

专用合同条款约定为：由于本项目工期较短，采用项目交工验收后一次性计量方式，工程全部结束初步验收合格支付总价90%。

17.2 预付款
17.2.1 预付款
本项补充：
本工程不支付预付款。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的退还
本项细化为：

质量保证金的退还应符合以下条件：

（1）安徽省交通控股集团有限公司组织年度审计完成；
（2）壹年缺陷责任期满；

（3）专项养护工程存在的所有质量问题已按发包人要求整改完毕，经发包人验收合格。

20.1 工程保险
本款补充：
工程一切险及第三方责任险由承包人自行办理，第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。
20.2人员工伤事故的保险
本款约定为：
办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.3人身意外伤害险
本款约定为：
办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款的规定为其投保人身意外伤害险，最高保险赔额每人不低于人民币100万元，事故次数不限。
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
本项补充：
（5）若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
本款补充第22.1.3项
22.1.3当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人均有权向承包人扣缴违约金，并在中期支付证书中扣缴承包人的违约金，具体规定如下：
（1）承包人在收到发包人签发的开工令前
a.人员：投标书附表中所列的人员必须在发包人指定的日期进场。对未经发包人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理或项目总工程师、项目经理部部门负责人，按2000元/人·天扣缴承包人违约金。如果在签订合同后的20天内承包人进场的主要人员仍不符合投标文件的承诺，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
b.设备：承包人所承诺的施工机械设备和质检仪器设备必须按照发包人指定的日期到场并安装调试结束。对未按照发包人指定的日期到场并安装调试结束的仪器设备，将按1000元/台·天扣缴违约金。如果在签订合同后的30天内，承包人进场的仪器设备仍不符合投标文件的承诺，且主要仪器设备到位率未能达到80%，发包人有权终止施工合同，并没收履约保证金。
（2）在工程实施期间
a. 若承包人更换项目经理、项目总工，将扣缴1万元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；
b. 若承包人更换合同文件中的其他主要负责人（质检、安全、），将扣缴5000元/人次的违约金（发包人提出的变更除外）；新任人员考察期为半个月，合格后由发包人批准；
c.项目经理及其他主要负责人在现场时间应不少于22天/月，离开工地需办理请假手续，否则，将扣缴项目经理、项目总工不足天数1000元/天的违约金，扣缴其他主要负责人不足天数500元/天的违约金；
d.项目经理无故缺席发包人主持的重要会议（如工地例会等），将扣缴2000元/次的违约金；
e.不能按时完成阶段性工期目标，将按1万元/天扣缴违约金；阶段性进度滞后计划超过20%（包括20%），发包人将上报有关部门对其通报并有权据此终止全部或部分合同；
f.施工机械设备和质检仪器设备擅自撤离现场，并对工程正常实施造成较大影响的，将要求该仪器、设备调回，并扣缴1000元/天违约金；
g.在各种报表及检查试验记录中弄虚作假，或诱导发包人作假，将扣缴1万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
h.违反施工操作及管理程序，或无特殊情况而未能按时执行发包人指令，或妨碍、干扰发包人正常工作，或不能达到发包人在质量或工序管理中的相关要求，将扣缴3000元/次的违约金；
i.施工人员缺30%以上，在发包人发出3次书面警告的10天后仍无改观，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
j.承包人在工程交工验收前，应加强对剩余工程和缺陷工程的管理，项目经理未得到发包人同意前不得提前离任，在缺陷责任期内应有专人负责，否则，将扣缴承包人5万元以内违约金。”
（3）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
（4）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程，将扣缴2万元/次的违约金，累计达两次者，视为严重违约，发包人可终止合同，并将没收履约保证金；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修补，发包人将雇用其他新的承包人完成该工程，由此发生的一切费用，发包人将在承包人的质保金中直接扣除；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，则发包人将终止合同，并没收承包人的履约保证金；
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

本项补充：
（6）发包人在终止承包人合同后必须雇用其他新的承包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。
新增第25.1～25.4 款：
25.1农民工工资的支付
(1)承包人须遵照执行《安徽省高速公路建设农民工工资支付保障暂行办法》关于解决拖欠农民工工资的有关规定，不得拖欠农民工工资，发包人有权不定期对上述情况进行检查，发现有关问题将责令承包人限期改正，否则将终止支付，直至承包人改正为止；

(2)承包人应直接与所有劳务人员签订劳务合同，并在下达开工令后的14天内向发包人提供。发包人有权要求承包人提供拖欠农民工工资的详细、准确的清单，并加盖公章和法定代表人或其授权人签字，发包人有权从承包人的计量支付中扣除直接支付给上述拖欠的农民工工资；

(3)对于因拖欠农民工工资行为造成上访、闹事等不良影响的承包人，发包人可将其列入黑名单，并给予5万/次以内的处罚。
25.2环境保护
有施工废弃物，承包人必须运至高速公路用地范围外进行集中掩埋处理，不得随意丢弃在高速公路路基边坡或是桥下。同时，施工过程中必须做好防污措施，不得污染施工范围或是周边区域内的路面和道路交通安全设施。
25.3安全生产管理
工程施工采取高速公路和地方道路（如涉及）“边通车边施工”的组织方式。整个施工期施工作业区段的封道，交通安全设施的购买、摆放、维护、撤离均由承包人自行负责实施。承包人须建立安全机构，按规定配备专兼职安全管理人员，专兼职安全管理人员和特种工种操作人员必须具备相关部门颁发的安全生产资格证书。
承包人应针对各项目的具体情况，建立相应的安全管理和安全保障体系，建立健全各级各类人员的安全生产责任制，制定有针对性的安全生产应急救援预案，同时加强和完善内业资料的管理。
发包人将制定相应的安全生产管理办法，明确安全生产管理的具体内容、奖罚办法、安全生产专项经费的支付等，承包人应严格遵照执行。
第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书

合同协议书

            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已委托            （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程内容：                             
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥        ）。

4. 承包人项目经理：        。

5. 工程质量符合： 合格   标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人（或监理人）指示开工，工期为                   。
9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                       年    月    日

附件二：廉政合同
廉政合同

根据 《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                （项目名称）的项目法人              （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位            （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为              （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                       年    月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）  承包人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三：安全生产合同
安全生产合同

为在              （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、 《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何法、违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本—式二份，副本   份，合同双方各执正本—份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

         年    月    日                             年    月    日

附件四  项目经理委任书

   （承包人全称） 

  （合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）  

  （姓名）  

  （签字）  

     年    月      日

抄送：  （监理人）
附件五

其他主要管理人员和技术人员最低要求

	人  员
	数量
	资 格 要 求

	专职安全员
	1
	1.投标人本单位在职人员；

2.持有交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证（C证）；

3.担任过1个高速公路养护工程施工的专职安全员。

	养护工程师
	1
	1.投标人本单位在职人员；

2.助理工程师及以上职称；

3.大专及以上学历（交通土建类专业）；

4.高速公路交通安全设施养护工作3年以上；


注：本表人员在合同签订前确定，报价文件无需附相关资料。

第四章  工程量清单

第四章 工程量清单

5.1工程量清单说明
5.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的设计图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则和清单备注说明编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
5.1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、设计图纸、现行相关施工技术规范和清单备注说明等一起阅读和理解。
5.1.3本工程量清单中所列工程数量是根据实际情况，按照设计图纸的数量进行的暂列工程量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按相关规定和约定说明的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4条的规定，由经确定的单价或总额价计算支付额。
5.1.4由于本项目工程细目较多，工程量清单各章仅是参照有关标准范本的相应章次编号的。“技术规范”未对清单细目逐条说明。因此，除招标文件的技术规范外，本项目设计图纸，现行相关施工技术规范均作为招标文件的组成部分。并依照本项目工程量清单细目及相应备注说明以合同单价按实计量。工程量清单中的工程子目的范围与计量等应与备注说明的子目范围，以及招标范本文件的有关计量与支付条款结合起来理解或解释。
5.1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅清单备注说明的有关内容。
5.1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
5.1.7设计图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当设计图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
5.2 投标报价说明
5.2.1 除指定报价（安全生产费）按给定的暂估价填写外，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
5.2.2除非另有约定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检、抽检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润，投标人须知说明和工程量清单备注说明中包含的工作内容费用等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
5.2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
5.2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
5.2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
5.2.6工程量清单中各项金额均保留两位小数，以人民币（元）结算。
5．3工程量清单
5.3.l工程有关情况说明
（1）工程地点：
工程地点：安徽省黄山市

（2）其它说明：
a. 本项目实施中可能涉及到保险、环境保护、废弃料外运处置等费用，均视为分摊到有关细目的单价或总额价中，不单独报价。请承包人在报价时予以充分考虑。                                                          
b.承包人在办理工程结算中，应按照路段管理单位的要求开具有效增值税发票。
c.本工程所有施工车辆上路作业必须按高速公路收费政策缴纳过路费,在报价时要充分考虑。
	工程量清单

	第100章  总则

	子目号
	子目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	102-3
	安全生产费
	施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
	总额
	1.00 
	14400.00
	14400.00

	小计（元）
	
	
	
	
	14400.00

	第600章  交通安全设施

	子目号
	子目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	
	

	-a
	A级三波形梁护栏    （Gr-A-2E）
	护栏板主材、立柱、防阻块和各种螺栓、螺母、垫圈、垫片、三波形梁背板SB等辅件原材料的采购、运输与安装，立柱钻孔
	m
	4.00 
	
	

	-b
	过渡板
(310-506)×85×4×2310mm)
	过渡板主材和各种螺栓、螺母、垫圈、垫片、三波形梁背板等辅件原材料的采购、运输与安装
	m
	4.00 
	
	

	-c
	中分带活动护栏
	原活动护栏的拆除运输至发包人指定的位置，新活动护栏按照图纸的尺寸、规格采购，基础的处理和安装
	m
	50.00 
	
	

	602-4
	TS级可导向防撞垫
	防撞垫的采购、基础处理和安装
	套
	1.00 
	
	

	604-1
	新增单柱式标志版面
	
	
	
	
	

	-a
	φ100cm型版面
	标志版面、立柱采购、运输、基础砼浇筑、安装，
	个
	3.00 
	
	

	604-2
	新增门架式标志版面
	
	
	
	
	

	-a
	420cm*390cm型版面
	标志版面、门架立柱采购、运输、基础砼浇筑、安装，
	个
	1.00 
	
	

	-b
	390cm*390cm型版面
	标志版面、门架立柱采购、运输、基础砼浇筑、安装，
	个
	1.00
	
	

	604-3
	新增附着式标志版面
	
	
	
	
	

	-a
	φ100cm型版面
	标志版面采购、运输、安装
	个
	4.00 
	
	

	-b
	160m*100cm型版面
	标志版面采购、运输、安装
	个
	1.00 
	
	

	-c
	125cm*60cm型版面
	标志版面采购、运输、安装
	个
	2.00 
	
	

	604-4
	更换门架式交通标志版面
	
	
	
	
	

	-a
	510cm*390cm型版面
	利用原支架对原板面进行拆除，对新板面进行加工、安装
	个
	1.00 
	
	

	-b
	390cm*390cm型版面
	利用原支架对原板面进行拆除，对新板面进行加工、安装
	个
	1.00 
	
	

	604-5
	更换标志版面内容
	
	
	
	
	

	-a
	390cm*270cm型标志版面
	利用原支架和板面，对板面的原反光膜和字符膜进行拆除，按要求粘贴新的反光膜和字符膜
	个
	1.00 
	
	

	-b
	330cm*180cm型标志版面
	利用原支架和板面，对板面的原反光膜和字符膜进行拆除，按要求粘贴新的反光膜和字符膜
	个
	1.00 
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	
	

	-a
	白色热熔反光型标线
	原路面标线完全清除；清扫路面，并把原标线清理出高速公路范围；刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护
	㎡
	180.00 
	
	

	605-9
	铲除原有路面标线
	原路面标线完全清除；清扫路面，并把原标线清理出高速公路范围
	㎡
	48.00 
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


第 二 卷
第六章  图纸（另册）

第 三 卷
第七章  技术规范
A. 公路工程标准施工招标文件技术规范(见《公路工程标准施工招标文件》（2018年）

B. 项目专用技术规范
说明：技术规范由《公路工程标准施工招标文件》（2018年）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由投标人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，投标人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

100章 总  则
第101 节  通则
101.01  范围
1. 删除原文，修改为：“黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程的施工及管理。”

101.04  标准与规范
4. 删除原文，修改为：“当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：
a.项目专用技术规范（下文简称：专用条款）；
b.公路工程标准施工招标文件技术规范（下文简称：通用条款）；
c.中华人民共和国交通部行业标准；
d.中华人民共和国国家标准；
e.其他标准与规范；
当技术规范专用条款出现歧义或条件发生变化需修改、补充时，应由发包人进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。”
文末新增第5、6、7款：
5.凡本专用条款未涉及到的通用条款内容均按通用条款执行。
6.凡通用条款中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用修改或变更后的法律、法规，因此引起的费用增减不予调整。
7. 参考资料和图纸中所示的等一切有关资料仅供承包人参考，承包人不能以图纸所示来免除自己的责任或对发包人提出变更、索赔等。
101.05  承包人的施工机械
2.（5）文末增加：
发包人根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在发包人规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。
101.09税金和保险
1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定和地方政府的规定缴纳有关税费。
2.在合同期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款要求办理保险。承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保。第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限。
3.承包人应缴纳的所有税费和在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保工伤事故保险费、人身意外伤害险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。
101.11  计量与支付
1.计量
删除原文，改为：
本工程的工程一切险、第三者责任险、施工装备险和承包人职工的(人身)工伤、意外事故险等所有保险均由承包人结合相关法律、法规、行业规定及工程实际情况自行投保，保险费由承包人承担，其费用包含在相关细目综合单价中，不另行支付。承包人不应因此免除相关责任，且按照发包人要求提供购买保险凭证。
第102节  工程管理
102.13  安全保护与事故报告
文末新增第6—9条款：
6、 承包人除应遵守《公路养护安全作业规程》、《道路交通标志和标线》、《公路工程施工安全技术规程》及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和发包人员的生命、健康及安全。
7、 安全员
在本合同工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工人的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制订监控保护与事故预防措施和个人检查，察看所有安全规则与条例的实施情况。
8、 施工单位应加强安全教育，服从路政和交警的现场管理，保证人员和设备的安全，所有作业人员必须穿戴规范要求反光背心，作业机械必须按标准涂桔黄色，施工地段应进行交通控制。在封闭区域内作业，严禁穿越封闭区域，干扰车辆行驶。施工车辆进出施工封闭区域应谨慎驾驶，听从现场管理人员指挥。
9、 承包人在安排和组织施工时，应尽量减少施工对道路通行车辆的影响。为此，承包人应采取适当的施工和交通组织方案，以保障施工期间道路的正常通行，并服从发包人和交警、路政等部门的管理。并积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。
102.14  计量与支付
1.计量
安全生产费应当用于安全教育培训、安全生产管理、施工安全防护用品购置、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪做他用。承包人应将各类安全措施和投入情况整理成档，并作为养护施工安全专项档案资料报发包人审查并存档，发包人根据现场实际投入情况进行验收。安全生产经费的使用和管理，按国家相关规定实施。安全生产经费的计量应提供相关资料，以实际完成工程费用（100章除外）的3%计量。如在此基础上，若因实际安全生产工作需要，发生安全费用超出总额，超出部分视为已包含在相应各子目报价中，发包人不再另行单独计量。

2.支付

 安全生产费用按工程实际发生经发包人验收合格后的工程费用的3%进行支付（不含第100章费用），承包人必须按照合同规定办理完成保险后才可进行安全生产费用的计量支付。

3．支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	102-3
	安全生产费
	总额


第103节  临时工程与设施

103.04  临时占地

删除原文，改为：

1. 临时占地范围包括承包人办公和生活用地、保管仓库与料场、弃渣场等。所有临时占地均由承包人自行租用，并办理相关手续及支付其费用。

2．临时占地退还前，承包人应按相关规定要求及租用时签订的协议进行恢复，且须满足环保等要求。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到相关标准的，发包人、监理人（若有）可委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应支付给承包人的任何款项内扣除。如因使用临时占地而引发地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调并支付赔偿费用，以及承担由此引起的责任和费用等方面的损失。

103.06计量与支付

删除原文，改为：
 1.计量

本节内容中临时用地、临时供电、电讯和供水、排污、临时道路、桥梁与通信设施的修建与拆除等临时工程所有费用，其费用包含在相关子目综合单价中，不另行支付。
第104节  承包人驻地建设
104.01一般要求

1.承包人的项目经理部驻地设置在养护高速公路合理范围内，能够满足正常养护施工的需要。

104.02办公室、住房及生活区

1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区。

2.承包人项目部应配备数码相机等必要办公设备。

3.承包人应绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好项目部区域内临时雨水、污水排放，防止污染环境。

104.03其它建设

1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。

104.04计量与支付

 本节工作内容均不作单独计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程子目中。

第600章 交通安全设施

第601节 通  则

601.01范围

     1.黄塔桃路下行线状元岭隧道出口交通安全提升工程施工有关作业。

     2.本规范对所有工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一节的施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，均有规定，如有未写明之处，应按照现行有关规范规定且必须经发包人批准执行。

     3.规范中的任何节，若其所述的材料和施工并非本合同所要求者，除非事前得到发包人的批准，否则都应认为是不适用的。

601.02  一般要求

 1.凡规范(本规范与其他规范)中未规定的任何细节，或在涉及到任何条款的细节说明时若没有明显的规定，都应认为指的是经发包人同意的我国公路工程的正常作法。

2.护栏、护柱、隔离栅

应按《公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTG F71-2006)和图纸的要求及按监理人的指示进行施工。立柱应采用新的、整根的钢管或槽钢。

道路交通标志

    (1)道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通标志板》(JTJ 279-2016)、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)和图纸的规定并按发包人的要求执行。

(2)道路交通标志的反光方法和反光级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和标志类型,按《道路交通反光膜》（GB T18833-2012）的规定办理。

道路交通标线

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等，应按照图纸及《道路交通标志和标线》(GB5768－2009)的规定设置。

3.规定和标准

本章涉及交通安全设施工程的内容均应符合以下规定和标准（如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行施工）

（1）本采购文件的相关规定

（2）设计图纸的相关规定

（3）《道路交通标志反光膜技术条件》（GB/T 18833—2012）、

       《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）、 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）、《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《公路波形梁钢护栏》（GB/T31439.1）、《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）
第602节  护   栏

602.01  范围

本节内容为路基护栏的设置及基有关的施工作业。

602.02  材料

1.路基护栏、活动护栏采用的材料及防腐处理应符合《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）中第3章、第4章及第10章的相关要求。本工程中钢护栏波形梁尺寸满足：立柱（140*4.5*2350）mm，护栏板（2320*506*85*3）mm，防阻块（196*178*400*4.5）mm。

2.波形梁钢护栏产品质量要求

（1）波形梁板、立柱、防阻块、横隔梁、端头、螺栓、螺母等构件应符合《公路波形梁钢护栏》（JT/T281/2007）、《公路三波形梁钢护栏》（JT/T457-2007）、《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》（GB/T31439.2-2015）产品标准的规定。生产方在提供产品时，应同时提升产品质量合格保证书。

（2）波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等部件应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的Q235牌号钢的要求。

（3）连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等部件应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的要求，其抗拉强度不得低于375MPa和400MPa。

（4）为保证产品质量要求，应对护栏各部件的外观、尺寸、防腐处理进行抽样检查。不相同的部件各以200件一批为取样单位，分别取出一片护栏板、一个端头、一根立柱、一块托架进行检查；如果受检的构件不符合要求，另取两件检验，如果这两件中仍有一件不符合要求，则以此为羊皮的整批产品应被拒收，一切费用由承包人自付。

（5）护栏板、端头梁、立柱的长度和宽度方向不允许焊接，构件不应出现裂缝。

（6）高强度拼接螺栓连接副应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591—2008)、《优质碳素结构钢》(GB/T 699－1999)或《合金结构钢》(GB/T 3077-2015)的要求，公称直径16mm、8.8S级抗拉荷载不得小于133KN。

（7）高强度螺栓应抽样进行楔负载拉力试验，断裂应发生在螺纹部分或螺纹与杆部交接处；如不能做楔负载拉力试验，则应做芯部硬度试验，芯部硬度值为洛氏HRC34～40。螺母应抽样进行保证荷载和硬度试验。

（8）每批高强螺栓都应有出厂合格证，螺栓连接副扭矩应附有扭矩系数的平均值、标准偏差的试验数据和扭矩系数测试时的环境温度等技术资料。

（9）波形梁护栏及螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226—2015)的规定采用热浸镀锌(铝)进行金属表面处理。热浸镀锌应采用《锌锭》(GB/ T470－2008)中所规定的牌号Zn99.99以上的锌锭。镀锌构件锌层质量应符合表602-1的规定。热浸镀铝应采用《重熔用铝锭》(GB/T 1196—2008)中所规定的牌号为Al99.5以上的铝锭，镀铝构件铝层质量应符合表602-2的规定。

              镀锌构件锌层质量                          表602－1

	构件名称
	平均锌层质量(g/m2)
	锌层近似厚度(um)

	护栏板、立柱、H型钢防阻块、垫板、过渡板、端头
	600
	85

	紧固件、托架
	350
	50


镀铝构件铝层质量                           表602-2           

	构件名称
	平均铝层质量(g/m2)
	铝层近似厚度(um)

	护栏板、立柱、H型钢防阻块、垫板、过渡板、端头
	120
	50

	紧固件、托架
	110
	45


高强度螺栓进行热浸镀锌处理后，对高强度螺栓连接件表面要涂黄油，并进行磷化润滑处理，在出厂时应密封包装，以防运输、保存期间生锈或弄脏。

(10)镀锌构件的锌层应均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀5次不变红，并符合《公路波形梁钢护栏》(JT/T  281—2007)附录B的规定；镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固，经锤击试验镀锌层不剥离、不凸起，并符合《公路波形梁钢护栏》(JT/T 281—2007)附录C的规定。

(11)镀铝构件的铝层应均匀，不允许有针孔，按《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226—2015)铝层有孔度试验后，无红褐色的氢氧化铁沉积物；镀铝构件的铝层应与基底金属结合牢固，按《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226—2015）进行铝层弯曲试验后，铝层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

602.03  施工要求

一、波形梁护栏

（1） 立柱放样

a. 应根据图纸进行放样。

b. 立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。

c. 应调查立柱所在处是否存在地下管线等设施，或构造物顶部埋土深度不足的情况。

（2） 立柱安装

a. 立柱安装应与图纸相符，并与公路线型相协调。

b. 位于土基中的立柱，可采用打入法、挖埋法施工。立柱高程应符合图纸要求，并不得损坏立柱根部。
采用打入法打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，必须将其全部拔出，将基础压实后再重新打入。立柱无法打入到要求深度时，严禁将立柱的地面以上部分焊割、钻孔，不得使用剧短的立柱

C. 立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线性。

（3） 防阻块、托架、横隔梁安装

a. 防阻块、托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整防阻块、托架使其准确就位。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏，在安装防阻块时，应同时安装上层立柱，线形应与下层立柱相同。

（4） 端头安装

各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强螺栓。防撞等级为SA、SAm和SS的波形梁护栏上，横梁必须按图纸的规定进行端部出来。

二、活动护栏施工要求

1.一般规定

活动护栏按照图纸要求并在工厂加工制作。

2活动护栏的施工

(1)活动护栏基础应根据图纸放样，并与中央分隔带护栏端头相协调。应调查基础与地下管线是否冲突，经论证可对基础的埋设信置或高程进行适当调整。

(2)混凝土基础可采用现浇法施工，并应符合规范的规定，混凝土浇筑时应按图纸的规定预埋连接件。基础施工完成后应采取措施，防止杂物落入预埋套管内。

(3)基础混凝土强度达设计强度的70%以上后，方可将爆接成整体的活动护栏片插入预埋套管内。

(4)对有防眩和视线诱导要求的路段，应按图纸要求安装防眩设施和轮廊标。

三、TS级可导向防撞垫

TS级可导向防撞垫需提供碰撞试验报告，防撞垫经发包人同意后才能采购。由承包人根据图纸及防撞垫的使用说明进行安装，在基础浇筑前由监理或发包人检验同意后，方可浇筑砼。

四、活动护栏和防撞垫植筋施工要求

1．材料性能

由于植筋工艺与材料密切相关，所以材料的选择尤其重要。承包人在植筋胶采购时必须要求生产厂家出具植筋胶的抗拔、耐高温抗疲劳等方面的国家级或行业检测报告，以确定其产品质量符合要求．以上检测报告需报送业主认可后方可使用。

(1)植筋胶(包括植筋胶枪)的选择：要求采用进入我国市场的知名品牌产品。钻孔设备和其他工具，可根据施工单位具体情况自定。

(2)植筋胶材的技术要求：

a.建议对植筋胶材料(包括植筋胶枪)采用进入我国市场、并有相应工程实践的可靠知名产品。钻孔设备根据施工单位情况自定：

b.植筋胶材料与工艺本身有关，要求所采用的材料与提供材料厂商所要求的施工工艺、技术参数、指标一致；

c.对于施工采用的植筋胶均应做植筋锚固强度试验，以抗拔力为主要试验控制参数，按设计所要求相应孔深的前提下，钢筋达到屈服强度而不被拔出的控制要求。试验结果应满足植筋深度与抗拔力匹配方可全面实施。

如在施工中更换植筋胶种类和类型，须对该胶做试验；

d.固化时间短能快速承载；

e.基材无应力可进行小边距小间距施工；

f.植筋胶必须保证植入钢筋具有耐高温可焊性，即可在被锚固钢筋根部焊接，采用的植筋胶不能因为钢筋的焊接而失效，降低性能要求，该项须做现场试验。需要有国家级耐高温测试报告；

g.植筋(胶)应保证其相应的耐久性，其产品实践在工程中应用年限应不少于15年，模拟老化试验寿命不少于50年；

h.植筋(胶)应保证其相应的抗震性、抗疲劳性，符合交通行业的动荷载，疲劳测试加载形式的疲劳测试报告，不少于200万次；

i.植筋胶应满足在潮湿环境下可以施工而不降低技术性能的要求。

j.抗冻性能强，应保证在一5℃～40℃室外温度范围可施工，结构表面在-15℃、60℃的温度情况下均能正常使用，强度不降低；

k.不污染环境；

l.植筋胶的具体性质要求：固化后抗压强度>80N／mm2；固化后粘接强度>18N／mm2；收缩率<0.02％；锚固力满足设计要求；耐温性能-30℃～60℃以内，强度不降低；耐湿性，相对湿度90％以内。由树脂和固化剂组成的两种植筋胶性能指标参考见下表

	产品性质
	树脂
	固化剂

	成份
	高效改性纯树脂
	硫醇聚合物

	颜色
	白色
	棕色

	密度
	1.33g／ml(+0％~5％)
	1.80g／ml(+0%~5％)

	粘度
	175000CPS（±14％, 21℃）
	164000CPS(±14％，21℃)

	闪点
	121℃
	93℃

	配比
	／
	／

	固化后抗压强度
	>80N／mm2
	

	固化后粘接强度
	>18N／mm2
	

	收缩率
	<0.02％
	

	锚固力
	满足设计要求
	


(3)钢筋：

本项目植筋采用螺杆、HRB335钢筋，其性能和强度应满足相关规范和标准要求。

2.施工要求

放线定位→钻孔→清孔→孔除尘→孔干燥→钢筋处理→配胶→注胶→插筋→养生．

(1)准备

检查被植筋的混凝土面是否完好，用钢筋探测仪测出植筋处混凝土内的钢筋位置，核对、标记植筋部位，以便钻孔时避让钢筋。

(2)钻孔

a.按设计要求在施工面划定钻孔植筋的位置，放好样，然后采用钢筋探测仪对钻孔位置进行探测，如发现钻孔位置与原混凝土内钢筋位置冲突，可适当进行位置调整。利用电锤钻孔(严禁使用气锤钻孔，防止出现混凝土局部疏散、开裂)。

b.孔径的选定，以下举例供参考Φ12植筋；孔径为；16mm；Φ20植筋，孔径为25mm；Φ22植筋，孔径为28mm；Φ25植筋，孔径为32mm。

c.孔的深度应根据设计具体要求确定，植筋胶厂商提供的配套资料作为参考。孔的深度必须≥钢筋直径的l0d。实际操作，根据孔径和对应深度要求钻孔，经检查满足要求即可终孔。

(3)清理孔洞(除尘、干燥) 

清孔必须彻底干净，确保孔壁、孔底洁净无尘。宜采用高压空气和高压水反复三次以上进行清洗，最后用丙酮进行擦洗；

(4)钢筋处理

检查钢筋是否顺直，用钢丝刷除去锈渍，用乙醇或丙酮清洗干净，凉干使用。无锈蚀钢筋则可不进行除锈工序。

(5)配胶和注胶   

根据植筋胶生产厂家的使用说明、种类要求配置，注胶要一次完成。

首先将植筋胶直接放入胶枪中，将搅拌头旋到胶的头部，扣动胶枪直到胶流出为止，第一次打出的胶不用，待胶流出成均匀灰色方可使用。注胶时，将搅拌头插入孔的底部开始注胶，注入孔内约2／3即可。每次扣动胶枪后，停顿5-6秒钟，再扣动下一次胶枪。注射下一个孔时，按下胶枪后面的舌头，因为胶枪为自动加压；避免胶继续流出，造成浪费。更换新的胶时，按下胶枪后面的舌头，拉出拉杆，将胶枪取出。

(6)插筋

插入处理好的钢筋，此时需用手将其旋转着缓缓插入孔底，使胶与钢筋全面粘接，并防止孔内胶外溢。按照植筋固化时间表的规定时间进行操作，使得植筋胶均匀附着在钢筋的表面及缝隙中，插好固定后的钢筋不可再扰动，待植筋胶养生期结束后再进行钢筋焊接、绑扎及其它各项工作。插筋、养护期间，桥上应避免震动的影响。

(7)养生

在室外温度下自然养护，温度低于5℃时应改用耐低温改性结构胶，养生时间一般在24小时以上。

(8)植筋的操作要求

a.植筋孔按设计要求布孔定位后，施工单位应配备钢筋探测仪，用钢筋探测仪测定孔位处有无受力钢筋，有钢筋时位置适当变更。尽量避免伤及原有钢筋，植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15％。植筋前应检查有无裂缝，在裂缝处不宜植筋。   

b.植筋孔位置和直径除应满足设计要求外，还必须满足下列基本要求：净边距>钢筋保护层厚度，并且必须植入原构造箍筋内侧：被植入钢筋的结构物深度≥植筋孔深度+40mm。

c.植筋采用的钢筋，无特殊要求均采用Ⅱ级钢筋，并要求采取机械切断，端面不允许采用氧割。

d.钢筋植入深度以25号混凝土对应控制值进行控制，高于此标号混凝土，仍按此标号控制，植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。

e.植筋施工应控制时机，一般宜在连接部位施工之前进行，避免植入钢筋长期暴霹锈蚀，否则要采取防锈、除锈措施。必须严格保证所植入钢筋与拼接新结构钢筋能可靠焊接。

f.施工中会遇到结构尺寸较小情况(如边距，间距及厚度)，为避免对混凝土工作面产生过大震动，钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮传动原理工作的电锤，应使用电动、气锤原理工作的冲击钻。

g.在胶固化期内禁止扰动钢筋。

h.清孔时不仅要采用吹气筒或气泵等工具，同时也必须采用毛刷等设备清除附着在孔壁上的灰尘；在雨天施工时，要用较为清洁的水清洗孔壁，清洗后孔内积水不用排出，但要注意，经长时间浸泡的孔，要用电锤钻头扫一下孔壁后再洗孔。

i.夏季施工气温较高时，结构表面温度可能达到60-70℃，宜在日温差较低时施工，如需要获得较长操作时间，可在结构表面洒水、孔内灌水降温，吹干孔内水分后进行灌胶植筋。

602.04质量检验  

1.波形梁钢护栏   

(1) 基本要求  

a. 波形梁钢护栏产品应符合《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》（GB/T31439.2-2015）产品标准的规定。
b.路肩的土基压实度应不小于设计值。

c.波形梁钢护栏各构件的安装应满足设计要求并符合施工技术规范的规定，波形梁板、立柱和防阻块不得现场焊割和钻孔，波形梁板搭接方向应正确。

d.护栏的端头处理及护栏过渡段的处理应满足设计要求。

e.植筋胶产品须采用质量可靠、性能指标符合前述要求的产品，同时须附有产品的国家或行业质量检测报告。现场试验每一批送样检查一组；用于植筋的钢筋品种规格、技术性能应符合现行的国家标准；用于植筋的钢筋必须进行前述的除锈、清洁、晾干。

(2)检查项目

波形梁钢护栏检查项目见下表

波形梁钢护栏检查项目

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	波形梁板基底金属厚度（mm）
	符合GB/T 31439.1~2-2015规定
	板厚千分尺、涂层测厚仪：检查板块数的5%，且不少于10块

	2
	立柱基底金属壁厚（mm）
	符合GB/T 31439.1~2-2015规定
	千分尺或超声波测厚仪、涂层测厚仪：抽查2%，且不少于10根

	3
	横梁中心高度（mm）
	±20
	尺量：每1km每侧测5处

	4
	立柱中距
	±20
	尺量：每1km每侧测5处

	5
	立柱垂直度（mm/m）
	±10
	垂线法：每1km每侧测5处

	6
	立柱外边缘距土路肩边线距离（mm）
	≥250或不小于设计值
	尺量：每1km每侧测5处

	7
	立柱埋置深度（mm）
	不小于设计值
	尺量或埋深测量仪测量立柱打入后定尺长度：每1km每侧测5处

	8
	螺栓终拧扭矩
	±10%
	扭力扳手：每1km每侧测5处


植筋检查项目表         表602-5

	项目
	检查项目
	规定值咸允许偏差
	检查方法和频率

	1
	植筋孔位(mm)
	±5
	尺量，30%

	2
	植筋孔的深度(mm)
	0，+20
	尺量，30%

	3
	植筋孔的直径D(mm)
	D-2，D+2(D为植筋孔径)
	尺量，30%

	4
	植筋孔的清孔
	无残余尘土和颗粒
	洁净软布或毛刷检查，30%

	5
	抗拨力
	大于设计值
	现场抗拔试验，

1组(3根)/100根


（3）外观质量     

a.护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕。    

b.护栏线形应无凹凸、起伏现象。     

2.活动护栏

(1)活动护栏的形式、规格、钢构件的防腐处理应符合图纸要求。

(2)活动护栏的预埋套管应定位粗确，偏差不得大于图纸要求。

(3)活动护栏宜与两端护栏齐平，线形与公路保持一致。

602.05  计量与支付

1.计量

（1）A级三波形梁护栏（Gr-A-2E）经发包人验收合格后，按m计量，工作内容包括护栏板主材、立柱、防阻块和各种螺栓、螺母、垫圈、垫片、三波形梁背板SB等辅件原材料的采购、运输与安装，立柱钻孔。

(2) 过渡板(310-506)×85×4×2310mm) 经发包人验收合格后，按m计量，工作内容包括过渡板主材和各种螺栓、螺母、垫圈、垫片、三波形梁背板等辅件原材料的采购、运输与安装。

(3) 中分带活动护栏以图纸所示经发包人验收合格后，按m计量，工作内容包括原活动护栏的拆除运输至发包人指定的位置，新活动护栏按照图纸的尺寸、规格采购，基础的处理和安装。

（4）TS级可导向防撞垫安装以图纸所示经发包人验收合格的数量，按套计量，防工作内容包括防撞垫的采购、基础处理和安装。
2.支付

按上述规定计量，经发包人验收合格并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成本节工作所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	602-3
	波形梁钢护栏
	

	-a
	A级三波形梁护栏（Gr-A-2E）
	m

	-b
	过渡板
(310-506)×85×4×2310mm)
	m

	 -c
	中分带活动护栏
	m

	602-4
	TS级可导向防撞垫
	套


第604节   道路交通标志

本节内容为高速公路交通标志更换版面内容。
604.01 材料应符合下列要求

1.反光膜

根据《公路交通标志板》(JTJ 279-2016)、《公路交通标志反光膜》（GB T18833-2012）的指标规定，本工程项目更换的交通标志的底膜、衬边膜和边框膜、字符膜均采用5类反光膜，各种标志采用反光膜的级别应符合图纸的规定。

本节所用反光膜应按照本规范材料准入制要求执行，所用品牌必须在发包人允许范围内并经发包人批准同意后方可订货使用，在每次施工前应报发包人抽检是否与品准产品一致。

2.立柱

a.立柱所用的钢板、角钢及槽钢应符合本规范第414节所列标准。凡钢管外径在152mm以下(含152mm)的立柱，采用普通碳素结构钢焊接钢管，并应符合《碳素结构钢》(GB/T 700－2006)的要求；凡钢管外径在152mm以上的立柱，采用一般常用热轧无缝钢管，并应符合《结构用无缝钢管》(GB/T 8162-1999)的规定。

b.所有标志柱应配有柱帽，柱帽可采用板厚为3mm的钢板焊接或其它方法紧固的立柱上，或采用监理人批准的其他型式的柱帽。

3标志板(未粘贴反光膜)

a.标志板应符合《公路交通标志板》(JT/T 279-2004)的规定

b.标志板采用铝合金板制造时，应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分：尺寸偏差》(GB/T 3883.3－2006)和《一般工业用铝及铝合金板、带材  第1部分：一般要求》(GB/T 3880.1－2006)的规定。采用薄钢板制造时，应符合《冷轧钢板》(GB/T 708－2006)和《连续热镀锌薄钢板和钢带》(GB/T 2518－2004)的规定。标志板背面的滑动槽钢和三角钢可采用铝合金挤压型材制成，并符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》(GB/T 6892-200)的规定。标志板所用铝合金板其最小厚度应不小于2mm。

c.标志板面应无裂缝或其它表面缺陷；标志板边缘应整齐、光滑；标志板的外形尺寸偏差为±5mm，若外形尺寸大于1.2m2时，其偏差为其外形尺寸的±0.5％；标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm。

d.除尺寸大的指路标志外，所有标志板应由单块铝合金板或薄钢板加工制成，不允许拼接。

e.考虑到大型指路标志在制造、运输、安装过程中的困难，厂家在制造过程中，应在监理人指示下，根据标志板面设计的具体情况采取适当分割的办法来制造，在安装时可按标志板拼接设计中规定的方法拼接。

f.大型指路标志最多只能分割成4块，并应尽可能减少分块数量，标志板的拼接应采用对接，接缝的最大间隙为1mm。所有接缝应用背衬加强，背衬与标志板用铆钉连接，铆钉的最大间距应小于200mm，背衬的最小宽度为50mm，背衬的材料与板面板材相同。

g.标志底板面应进行化学清洗和浸蚀或磨面处理，清除表面杂质。当标志图案、字符是喷漆制作时，应先在标志底板面均匀涂一层磷化底漆。

h.标志板背面不应涂漆，但应采用适当的化学或物理方法，使其表面变成暗灰色和不反光。标志板背面应无刻痕或其它缺陷。

604.03  施工要求

1.标志定位与位置

所有交通标志都应按图纸的要求定位和设置。安装的标志应与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置角度应由交通流的行近方向来确定。为了消除路侧标志表面产生的眩光，标志应向后旋转约5°，以避开车前灯光束的直射;门架标志的垂直轴应向后倾成一角度;对于路侧标志，标志板内缘距土路肩边缘不得小于250mm，或根据监理人的指示确定。

2.基础

标志基础的地基承载力应满足设计文件的规定，基础的施工应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG T F50-2016）的规定，浇筑混凝土时，应注意准确设置地脚螺栓和底座法兰盘。为减少对高速公路环境的影响，混凝土必须采用商品混凝土，不得在施工现场设置搅拌设施。

3.标志支承结构

(1)路侧式标志的装设，应按《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)第13.6条的规定进行。

(2)钢支承结构应根据本规范第414节和《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的规定制作和安装。

(3)管状或空心截面的支承结构，应设有经监理人同意的防雨帽。

(4)钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材电镀之前完成。提供的连接件和附件应适合标志安装系统并符合《道路交通标志和标线》(GB5768－2009)附录E的要求。

(5)承包人应把其推荐的安装系统，包括多标志组合装置的详情报送监理人审批。安装期间，标志板应适当支撑和加固，其表面应采取防止损坏的保护措施。

(6)标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求，并得到监理人的批准后进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具，不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前，应先预拱，横梁中间处的预拱度一般为50mm。悬臂标志的预拱度为40mm。

门架和悬臂式标志支撑结构安装完毕后，应按图纸要求，用高强级反光膜贴在立柱的迎交通流面，作为立面标记。

⑺标志中与铝合金或其他金属接触的所有钢材都应加以保护，以避免钢材或铝合金的锈蚀，保护措施应经监理人认可。

4.标志板制作安装

⑴标志面的制作

a.交通标志的形状、图案和颜色应严格按照《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)及图纸的规定执行。所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的规定，不得采用其它字体。

b.交通标志板面上图案、字符的平面布设，应在施工前三个月做出样品，提交给监理人审批。标志采用全反光、部分反光及反光膜的级别，应符合图纸要求。

c.粘贴反光膜时，不允许采用手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志面的最外层可涂保护层，如透明涂料等。

d.反光膜应尽可能减少拼接，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时，可以平接，其间隙不应超过1mm，距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。

e.当用反光膜拼接标志图案时，拼接处应有3～6mm的重叠部分；如果监理人同意采用对接，则接缝间隙不得大于0.8mm。反光膜粘贴在挤压型材板面上，伸出上、下边缘的最小长度为8mm，且应紧密地粘贴在上、下边缘上。

(2)标志板应在车间剪裁或切割，以产生整齐、方正的边缘，不应有毛剌，并按《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)附录E的规定进行加固。所有标志板的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。

(3)承包人应先提供一种所有各类标志板面各种图案的配置图，在取得监理人同意之后，再进行图案制作。

(4)定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴，将反光膜牢固粘贴到标志板上，其表面不得产生任何气泡和污损等缺陷。

(5)标志板的运输、储存和搬运方式应按制造厂商的要求进行，两块标志邻接面之间应用适合的衬垫材料分隔，以免在运输、搬运过程中磨损标志板面。标志板应储存在干净、干燥的室内。

(6)标志板安装前承包人应对标志板板面外观逐一进行检查，以满足设计要求、监理人应按一定比例进行抽检。安装标志板时，应事先获得监理人的批准，标志的紧固方法应符合图纸的要求。

(7)标志安装完毕后，承包人应根据标志制造厂商建议的方法，清扫所有标志板。在清扫过程中，不应损坏标志面或产生其它缺陷。

(8)标志安装完毕后，监理人检查所有标志，以确认在白天和夜间条件下标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。

在标志检查中发现的任何缺陷，承包人应按监理人指示自费予以修正或更换。

604.04  质量检验

    1.基本要求

 (1)交通标专的制作应符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)和《公路交通标志板》(JT/T-2004)的规定。

(2)交通标志在运输、安装过程中不应损伤标志面及金属构件的镀层。

(3)标志的位置、数量及安装角度应符合设计要求。

(4)大型标专的地基承载力应符合设计要求。大型标志柱、梁的焊接部分应符合钢结构焊接规范的质量要求，无裂缝、未熔合、夹渣等缺陷。

(5)标志面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形，标志面任一处面积为500mm×500mm表面上，不得存在总面积大于10mm2的一个或一个以上气泡

(6)反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应有拼接缝。当粘贴反光腊不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼接。

2.检查项目

检查项目见表604－8。

                     标 志 检 查 项 目                           表604－8

	项 次
	检 查 项 目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	标志板外形尺寸(mm)
	±5。当边长尺寸大于1.2m时允许偏差为边长的±0.5%

三角形内角应为60°±5°
	钢卷尺、万能角尺、卡尺：检查100%

	
	标志底板厚度(mm)
	不小于设计
	

	2
	标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸(mm)
	应符合规定字体，基本字高不小于设计
	字体与标准字体对照，字高用钢卷尺：检查10%

	3
	标志面反光膜等级及逆反射系数(cd·1x-1·m-2)
	反光膜等级符合设计。逆反射系数值不低于《公路交通标志板技术条件》(JT/T 279-2004)规定
	反光膜等级用目测初定。便携式测定仪：检查100%

	4
	标志板下缘至路面净空高度及标志板内缘距路边缘距离(mm)
	±100，0
	用直尺、水平尺或经纬仪：检查100%

	5
	立柱竖直度(mm/m)
	±3
	垂线、直尺：检查100%

	6
	标志金属构件镀层厚度(um)
	标志柱、横梁≥78，紧固件≥50
	测厚仪：检查100%

	7
	标志基础尺寸(mm)
	-50，+100
	钢尺、直尺、检查100%

	8
	基础混凝土强度
	在合格标准内
	基础施工同时做试件每处1组(3件)：检查100%


3.外观鉴定

⑴标志板安装后应平整，夜间在车灯照射下，标志板底色和字符应清晰明亮，颜色均匀，不应出现明暗不均的现象，不能影响标志的认读。

⑵标志反光膜采用拼接时，重叠部分不应小于5mm。当采用平接时，其间隙不应超过1mm。距标志板边缘50mm之内，不得有接缝。

(3)标志金属件镀层应均匀、颜色一致，不允许有流挂、滴瘤或多余结块，镀件表面无漏镀、露失等缺陷。

604.05  计量与支付

1.计量

(1) 新增标志版面应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a.所有各式交通标志(包括立柱、门架)均以个为单位计量。

b.所有支承结构、底座、硬件和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

（2）更换门架式交通标志板面：按图纸所示利用原支架对原板面进行拆除，对新板面进行加工、安装等。按板面不同规格分别计量，以个为计量单位。原板面的拆除和为完成组装而需要的附件，均属于附属工作，不另行计量。
（3）更换标志板面内容：按图纸所示利用原支架和板面，对板面的原反光膜和字符膜进行拆除，按要求粘贴新的反光膜和字符膜。按板面不同规格分别计量，以个为计量单位。板面的拆卸、运输、加工、重新安装等均属于附属工作，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经发包人验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

	子目号
	子  目  名  称
	单  位

	604-1
	新增单柱式标志版面
	

	-a
	φ100cm型版面
	个

	604-2
	新增门架式标志版面
	

	-a
	420cm*390cm型版面
	个

	-b
	390cm*390cm型版面
	

	604-3
	新增附着式标志版面
	

	-a
	φ100cm型版面
	个

	-b
	160m*100cm型版面
	个

	-c
	125cm*60cm型版面
	个

	604-4
	更换门架式交通标志版面
	

	-a
	510cm*390cm型版面
	个

	-b
	390cm*390cm型版面
	个

	604-5
	更换标志版面内容
	

	-a
	390cm*270cm型标志版面
	个

	-b
	330cm*180cm型标志版面
	个


第605节 道路交通标线

605.01  范围

本节内容为在已完成修补的沥青混凝土和水泥混凝土路面上或标线缺损的路面上喷涂路面标线，涂敷震荡标线等有关施工作业。

605.02  材料

1.路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。
2.本标准所采用的热熔涂料及玻璃珠材料，在满足《路面标线涂料》（JT/T280-2004）、《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）标准的全部要求外，还应满足以下关键技术指标要求：

表1-1 热熔型涂料原材料关键技术指标

	材料名称
	技术指标
	技术要求

	标

线

用

涂

料
	总有机物含量
	≥15%

	
	钛白粉含量（金红石型）
	≥5%（重量比）

	面撒及内混玻璃珠
	成圆率
	≥80%

	
	粒径分布
	0.85mm以下的玻璃珠级配参照《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009），0.85mm～1.4mm玻璃珠级配参照表1-2，且0.85mm～1.4mm玻璃珠含量占玻璃珠总质量≥50%。


表1-2  0.85mm以上的玻璃珠级配表
	标准筛（mm）
	通过率（%）

	1.4
	95-100

	1.18
	80-95

	1.0
	10-40

	0.85
	0-5


  3  热熔型涂料混合料的性能应符合表1-3的规定。
表1-3
热熔型涂料混合料的性能

	项目
	      热熔型

	
	反光型
反光型
	突起型

	密度(g/cm3)
	1.8～2.3

	软化点(℃)
	90～125
	100

	涂膜外观
	干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差异不大

	不粘胎干燥时间(min)
	3

	亮度因素
	≥0.85  200℃恒温4小时不能低于0.75

	色品性能(45/0)
	白色
	涂料的色品坐标应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围

	
	黄色
	

	抗压强度(MPa)
	12
	23℃±1℃时，12
50℃±2℃时，2

	耐磨性（mg）

(200转/1000g后减重)
	60（JM-100橡胶砂轮）
	—

	耐水性
	在水中浸24h应无异常现象

	耐碱性
	在氢氧化钙饱和溶液中浸24h应无异常现象

	内混玻璃珠含量(%)
	22～30

	流动度(s)
	3510
	—

	涂层低温抗裂性
	-10℃保持4h，室温放置4h为1个循环，连续做3个循环后应无裂纹

	加热稳定性
	200℃~220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象

	人工加速耐候性
	经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微化和变色，但色品坐标应符合JT/T 280-2004中表6和图1规定的范围，亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20%。


4  路面标线涂料的色度性能应符合《安全色》（GB 2893-2008）的要求，其色品坐标应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）表6和图1中规定的范围。

5  材料的检验、包装、运输和储存

5.1   材料由生产厂的检验部门按《路面标线涂料》（JT/T 380-2004）标准规定进行检验，并保证所有出厂产品都应符合规定的技术指标。产品应有合格证，另附有使用说明及注意事项。

5.2   承包人应向监理人提供拟使用来自供应厂商合格的每种材料的样品和使用说明，产品按《色漆、青漆和色漆与青漆用原材料 取样》（GB/T  3186-2006）进行取样，样品应分两份，一份密封储存备查，另一份作为检验试验之用，样品经试验同意后，将作为以后来料比较的依据。

5.3   材料同意使用后，在交货前应对每批预定材料取样，并进行试验，在生产中，必要时监理人可以在生产过程中取样并进行检验，以保证其符合规定的产品标准。所有试样应明确标出生产厂商的批量编号和生产日期。每次产品装运时，应附上与最初提供的样品一致的证明书。

5.4   标线涂料可用内衬密封塑料袋外加编织袋的双层包装袋包装，袋口应严密封闭。

5.5   产品在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季气温过高时应设法降温。

5.6   产品在运输时，应防止雨淋、日晒，应采用集装箱运输，并符合运输部门有关规定。

     5.7   产品应标明储存期，超过储存期应按《路面标线涂料》（ JT/T  280-2004）规定的项目进行检验，不合格者，不得使用。

5.8   玻璃珠的包装应符合下列要求：

a. 宜采用柔软耐磨的黄麻袋或其他纺织袋包装，里面衬以衬垫，以保证在运输过程中不被污染或包装破损。每包应含有不少于25kg净重玻璃珠。所有包装应明显标出玻璃珠的种类、质量（以千克计）、批数及制造商名称。

b.存储在封闭包内一年的玻璃珠不应结块。

6 涂料试验

6.1   监理人可要求承包人按《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）规定的试验方法，根据原材料进场批次（每批次抽检1次）对表1-1和表1-3的中的材料质量要求进行抽检，以确定材料是否合格；并在监理人指定的地段进行实地试验以便吸取经验。

6.2  为了使施工中质量有所控制，路面标线的干膜厚度应采用经监理人同意的方法进行校核。

605.03施工要求

1 旧标线清除

1.1 目前国内常用的标线清除方法有打磨清除法、铣刨清除法、高压水射流清除法、刷擦清除法等。应按照下表内容根据原路面标线特点合理选择清除方法。

表1-4     路面旧标线清除方法对比

	清除方法
	优点
	缺点

	打磨清除法
	设备操作简单，对道路交通影响小，适用于多种类型标线及路面形式
	路面有磨痕，需要外接吸尘装置减小尘土

	铣刨清除法
	设备操作简单，对道路交通影响小
	有损路面、印痕明显，对安全行车不利

	高压水射流清除法
	对路面无损害，标线清除干净，环保无尘，效率高
	需要配备废水清理设备，设备昂贵

	刷擦清除法
	设备操作简单，标线清除彻底，对路面没有损害
	标线清除效率低


1.2 旧标线的清除标准应不低于95%，清除面保持与原路面相平，清除的旧标线应清洗干净。

2  路面标线施划

2.1  设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。对潮湿路面部分，应先用喷枪进行干燥处理。

2.2  在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷（刮）涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷（刮）涂热熔涂料，以提高其黏结力。

2.3  底油用量宜在0.15kg/㎡左右，底油的类型需与标线涂料的类型相溶。

2.4  所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，干膜厚度符合图纸要求，否则，应按监理人指示进行返工处理。

2.5  有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并由承包人承担相关责任。

2.6  涂料在容器内加热时，应严格控制加热温度，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度，烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h，树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h，超过规定时长的材料应作废弃处理。

2.7  涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商使用说明的要求。

2.8  喷涂施工应在白天进行，雨天，尘埃大，风大，气温低于10℃时应暂时停止施工。

2.9  玻璃珠的撒布应经试验并获监理人批准后方可实施。撒布玻璃珠应在涂料刮涂后立即进行。面撒玻璃珠宜采用双撒播工艺，面撒量以≥0.5kg/m2控制。

2.10  喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。
605.04质量检验

1、基本要求

a. 交通标线施划前路面应清洁、干燥、无起灰。

b. 交通标线用涂料产品应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）及《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）的规定。

c. 交通标线的颜色、形状和位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768- 2009）的规定并满足设计要求。

d.反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线无起泡、剥落现象。

2、检查项目

交通标线检查项目见表1-5。

表1-5
热熔标线外观质量要求

	项次
	          检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	标线线段长度

（mm）
	6000
	±30
	尺量：每1km测3处，每处测3个线段

	
	
	4000
	±20
	

	
	
	3000
	±15
	

	
	
	2000
	±10
	

	
	
	1000
	±10
	

	2
	标线宽度（mm）
	+5，0
	尺量：每1km测3处，每处测3点

	3
	标线厚度

（干膜，mm）
	热熔型
	+0.50，-0.10
	标线厚度测量仪或卡尺：每1km测3处，每处测6点

	4
	标线横向偏位（mm）
	≤30
	尺量：每1km测3处，每处测3点

	5
	标线纵向间距

（mm）
	9000
	±45
	尺量：每1km测3处，每处测3个线段

	
	
	6000
	±30
	

	
	
	4000
	±20
	

	
	
	3000
	±15
	

	检测项目
	检测时间
	优良标准
	合格标准

	RL干态（初检）
	施划14天后
	≥350 mcd• m-2•lx-1
	≥350 mcd• m-2•lx-1

	RL干态（复检）
	正常使用一年后
	≥200 mcd• m-2•lx-1
	≥150 mcd• m-2•lx-1

	RL干态（终检）
	正常使用两年后
	≥120 mcd• m-2•lx-1
	≥80 mcd• m-2•lx-1


表1-6
热熔标线逆反射亮度系数质量要求

3、外观质量要求
①交通标线线形不得出现设计要求以外的弯折。

②成品标线在正常使用期内必须保证附着牢固、清晰可见、色泽一致，在白天和夜晚均应具有良好的可视性，无大面积或连续网裂、剥落等情况出现。

③热熔涂料涂敷于路面上使用24个月后应无明显褪色和剥落。

605.05 计量和支付
1.计量

1、路面标线应按设计文件所示，经发包人验收后，以热熔反光型涂料的涂敷实际面积，按平方米为单位计量。工作内容包括：原路面标线完全清除；清扫路面，并把原标线清理出高速公路范围；刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护。

2、铲除原有路面标线按设计文件所示，经发包人验收后，以实际铲除面积，按平方米为单位计量。工作内容包括原路面标线完全清除；清扫路面，并把原标线清理出高速公路范围。

2、支付

 按上述规定计量，经发包人验收合格并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成本项目所必需的一切费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

	子目号
	子目名称
	单位

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	

	-a
	白色热熔反光型标线
	m2

	605-9
	铲除原有路面标线
	m2
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报价人主要信息摘录表
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	序号
	详细信息
	证明材料所在页码

	1
	注册地址
	
	P  页

	2
	法定代表人姓名
	
	成立时间
	
	

	3
	企业性质
	
	注册资本
	
	

	4
	企业资质等级
	
	P  页

	5
	上级主管单位
	
	P  页

	6
	基本账户开户银行
	
	P  页

	7
	安全生产许可证编号
	
	P  页

	8
	拟投入主要人员信息

	
	项目经理
	姓名
	
	P   ～  页

	
	
	注册建造师级别、专业及证书编号
	
	

	
	
	安全生产考核合格证书编号
	
	

	
	
	个人业绩
	
	

	9
	投标人承担过的业绩

	
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	主要工作内容
	合同签订时间
	（计划）完工时间
	证明材料所在页码

	
	1
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、资格审查资料

                      六、公示信息表
七、其他材料

一、报价函及报价函附录

(一)报 价 函

                        (发包人名称)：

1．我方已仔细研究      (项目名称)采购文件的全部内容(含补遗书第___号至第___号)，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）                 元（￥         ）的总报价，工期    个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合：工程交工验收的质量评定达到    标准，竣工验收的质量评定达到    标准。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

报 价 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：                                      

网址：                                     
电话：                                      

传真：                                      

邮政编码：                                  
         年       月       日
(二) 报价函附录
	序号
	事    项
	合同条款
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算  1 年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	  1000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	   5  %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	   / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	   / %签约合同价
	

	6
	价格指数的差额计算
	16.1.1
	合同期内不调价
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	  / %签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	主要材料、设备单据所列费用的0 %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	工程全部结束初步验收合格支付总价90%。
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	不计
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	 10 %合同价格
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	□自实际交工日期起计算   年

☑不适用
	


报价人：               （盖单位章）               

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

注：报价人仅须在投标函附录上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、法定代表人身份证明及授权委托书
(一) 法定代表人身份证明
报价人名称：                             

单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：  (法定代表人签字)  性别：      年龄：        职务：        
系                              (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

                          报价人：                 (盖单位章)

                                         年      月    日           

注：
1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由报价人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。

(二) 授权委托书
本人         （姓名）系             （报价人名称）的法定代表人，现委    

托         （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，以我方名义购买         （项目名称）采购文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期截止日。   

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
报  价  人：  （全称）（盖单位章）     
法定代表人：        （签名）          
身份证号码：                          
委托代理人：         （签名）         

身份证号码：                          
日      期：         年      月     日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
三、已标价工程量清单
报价人应按照第四章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、及工程量清单各项表格。
四、施工组织设计
1. 报价人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性，总体控制在10000字以内)：

⑴总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

⑵施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

    ⑶施工进度计划和各阶段进度的保证措施； 

 ⑷各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；
⑸安全文明施工及环境保护措施；
⑹项目管理班子的人员配备及管理经验；
⑺劳动力、机械设备和材料投入计划；

⑻关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

⑼项目管理机构配备情况：
      ①项目管理机构配备情况表；
      ② 项目经理简历表；
③项目管理机构配备情况辅助说明资料。

五、资格审查资料
资格审查资料包括：

（一）报价人基本情况表
（二）报价人企业组织机构框图

（三）近年完成的类似项目情况表

（四）拟委任的项目经理资历表

（一）报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	（须部门负责人及以上）
	电 话
	（须工商注册地固定电话）

	
	传  真
	（须工商注册地传真）
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业性质
	
	股东出资比例
	
	上级主管单位
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


注：在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章) 、报价人企业简历。
(二)报价人企业组织机构框图

	以框图方式表示



	说明




（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交（完）工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	监理工程师及电话（若有）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后须附近5年（2014年1月1日至今）符合报价人须知附录3要求的业绩证明材料复印件，相关要求见报价人须知前附表第3.5.3项的规定；

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承。

（四） 拟委任的项目经理资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	专    业
	

	职    称
	
	公司单位职    务
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	_____年～_____年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备     注
	


注：本表后项目经理的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理相关业绩证明材料（发包人或交通行政主管部门或质量监督机构出具）复印件。身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件；建造师证应附有标明建造师级别、姓名、专业、证书号和注册号、发证机关的相关页面复印件；安全生产考核合格证应附有姓名、证书号和类别、发证机关和有效期的相关页面复印。

六、公示信息表
	报价人名称
	

	工期
	

	安全目标
	

	质量目标
	

	报价人业绩
	1、

2、

…

	项目经理
	姓名
	

	
	执业证书及编号
	         专业      级建造师

	
	安全生产考核合格证书编号
	

	
	经历
	


注：

1、采购人将对成交候选人的此表信息进行公示，报价人须完整填写相应信息。

2、本表应和报价人主要信息摘录表一同拷入U盘中，U盘密封要求见报价人须知前附表。

3、本表填写内容应与报价文件其他相关表格一致。

七、其他材料

38

